
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 3 - Gumniska

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 269,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 114,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 17,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 824,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   5 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 30,00

6  15 PORZ-ZRB Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne HA 0,30

7  20 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 0,30

8  24 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 0,30

9 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,40
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 2,40

11 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 0,50

12 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,50

13 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,55

14 131 CP-W Czyszczenia późne HA 9,00

15 141 ZAB SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatką TSZT 0,30

16 142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 3,00

17 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 10,00

18 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

19 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

20 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

21 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 411,00

22 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 36,00

23 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 63,00

24 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

25 378 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 10,00

26 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 83,00

27 382 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 10,00

28 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 0,51
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