ZP/31/2024 Zatgcznik nr 2.1 do SWZ

KOSZTORYS

REMONT SCHODOW - MAZOWIECKA

NAZWA INWESTYCJI :  Remont schodéw wejsciowych do budynku przy ul Mazowieckiej 6/8
ADRES INWESTYCJI @ £6dz ul. Mazowiecka 6/8

INWESTOR : Uniwesytet Medyczny w todzi

ADRES INWESTORA  :  ko6dz, Al. KoSciuszki.4

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Gamorski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2024

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena indy- | Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu | kpl.
d.1|widualna 8m
przedmiar = 2 kpl.
- M -
1* Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu | kpl. 2,0000 0,000 0,00
8m
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Rozbiorka nawierzchni istniejgcej - pochylnia
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2|/0807-03 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
schody front |przedmiar =2*10 = 20,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,4040 0,000 0,00
1,3702 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
schody front |przedmiar = 10*2 = 20,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,0560 0,000 0,00
0,0028 r-g/mz2
- M --
2" woda m3 0,1000 0,000 0,00
0,005 m3/m2
-8 -
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0860 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
4 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0780 0,000 0,00
0,0039 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy | m2
d.2|0201-01 do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm
schody front |przedmiar = poz.3 = 20,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1980 0,000 0,00
0,0099 r-g/m?2
- M-
2r cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,2600 0,000 0,00
0,013 t/m2
3" woda m3 0,2000 0,000 0,00
0,01 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5% rowniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,0660 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
6* walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,0660 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
7 zespdt do stabilizacji gruntu m-g 0,0660 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
8* beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 0,0660 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
9* ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,0660 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Rozbiérka nawierzchni istniejacej - pochylnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 Wykonanie posadzki schody i pochylnia
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
przedmiar =
schody front |32*4 128,000
schody zaple- |2*3,5 7,000
cze
RAZEM 135,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 70,2000 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
przedmiar =
schody front |poz.5 135,000
schody zaple- |2*3,5 7,000
cze
RAZEM 142,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 105,0800 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.3/0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
analiza indy- |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
widualna jeto 10% tynkéw do odkucia
przedmiar = poz.13 = 43,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,8350 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie| m2
d.3/0101-02 poditoza
przedmiar =
schody front |poz.5 135,000
schody zaple- |2*3,5 7,000
cze
RAZEM 142,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 36,3520 0,000 0,00
0,256 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-02 Podktady betonowe - reprofilacja ubytkéw - wy- | m3
d.3{1101-02 lewka zbrojona siatkg gr. 10cm
przedmiar =
schody front |32*4*0,1 12,800
schody zaple- |2*3,5*0,1 0,700
cze
RAZEM 13,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 80,3250 0,000 0,00
5,95 r-g/m3
- M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego zbrojony | m3 13,7700 0,000 0,00
siatkg
1,02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 20,6550 0,000 0,00
1,53 m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem | m2
d.3|0130-01 przez malowanie recznie
przedmiar =
schody front |poz.5 135,000
RAZEM poz.5 = 135,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,4500 0,000 0,00
0,07 r-g/mz2
- M-
2" Srodek do gruntowania podtozy dms3 8,1000 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3/0602-01 przedmiar = poz.5 = 135,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 11,6100 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
- M-
2" folia ptynna dm3| 124,2000 0,000 0,00
0,92 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,1350 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12/KNR 2-31 Posadzka z ptyt granitowych 50x50x2cm kukta-| m2
d.3/0502-04 danych na konsolach
analogia przedmiar = poz.5 = 135,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 80,7975 0,000 0,00
0,5985 r-g/mz2
- M -
2" ptyty granitowych 50x50x2cm ukidane na kon- | szt.| 550,8000 0,000 0,00
solach
4,08 szt./m2
3 konsole pod ptyty granitowe szt. | 2 170,8000 0,000 0,00
16,08 szt./m2
4 zaprawa klejaca kg 94,7700 0,000 0,00
0,78*0,9=0,702 kg/m?2
5% woda m3 3,8610 0,000 0,00
0,0286 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13/KNR 0-12 Cokét z ptyt granitowych 50x50x2cm m2
d.3/1119-02 z.sz. |przedmiar =
5.1. 40*1 40,000
3,50,5"2 3,500
RAZEM 43,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,4779 0,000 0,00
0,5411*0,87=0,470757 r-g/m2
- M-
-5-
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 ptyty granitowych 50x50x2cm klejone do podto-| szt. | 177,4800 0,000 0,00
za
4,08 szt./m2
3* zaprawa klejgca kg 30,5370 0,000 0,00
0,780,9=0,702 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 3,5888 0,000 0,00
0,0825 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0,2523 0,000 0,00
0,0058 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1653 0,000 0,00
0,0038 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/KNR 2-02 Spoinowanie ptyt granitowych zaprawa cemen- | m2
d.3/0923-02 towag
przedmiar = poz.13 = 43,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 36,1920 0,000 0,00
0,832 r-g/m2
- M-
2 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1305 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny m-g 8,6043 0,000 0,00
0,1978 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe - demontaz m
d.3/1207-05
analogia
przedmiar =
schody front |11*2 22,000
2,5%4 10,000
3 3,000
schody zaple- |3,5 3,500
cze
RAZEM 38,500 m
-R--
1* robocizna r-g 11,3575 0,000 0,00
2,95*0,1=0,295 r-g/m
-8 -
2" wyciag m-g 1,1550 0,000 0,00
0,03 m-g/m
3 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 33,1100 0,000 0,00
0,86 m-g/m
4 Srodek transportowy m-g 0,3850 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/KNNR 7 Barierka ze stali kwasoodpornej - pochylnia dla| m
d.3/0507-03 niepetnosprawnych
analogia
przedmiar =
schody front |11*2 22,000
schody zaple- |3,5 3,500
cze
RAZEM 25,500 m
-R--
1* robocizna r-g 84,1500 0,000 0,00
3,3 r-g/m
- M-
-6 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304. | m 25,5000 0,000 0,00
Porecz okragta- srednica 4cm, stupki okragte -
Srednica 4cm, wypetnienie azurowe z profili
okragtych srednica 1cm.
Porecz, przed jej poczatkiem i za koncem, na-
lezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w spo-
s6b zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie, po-
recze umieszczone na wysokosci 0,751 0,9 m
od ptaszczyzny ruchu, kotwienie barierki syste-
mowe.
1 m/m
-8 -
3* wycigg m-g 0,2550 0,000 0,00
0,01 m-g/m
4* Srodek transportowy m-g 0,2550 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17/\KNNR 7 Barierka ze stali kwasoodpornej m
d.3|0507-03
analogia
przedmiar =
schody front |2,5%4+3 13,000
schody zaple- |3,5 3,500
cze
RAZEM 16,500 m
-R--
1* robocizna r-g 54,4500 0,000 0,00
3,3 r-g/m
- M --
2 barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304, | m 16,5000 0,000 0,00
Z poreczg, umieszczong na wysokosci 1,1m od
ptaszczyzny ruchu. Porecz okragta- $rednica
4cm, stupki okragte - srednica 4cm, wypetnie-
nie azurowe z profili okragtych $rednica 1cm,
kotwienie barierki systemowe.
1 m/m
-8 -
3* wyciag m-g 0,1650 0,000 0,00
0,01 m-g/m
4* Srodek transportowy m-g 0,1650 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.3/0514-02 25 cm - z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowe;j
analogia przedmiar =50%0,5 = 25,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 39,2500 0,000 0,00
1,57 r-g/m2
- M-
2" blacha stalowa ptaska ocynkowana gr.0.7 mm | m2 30,7500 0,000 0,00
1,23 m2/mz2
3" kotki rozporowe szt.| 167,5000 0,000 0,00
6,7 szt./m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,1725 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-7 -
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PODSUMOWANIE

Wykonanie posadzki schody i pochylnia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 Roboty uzupetniajace
19|kalk. wtasna |Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadéw | szt
d.4 budowlanych - zatadunek i odebranie
przedmiar = 6 szt
M-
1* kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady bu- | szt 6,0000 0,000 0,00
dowlane
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty uzupetniajgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty przygotowawcze
2 Rozbiérka nawierzchni istniejacej - pochylnia
3 Wykonanie posadzki schody i pochylnia
4 Roboty uzupetniajace
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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ZP_31_2024 - Zatacznik nr 2.1 do SWZ - Kosztorys naktadczy Mazowiecka.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 685,1849 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943
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ZP_31_2024 - Zatacznik nr 2.1 do SWZ - Kosztorys naktadczy Mazowiecka.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304, z poreczg, umiesz- |m 16,5000 0,00 0,00
czong na wysokosci 1,1m od ptaszczyzny ruchu. Porecz okragta-
Srednica 4cm, stupki okragte - Srednica 4cm, wypetnienie azurowe
z profili okrggtych $rednica 1cm, kotwienie barierki systemowe.
2.|barierka ze stali kwasoodpornej stal AlSI 304. Porecz okragta- m 25,5000 0,00 0,00
Srednica 4cm, stupki okragte - Srednica 4cm, wypetnienie azurowe
z profili okragtych $rednica 1cm.
Porecz, przed jej poczatkiem i za korcem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3
m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie, porecze umieszczone na wysokosci 0,751 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu, kotwienie barierki systemowe.
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego zbrojony siatkg m3 13,7700 0,00 0,00
4.|blacha stalowa ptaska ocynkowana gr.0.7 mm m2 30,7500 0,00 0,00
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,2600 0,00 0,00
6.|folia ptynna dm3 124,2000 0,00 0,00
7.|kotki rozporowe szt. 167,5000 0,00 0,00
8.|konsole pod ptyty granitowe szt. 2 170,8000 0,00 0,00
9.|kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane szt 6,0000 0,00 0,00
10. | ptyty granitowych 50x50x2cm klejone do podfoza szt. 177,4800 0,00 0,00
11. | ptyty granitowych 50x50x2cm uktdane na konsolach szt. 550,8000 0,00 0,00
12.|$rodek do gruntowania podtozy dm3 8,1000 0,00 0,00
13.|woda m3 4,1610 0,00 0,00
14.|Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu 8m kpl. 2,0000 0,00 0,00
15.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1305 0,00 0,00
16.|zaprawa klejgca kg 125,3070 0,00 0,00
17.|zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 3,5888 0,00 0,00
18.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




ZP_31_2024 - Zatacznik nr 2.1 do SWZ - Kosztorys naktadczy Mazowiecka.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 0,0660 0,00 0,00
2.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,0660 0,00 0,00
3.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,0660 0,00 0,00
4.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 33,1100 0,00 0,00
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0780 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 1,2778 0,00 0,00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0860 0,00 0,00
8.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,0660 0,00 0,00
9.|wyciag m-g 22,4823 0,00 0,00

10.|zespét do stabilizacji gruntu m-g 0,0660 0,00 0,00
11.|zuraw okienny przenosny m-g 8,6043 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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