
 

 

 

 

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  W  BUDYNKU  BIBLIOTEKI  JAGIELLOŃSKIEJ 

w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22   

w 2024 r.  

 

W 2024 roku przewidziano do wymiany: 

 

 4 sztuk okien O4A - okna jednoramowe, szklenie zwykłe, typ szklenia 7.5LS(3)-

16Ar-4, wymiary okien 2033 mm x 2122 mm; 

 10 sztuk okien O4- okno skrzynkowe, szklenie zwykłe, typ szklenia 7.5LS(3)-16Ar-4, 

wymiary okna 2106 mm x 2162 mm; 

 3 sztuk okien O7 - okno jednoramowe, szklenie zwykłe,  typ szklenia 7.5LS(3)-14Ar-

4, wymiary okien 750 mm x 600 mm. 

 1 sztuka okien O12 - okno jednoramowe, szklenie zwykłe,  typ szklenia 7.5LS(3)-

14Ar-4, wymiary okien 210 mm x 720 mm. 

 

 

 

UWAGA. 

Wymiary wszystkich okien sprawdzić przed realizacją na budowie.  

Współczynnik przenikania ciepła Uw zgodny z aktualnymi przepisami 

Należy wykonać okno wzorcowe celem zatwierdzenia przez komisję 

konserwatorską. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYMIANY STOLARKI W BUDYNKU  
BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE 

 
 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- Umowa z Inwestorem – Uniwersytetem Jagiellońskim 
- Zakres zamówienia określony w SIWZ przetargu 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
dnia 16 września 2004r.; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia  2005r.zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego, Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005r.; 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z  
- późn. zm. i wszystkich wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
- Ustawa o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. 2012.109.642) 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia 

wykazu bibliotek, których zasoby tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji 
tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. 1998.146.955)  

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 145 
poz . 1221) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 1 grudnia 2008 r. w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 
grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do 
ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U. 2008.229.1528) 

- Program prac konserwatorskich wykonany przez mgr inż. arch. Karolinę Miśków – 
Barszczewską i mgr inż. arch. Dariusza Barszczewskiego 

 
 

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjno – materiałowy wymiany stolarki okiennej 
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie  
 
Opracowanie ma na celu ochronę indywidualnego charakteru stolarki okiennej w budynku BJ, 
zapobieżenie jej ewentualnego niewłaściwego przekształcenia lub zniszczenia podczas wymiany 
lub remontu, a także opracowanie projektu elementów budowlanych zgodnych z zabytkowym 
charakterem obiektu. 
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Podstawą pracy była szczegółowa inwentaryzacja wszystkich typów stolarki. Zmierzone zostały 
zewnętrzne gabaryty i jako bazę pomiarową przyjęto wymiary w świetle skrzynek, ościeżnic, 
krosien i usytuowanie skrzynek i ościeżnic względem węgarków zewnętrznych. 
 
 Wnioski z inwentaryzacji posłużyły do opracowania projektu. Podstawowym założeniem było 
zachowania charakteru elewacji i stolarki, w związku z czym przyjęto rozwiązanie powtórzenia 
konstrukcji okna oraz zamiany zewnętrznych skrzydeł na wzmocnione, aby mogły zmieścić 
zestawy szklane o podwyższonej szczelności i parametrach ochrony cieplnej. Wymiar skrzydła 
68x72 mm nie spowoduje wizualnej zmiany ponieważ część widoczna spod krosna ma szerokość 
35 mm 
Skrzydła wewnętrzne, otwierane do środka, mogą powtórzyć wymiary stolarki istniejącej przy 
szkleniu tradycyjnym. Dodatkowo ustalono, że w celu zabezpieczenia zbiorów należy zastosować 
w zestawie szybowym szybę laminowaną o wytrzymałości P4 a w części pomieszczeń również 
okucia okienne kl.B. 
Od wykonawców stolarki a następnie montażystów wymagany będzie bardzo wysoki standard 
wykonania i wykończenia okien oraz wbudowania ich w mury budynku. 
 
 
 

III. STAN ISTNIEJĄCY I STAN ZACHOWANIA OKIEN 

   
Omawiany budynek Biblioteki Jagiellońskiej dzieli się dwie części. Od strony Alei Mickiewicza część 
wyższa (I.A) z charakterystycznym wertykalnym układem okiem połączonych na wysokość siedmiu 
kondygnacji i część niższą (I.B), prostopadłą do budynku do budynku frontowego. 
Dla jasności dalszej części opisu poszczególne części nazwano wg schematu. 

 
 
ETAP I 
 
 
W latach 1931-1939 wybudowano budynek przy al. Mickiewicza 
22 składający się z gmachu wysokiego (9 kondygnacji) oraz 
niskiego (4 kondygnacje). Kubatura gmachu wyniosła 64 617 
m3. Autorem projektu był architekt Wacław Krzyżanowski.  
 
ETAP II  
W latach 1961-1963 powiększono niski gmach zwiększając 
kubaturę o 10 353 m3 Autorem projektu był architekt Jerzy 
Wierzbicki. 
 
ETAP III  
W latach 1995-2001 wybudowano dodatkowy gmach (wejście 
od ul. Oleandry) o kubaturze 70 278m3 (10 kondygnacji). 
Autorem projektu był architekt Romuald Loegler 
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BUDYNEK I.A 
 
W głównym budynku od strony Al. Mickiewicza znajdują się zbiory i archiwa biblioteki oraz czytelnie i 
pomieszczenia Dyrekcji i Administracji BJ. 
Wszystkie okna zachowane w tym budynku to oryginalnie zachowana stolarka. W większości okien 
zachowane są oryginalne okucia, mechanizmy , klamki i inne elementy. Również powłoki lakiernicze 
okien są zachowane lub powielone jak w oryginalnym projekcie. 
 
W tej części Biblioteki są dwa typy okien – okna zespolone i okna skrzynkowe. 
W pomieszczeniach zbiorów są to okna o konstrukcji zespolonej, jednoskrzydłowe,  z dwiema 
szybami. Są one połączone w pionach w zestawy na wysokość siedmiu kondygnacji. Każde okno jest 
na całą wysokość kondygnacji. Na wysokości stropów połączone drewnianymi blendami. 

 
ZESTAWY OKIEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BLENDY OKIEN 

 
OKNA ZESPOLONE 
Konstrukcja okien zespolona – dwa skręcone 
ramiaki skrzydeł, każda z nich jest oszklona. Część 
zewnętrzna oszklona jest szkłem płaskim, 
bezbarwnym. Część wewnętrzna szkłem 
ornamentowym o kolorze miodowym. Skrzydła 
zawieszone na trzech zawiasach, zamykane 
klamką na zamek z języczkiem. Ramiak po stronie 
zamykania poszerzony do rozmiaru 75x62 mm. 
Pozostałe części mają wymiar 64x62 mm. 
Ościeżnica okna o wymiarach 128x73 mm. 
Skrzydło jest dodatkowo podzielone szprosami na 
osiem pól. 
 
Przy podłodze okna są zasłonięte progiem z 
lastrico wymiarach 7x15 cm, który został 
wykonany już po zabudowaniu okien w ścianach 
budynku. Ze względu na jego położenie i sposób zabudowania okien jest konieczność wyburzenia 
progu przy wymianie okien.  
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 Okna są dodatkowo zabezpieczone stalową barierką demontowalną. Okna nie mają stałych klamek, 
jedynie rozety do otwierania kluczem okiennym.  
 

    
 
Od zewnątrz i wewnątrz ościeżnice są zamknięte ćwierćwałkiem. Na poziomie IIp. są okna o tej samej 
konstrukcji tylko o połowie wysokości i dzielone szprosami na cztery pola. Mniejsze też są przekroje 
ram: skrzydło ma 56x62 mm a w miejscu zamka 78x62 mm, ościeżnica 75x73 mm.  
 
 
Stan techniczny wielu okien w 
pomieszczeniach zbiorów jest obecnie 
katastrofalny. Okna nie przechodziły 
żadnej gruntownej konserwacji od 
czasów budowy (jedynie wykonano 
malowanie). Okna te względu na 
charakter pomieszczeń i sposób ich 
zabudowania nie są na co dzień 
używane i otwierane. Ich stan i zużycie 
techniczne nie były na bieżąco 
kontrolowane i dlatego niektóre okna 
obecnie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania. Całkowita degradacja 
powłok lakierniczych przyczyniła się do 
butwienia i niszczenia drewna. Ramy 
nie trzymają już swojej geometrii co 
powoduje trudności w zamykaniu i 
otwieraniu okien a w niektórych 
wypadkach pękanie i wypadanie szyb. 
Okna te należy bezwzględnie i możliwie 
najszybciej wymienić.  
 
 
 
 

OKNA OD STRONY ZACHODNIEJ 
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STAN ZNISZCZEŃ OKIEN ZESPOLONYCH 
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OKNO SKRZYNKOWE 
 

 
 
 
 

 
OKNA SKRZYNKOWE 
Okna skrzynkowe wykonane są w postaci skrzynki, w skład której wchodzą ościeżnica i krosno. Obie 
części połączone są ze sobą na czop i gniazdo oraz na gwoździe i klej. Połączeni narożnikowe skrzynki 
są takie same jak w ościeżnicach i krosnach, z tym że wręby z przylgami w ościeżnicy i w krośnie dla 
skrzydeł wycięte są od strony wewnętrznej. Wymiary skrzydeł są podobne dla całego budynku: 42x54 
mm lub 42x 60 mm. Wymiary krosna wynoszą zwykle 42x90 mm, a wymiary skrzynki są zróżnicowane 
zależnie od miejsca wbudowania.  
Okna skrzynkowe są w dwóch głównych typach 
- drzwi dwuskrzydłowe, podzielone szprosami na 
osiem kwater. 
- okna sześcioskrzydłowe z naświetlem: naświetle 
uchylane dźwignią z poziomu podłogi, skrajne 
skrzydło zewnętrzne wychyla się dolną krawędzią na 
zewnątrz a wewnętrzne do środka. 
Okna te mają przeważnie zamknięcie baskwilowe 
umieszczone w przymyku okna, ryglowane do progu 
skrzynki i do nadproża skrzynki lub ślemienia. 
Zachowały się przeważnie stare klamki ze stopu ZnAl 
z prostokątnym szyldem. Zawiasy toczone, gładkie, 
wbijane.  

 
 
 
 
 
 
 
Okna podzielone są na dwa rzędy ślemieniem o 
ozdobnym profilowaniu. 
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Ściany szczytowe każdej kondygnacji w magazynach 
zbiorów zakończone są półokrągłym balkonem, 
zabezpieczonym kratą na wysokość kondygnacji.  
Na balkon prowadzą drzwi dwuskrzydłowe o 
konstrukcji skrzynkowej, ze szprosami. Zamykanie w 
przymyku na klamkę i zamek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stan techniczny tych okien w większości przypadków jest co najmniej 
dobry. Największe zużycie wykazują drzwi balkonowe w ścianach 
szczytowych budynku I.A. Natomiast okna, które są w czytelniach i 
pokojach administracji są dobrze konserwowane i wykazują niski 
stopień zużycia. Jednak i tutaj występuje szereg usterek wynikających 
z wieku tych elementów i zużycia technicznego. Niektóre skrzydła nie 
trzymają geometrii i w tych miejscach nie domykają się. Powłoki 
lakiernicze (zwłaszcza od strony zewnętrznej są już zniszczone, 
spękane i nie spełniają dostatecznie swojej roli. Niektóre z 
mechanizmów uchylnych zostały zerwane i uszkodzone. 

 
BUDYNEK I.B 
 
W tej części znajduje się Głóna Czytelnia oraz pracownie i pomieszczenia biurowe.  
Większość okien w tej części budynku to oryginalnie zachowana stolarka. Niektóre z nich zostały 
jednak częściowo zmodyfikowane. W większości okien zachowane są oryginalne okucia, mechanizmy, 
klamki i inne elementy. Również powłoki lakiernicze okien są zachowane lub powielone jak w 
oryginalnym projekcie.  
 
W tej części budynku, podobnie jak i w części 
I.A występują takie same typy okien: na 
poziomie IIp. są to okna zespolone, 
dwuszynowe, natomiast pozostałe okna to 
konstrukcje skrzynkowe, o dwóch rzędach 
skrzydeł. Konstrukcja i wymiary tych okien są 
takie same jak w budynku I.A. 
W części okien parteru od strony północnej w 
oknach skrzynkowych zostały zmienione 
skrzydła zewnętrzne. Zachowano cała 
konstrukcję skrzynki, skrzydła wewnętrzne 
oraz mechanizmy natomiast zostały 
wymienione skrzydła zewnętrzne. Nowe 
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skrzydła mają podobna szerokość – zwiększono jednak ich grubość w celu zamontowania zestawu 
szybowego zamiast pojedynczej szyby, zamocowania uszczelki oraz okuć obwiedniowych. Renowacją 
tą przeprowadzono w taki sposób, że wizualnie nie różnią się one od okien pierwotnych, jednak 
konieczność dopasowania nowych skrzydeł do istniejącej konstrukcji powoduje, że nie jest to 
rozwiązanie idealne od strony technicznej i nie gwarantuje dobrej szczelności i izolacyjności.   
Stan zachowania okien w tej części budynku jest podobny jak w części I.A – tutaj również największe 
zużycie wykazują okna zespolone na IIp. i te wymagają wymiany. Stan okien skrzynkowych jest w 
większości zadowalający jednak część wymaga interwencji – renowacji lub wymiany. 
 
BUDYNEK II 
Budynek oznaczony jako II to część  Biblioteki Jagiellońskiej 
powstały w wyniku rozbudowy z lat 60-tych XXw. Rozbudowa ta 
była kontynuacją pierwotnego zamierzenia Krzyżanowskiego i 
powstała w ten sposób struktura powiela rozwiązania 
oryginalnego projektu. Nowe części elewacji północnej i 
południowej mają identyczne podziały, otwory i okładziny 
elewacji. Jednak i tu zostały zastosowane pewne warianty 
oszczędnościowe – na elewacji użyto czerwony piaskowiec w 
miejsce granitu a okna zespolone o oryginalnej przedwojennej 
konstrukcji zastąpiono typową produkcją tamtego okresu.  
Również okna skrzynkowe miały słabszą konstrukcję i część z 
nich (elewacja od strony północnej) została wymieniona na 
nowe okna o konstrukcji jednoramowej, z szybą zespoloną. 
Nowe okna zachowują podziały, profilowanie ślemienia i kolor 
stolarki. Ze względów konstrukcyjnych jedynie okna uchylne 
otwierają się w sposób obecnie stosowany czyli tylko do środka 
pomieszczeń. Od strony południowej wszystkie okna są 
zachowane w stanie oryginalnym, jednak w większości 
wykazują duży stopień zużycia technicznego  
 
 
PORÓWNANIE OKIEN SKRZYNKOWYCH (PO LEWEJ) I NOWYCH OKIEN JEDNORAMOWYCH (PO PRAWEJ) 
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UWAGA: Wszystkie gabaryty okien dobrać względem istniejących otworów – w większości są 
to obramienia kamienne i nie ma możliwości zmiany światła węgarka. Wymiary okien podane w 
zestawieniu tabelarycznym skorygować tak aby zachować wizualną wielkość ram i skrzydeł 
zbliżoną do dzisiaj istniejących ! 
 
 

IV. BADANIA STATYGRAFICZNE POWŁOK MALARSKICH 
 

Aby określić kolorystykę stolarki dokonano oględzin całej stolarki znajdującej się w obiekcie, 
zapoznano się ze stanem zachowania stolarki i wieloma powstałymi w sposób naturalny lub 
mechaniczny odkrywkami oraz w kilku miejscach wykonano sondy metodą schodkową. 
Wynik okazał się jednakowy w stosunku dla całej stolarki : usunięte zostały wszystkie 
pierwotne warstwy, które obecnie uniemożliwiają  jej określenie, bezpośrednio na 
powierzchni drewna leży podkład wykonany na bazie pokostu i kredy. Zewnętrzną warstwą 
jest farba olejna w jednakowym kolorze brązowym z odcieniem różu dla całej stolarki na 
obiekcie. 
Kolor stolarki określono wstępnie wg NCS S 7020-Y80R. 
 

 

V. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Generalną zasadą prac konserwatorskich jest zachowanie autentyzmu, wartości artystycznych i 
historycznych obiektu zabytkowego poprzez zabezpieczenie i przywracanie jego pierwotnego 
charakteru i estetyki oraz właściwości technicznych i użytkowych.  
Celem planowanych prac w budynku Biblioteki Jagiellońskiej jest przeprowadzenie wymiany stolarki 
okiennej z zachowaniem oryginalnej formy i podziałów stolarki okiennej. 
 
Projekt wymiany okien opracowano w oparciu o analizę porównawczą istniejącego okna zespolonego 
(wg inwentaryzacji) oraz nowego okna jednoramowego.  
 
W projekcie nowych okien uwzględniono istniejące wielkości wizualne elementów okiennych: 
głównie szerokość skrzydeł okiennych w przymyku, szerokość ślemion i progów, oraz szerokość futryn 
i skrzydeł. W nowych oknach szczególną uwagę zwrócono na odtworzenie: 
- profilowanie listwy ślemienia 
- profilowanie szprosów oraz skrzydeł okiennych. 



18 

 

W trakcie prac inwentaryzacyjnych uzgodniono również z administracją obiektu: 
1. Biblioteka Jagiellońska nie ma statusu muzeum i nie podlega rozporządzeniu MKiDN z dn. 

01.08.2008 w sprawie zabezpieczeń zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem. 

2. Biblioteka Jagiellońska jako obiekt, w którym zgromadzone są dobra kultury narodowej podlega 
ustawie z dn. 22.08.1997 (Dz.U. 2005 r. Nr 145 poz. 12221) o ochronie osób i mienia a także jest 
umieszczona w wykazie MKiSz z dn. 24.11.1998 w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego i 
podlega przepisom z tytułu w/w 

3. Z uwagi na powyższe proponuje się w projektowanych oknach : 
3.1. Pozostawić wszystkie istniejące kraty zewnętrzne zabezpieczające okna i drzwi. 
3.2. W pomieszczeniach zbiorów o szczególnym znaczeniu zastosować w oknach okucia kl. B i 

szyby kl. P4. Okna te oznaczono na schematach  elewacji. 
3.3. Ze względu na konieczność zabezpieczenia zbiorów przed promieniowaniem UV należy 

zastosować szkło laminowane, eliminujące szkodliwość promieniowania w 100% 
4. Z uwagi na konieczność ujednolicenia szklenia na całej elewacji proponuje się zastosowanie 

jednolitego rodzaju szyb od strony zewnętrznej i o ujednoliconych parametrach. W przyszłości 
uprości to również zmianę przeznaczenia pomieszczeń.  

5. Ustalono rodzaj konstrukcji okien i proponowane szklenie : 
5.1. Dla okien głównego budynku:  zachować okna skrzynkowe w pomieszczeniach biurowych, 

pracowniach itp., tam gdzie one są obecnie. Dla okien tych zastosować zestaw szyb o kl. P4: 
3.3.4TF-14-4 oraz szybę float 4 dla skrzydeł wewnętrznych 
Dla okien magazynu zbiorów zastosować okna jednoramowe w miejsce okien zespolonych 
(skręcanych). Zastosować dla nich zestaw szyb o kl. P4: 3.3.4TF-20-4ornament, Szyba 
wewnętrzna jest szybą ornamentową o kolorze miodowym 

5.2. W budynku łącznika proponuje się zastosowanie okien jednoramowych takich jak w już 
rozpoczętej wymianie. Szklenie tych okien zestawami szyb: 3.3.4TF-16-4 

6. Wszystkie okna będą malowane w dwóch kolorach: brązowym od zewnątrz i białym od wewnątrz. 
Należy zastosować ramki w szybach zespolonych w kolorze brązowym, dobranym do koloru 
stolarki.    

 
Wykonawca okien przed przystąpieniem do produkcji całości okien wykona wzorcowe 
okna O1 i O4 (bez szklenia i malowania) do akceptacji przez komisję konserwatorską.  
Standard wykonania okna wzorcowego będzie wytyczną do odbioru końcowego partii 
okien ! 
 

VI. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH 

Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej przedstawiono 
na poszczególnych schematach elewacji.  Zestawienie typów i wielkości stolarki występujących w 
budynku przedstawiają rysunki zestawcze.  
 
Widoki typów wszystkich okien przedstawiono na kolejnych rysunkach w widoku zewnątrz oraz 
pokazano schematyczne przekroje i odnośniki do charakterystycznych profili i detali. Okna wykonać z 
profili o grubości 68 mm zapewniających współczynnik przenikania ciepła k<1,6 W/m2K. 
 
W progach okien zastosowano listwę okapową aluminiową, lub profilowanie drewna z mosiężnym 
płaskownikiem. W oknach dwurzędowych zastosowano naświetla uchylane z poziomu podłogi za 
pomocą dźwigni. W oknach skrzynkowych należy zdemontować mechanizmy uchyłu górnych 
skrzydeł, dokonac ich renowacji i adaptacji do nowych okien skrzynkowych. W oknach 
jednoramowych zamontować nowe mechanizmy. Okna dwurzędowe dodatkowo posiadają listwę 
ozdobną na ślemieniu.  
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UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania stolarki sprawdzić wymiary w świetle muru. W 
razie konieczności wykonać odkuwki w ścianach pokrytych tynkiem. W wymiarowaniu stolarki 
przyjęto zasadę utrzymania widocznych gabarytów okien względem ścian i węgarków. W razie 
konieczności skorygować wymiary wg tej zasady. 
Tolerancje wymiarowe, podane w tab. 1 normy PN-88/B-10085, zmniejszyć o 1 mm. 
 

VII. WYMAGANIA MATERIAŁOWO-WYKONAWCZE 
 
1. Drewno 
Do wykonania wszystkich elementów stolarki należy używać drewna sosnowego klasy I o gęstości 
minimalnej 450 kg/m3, o wilgotności 10%.  
Elementy konstrukcyjne wykonać z prefabrykatów klejonych trójwarstwowo. 
Dopuszczalne wady drewna dla wszystkich elementów wg kol. 7 tab. 3 normy PN-88/B10085 
Półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo (dla elementów ram i ramiaków z szybą zespoloną) 
musza posiadać orzeczenie laboratorium badawczego o zgodności z wymogami posiadanej aprobaty 
ITB. 
 
Okno skrzynkowe 
Ościeżnicę wykonać jako skrzynkę łączoną na „jaskółczy ogon”. Krosno o grubości 68 mm łączyć na 
czopy podwójne. Krosno łączyć ze skrzynką na wrąb podczas sklejania.  
Ślemię w krośnie łączyć na czopy podwójne, nieprzelotowe. Ślemię w skrzynce na czop pojedynczy. 
Połączenia czopowe powinny być sklejone klejem wg specyfikacji materiałowej i spełniać ogólne 
wymagania połączeń czopowych określone w PN-88/B-10085. 
Szprosy profilowane, naklejane bo obu stronach szyby zespolonej. 
Szczegółowe profile i wymiary elementów pokazano na rysunkach detali DP.1-DP.29 
 
2. Szyby 
Ze względu na konieczność zabezpieczenia zbiorów przed promieniowaniem UV należy zastosować 
szkło laminowane, eliminujące szkodliwość promieniowania w 100% 
 
Dla okien głównego budynku:  w oknach skrzynkowych w pomieszczeniach biurowych, pracowniach 
itp., tam gdzie one są obecnie zastosować zestaw szyb o kl. P4: 3.3.4TF-14-4 oraz szybę float 4 dla 
skrzydeł wewnętrznych.  
Dla okien magazynu zbiorów zastosować okna jednoramowe w miejsce okien zespolonych 
(skręcanych). Zastosować dla nich zestaw szyb o kl. P4: 3.3.4TF-20-4ornament, Szyba wewnętrzna 
jest szybą ornamentową o kolorze miodowym. Wzór szyby dobrać identyczny z istniejącym ! 
W ramach komisji konserwatorskiej wybrano szkło Saint Gobain Kathedral Minster 053/036. 
Wykonawca przedstawi próbkę szkła z każdej partii do porównania i akceptacji. 
W budynku łącznika dla okien jednoramowych szklenie zestawami szyb: 3.3.4TF-16-4 
Projektowane zestawy szyb i ich parametry techniczne przedstawiono na schematach. 
W oknach  
Widoczne płaszczyzny ramek dystansowych muszą być w kolorze brązowym, dobranym do koloru 
stolarki!  
Wymagane są atesty producentów, potwierdzające zakładane współczynniki przenikania ciepła. 
 
3. Okucia  
Okna skrzynkowe 
Okna skrzynkowe zostaną wyposażone jedynie w funkcję otwierania skrzydeł (bez uchylania). 
Możliwość uchyłu okna zapewniają jedynie skrzydła naświetli.   
Okucia winny być dostosowane do skrzydeł o masie własnej do 90 kg.  
Okna dwuskrzydłowe i trójdzielne z naświetlem w skrzydle przymykanym powinny być wyposażone w 
zasuwę dźwigniową wpuszczaną w rowek okuciowy. Długość zasuwnic oraz usytuowanie zaczepów 
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powinno być tak dobrane, aby następowało jednoczesne ryglowanie skrzydeł w min. trzech punktach 
w przymyku w tym po jednym punkcie w progu i w nadprożu okna w pobliżu przymyku w skrzydłach 
o wysokości do 1500 mm oraz w min. czterech punktach w przymyku w tym po jednym w progu i 
nadprożu okna w skrzydłach powyżej 1500mm. Klamki we wszystkich oknach nie powinny być wyżej 
niż 160 cm od poziomu podłogi.  
Naświetla uchylne wyposażyć w dźwignie uruchamianą z poziomu podłogi - należy zdemontować 
mechanizmy uchyłu górnych skrzydeł, dokonać ich renowacji i adaptacji do nowych okien 
skrzynkowych. Zawiasy stalowe, z trzpieniem kulkowym, malowane w kolorze białym. 
Klamki okienne mosiężne, dwuramienne – wykorzystać klamki „z odzysku” z wymienianych okien lub 
montować nowe klamki stylizowane wg istniejącego wzoru np. produkcji Warsztatu Modeli 
Odlewniczych z Poznania (www.brukwicki.pl) . 
 
Okna jednoramowe 
Okucia winny być dostosowane do skrzydeł o masie własnej do 90 kg.  
Okna dwuskrzydłowe i trójdzielne z naświetlem w skrzydle przymykanym powinny być wyposażone w 
zasuwę dźwigniową wpuszczaną w rowek okuciowy. Skrzydło prawe wyposażone w zasuwnicę 
listwową, o funkcji rozwieralno-uchylnej . Długość zasuwnic oraz usytuowanie zaczepów powinno być 
tak dobrane, aby następowało jednoczesne ryglowanie skrzydeł w min. trzech punktach w przymyku 
w tym po jednym punkcie w progu i w nadprożu okna w pobliżu przymyku w skrzydłach o wysokości 
do 1500 mm oraz w min. czterech punktach w przymyku w tym po jednym w progu i nadprożu okna 
w skrzydłach powyżej 1500mm. Klamki we wszystkich oknach nie powinny być wyżej niż 160 cm od 
poziomu podłogi. Okucia okien o funkcji rozwieralno-uchylnej powinny mają zapewniać stosowanie 
mikrouchyłu.  
Naświetla uchylne wyposażyć w dźwignie uruchamianą z poziomu podłogi, z ilością nożyc dobraną do 
szerokości skrzydła wg zaleceń producenta okucia. 
Zawiasy maskowane osłonkami PCV w kolorze białym. Klamki współczesne w kolorze białym.  
W magazynach zbiorów okna O1.1, O1.2, O1.2 i O1A zamiast klamek wyposażyć w rozety. W oknach 
oznaczonych jako okna klasy B montować okucia wzmocnione oraz klamki z zamknięciem na kluczyk.   

 
4. Kleje 

Do klejenia wszystkich elementów stosować kleje wodoodporne do łączenia drewna, zapewniające 
klasę trwałości D4 wg PN-EN 204. Ze względu na kolor stolarki musi spełniać warunki WATT 91 > 
7N/mm2. 
Wymagane są atesty producentów. 

 
5. Środki impregnujące i powłoki malarskie 
Do wykonania powłok zabezpieczających i wykończeniowych na powierzchniach drewnianych należy 
użyć systemu farb i lakierów rozpuszczalnikowych, zawierających zmodyfikowane żywice alkidowe 
oraz kopolimery akrylu w środkach wykończeniowych.  
Impregnację wykonać metodą zanurzeniową lub ciśnieniową.  
Warstwy pośrednie natryskiem hydrodynamicznym.  
Warstwy wykończeniowe: dwukrotnie natryskiem hydrodynamicznym (grubość każdej warstwy 
60µm suchej powłoki)  a następnie warstwa finalna malowana ręcznie pędzlem. 
Wszystkie powłoki wykonać ściśle wg wytycznych producenta lakierów. 
W ramach komisji konserwatorskiej ustalono malowanie dwukolorowe okien – od strony zewnętrznej 
kolor brązowy RAL 8016, a od strony wewnętrznej kolor biały RAL 9016. 
 
6. Uszczelki i podkładki 
 Uszczelnienie termiczne przylg projektuje się tylko w skrzydłach zewnętrznych. Do uszczelnienia 

stosować uszczelkę wciskaną w ramiak np. typu ACF 5472 H PRIMO lub inną wg systemu 
stosowanego przez producenta stolarki. Uszczelki mają posiadać certyfikat określający możliwość 
stosowania ich przy użytych powłokach malarskich. 

http://www.brukwicki.pl/
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Wszystkie uszczelki mają być w kolorze białym.  
 Do osadzania szyb: twarde PCV 
 Do styku szyby z wrębem: uszczelka PES 
7. Kity i uszczelnienia  
Do uszczelnienia szyb użyć kitu silikonowego neutralnego. Konieczne jest posiadanie certyfikatu 
określającego możliwość stosowania użytego silikonu do styku z powłokami malarskimi. Kit 
silikonowy musi spełniać wymagania grupy E wg DIN 18545 T.2. 

 
 

VIII. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE 
 
Okna winny być wykonane zgodnie z wydaną dla danego systemy aprobatą techniczną ITB i 
spełniać poniższe kryteria techniczno – użytkowe. 
 

1. Cechy wytrzymałościowe.  
 
Z uwagi na cechy wytrzymałościowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń 
statycznych uwzględniających obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz charakterystykę 
wytrzymałościową i geometryczną profili. Dopuszczalne ugięcia elementów wg zapisów 
aprobaty dla danego systemu okien. 
 

2. Współczynnik przenikania ciepła. 
 
Współczynnik okien liczony zgodnie z wzorem zawartym w aprobacie technicznej dla danego 
systemu okien, oszklonych szybami wg opisu powinien wynosić U<1,6 W/m2K.  
 

3. Izolacja akustyczna 
 
Izolacja akustyczna właściwa okien oszklonych zestawami szybowymi wg pkt. 3.1. ma być 
zgodna z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 i powinna wynosić Rw >32 dB. 
 

4. Szczelność na przenikanie wody opadowej 
Okna powinny spełniać warunki wynikające z Instrukcji ITB nr 224 i nie wykazywać przecieków 
wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 12 l/h i na 1 m2 powierzchni przy różnicy 
ciśnień ∆p=150Pa, tzn. powinny spełniać wymagania klasy 4A wg PN-EN12208:2001 
Dla okien skrzynkowych z profilem drewnianym w progu okna dopuszczalne jest obniżenie 
klasy do ∆p=50Pa 

 
5. Infiltracja powietrza 

 
W celu uzyskania przez okna zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – 
budowlanymi, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami) i Polska Norma PN-
83/B-03430 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej, ze zmianami, PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.) projektowane okna można 
wykonać w dwóch wariantach. 

1. Dla pomieszczeń, w których wymagana jest wentylacja grawitacyjna lub klimatyzacja 
wykonać okna jako szczelne, bez nawiewników.  

2. Dla pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną  zastosować w każdym oknie po 1 
szt. nawiewnika powietrza zewnętrznego VENTAIR II wg Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-
4595/2002 o charakterystyce przepływowej powietrza zgodnej z parametrami określonymi w 
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tablicy 1 w/w Aprobaty. Sposób montażu nawietrzaka wg projektu wykonawczego i zaleceń 
producenta. 
  

1. WBUDOWYWANIE 
 
Wbudowywanie drewnianych jednoramowych okien powinno być wykonane wg zasad 
podanych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe –zeszyt 6: Montaż 
okien i drzwi balkonowych” oraz zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi. 
Stosownie do zaleceń Użytkownika obiektu należy w trakcie demontażu istniejącej stolarki i 
wbudowywania nowej ograniczyć do minimum wszelkie wykucia w murze glifów oraz 
wyeliminować możliwość uszkodzenia elewacji. 

 
Poprawne wbudowywanie okien powinno uwzględnić wykonanie następujących czynności: 
 

1. Oczyścić ościeża po zdemontowaniu okna i w miarę potrzeby wyrównać nadmierne ubytki w 
płaszczyźnie ościeża.  

2. Ustawić ościeżnicę okna w ościeżu podpierając jej próg na klockach drewnianych, 
wypoziomować i wypionować ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę 
możliwości równomierny luz na obwodzie ościeżnicy z ościeżem wynoszący ok. 10-20 mm. 
Nie dosuwać ościeżnicy do płaszczyzny węglarka zachowując ok. 5-10 mm luz na obwodzie. 
Ościeżnicę okna okleić taśmą rozprężną paroprzepuszczalną dobierając jej wielkość wg 
obrysu gotowego ościeża.  

3. Zamocować stojaki i nadproże ościeżnicy w ościeżu za pomocą kotew lub dybli AMO w 
rozstawie nie większym niż 80 cm. Zamocować próg ościeżnicy w połowie szerokości okna za 
pomocą dybli AMO. 

4. Uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i ościeża pianką PU 
stosując odpowiedni pistolet. 

5. Nadmiar utwardzonej pianki PU usunąć i płaszczyznę wewnętrzną uszczelnić sznurem 
poliuretanowym i kitem silikonowym. Do wykonania uszczelnień wokół okna stosować 
materiały systemu jednego producenta (np. Illbruck, Soudal lub inne posiadające aprobatę 
ITB). 

6. W zależności od występującego rodzaju parapetu zewnętrznego uszczelnić próg ościeżnicy 
przy użyciu kitu silikonowego i zamontować obróbki blacharskie z blachy miedzianej o gr. 0,7 
mm i uszczelnić silikonem miejsce styku. 

7. We wnęce okiennej zabudować nowe parapety z aglomarmuru o szerokości dobranej do 
grubości muru, a styk ościeży z oknem zamaskować ćwierćwałkiem po obu stronach.   

8. Glify wewnętrzne uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym kat. III zachowując 
płaszczyznę glifu zbiegającego się do okna. W oknach, w których uzupełniony glif wypadałby 
poza ościeżnicą należy załamać płaszczyznę glifu na listwie tynkarskiej aluminiowej w 
odległości ok. 12 cm od wbudowanego okna. 

9. Glify okienne wykończyć gładzią gipsową i malowaniem farbą lateksową.  

 

  
 

Opracował: mgr inż. arch. Karolina Miśków –Barszczewska 
                                                                          mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski 
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ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej 
przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie 

 
 

1.0. Kolejność wykonywania robót. 
 

1.1. Zagospodarowanie terenu budowy. 
1.2. Przeprowadzenie prac remontowych budynku  
2.0. Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych wraz ze wskazaniami środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

3.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

4.0. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
 

1.1. Zagospodarowanie miejsca budowy. 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

1. ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
2. wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzenia  

lub utylizacji ścieków; 
4. zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
5. zapewnienia właściwej wentylacji; 
6. zapewnienia łączności telefonicznej; 
7. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeśli ogrodzenie obiektu jest nie możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
ogrodzić balustradami i oznakować. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m. W zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, 
może być pomniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych 
lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi. 
Daszek ochronny powinien znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylony pod kątem 45 ° w kierunku źródła 
zagrożenia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składania 
narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
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Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
 

1.2. Prace renowacyjne. 
  
Poszczególne etapy prac renowacyjnych należy prowadzić ściśle wg opisu 
technicznego oraz rozwiązań technicznych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 
Roboty renowacyjne oraz tynkarskie na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z 
pomostów rusztowań.  
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, konserwator 
zabytków stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości. 
 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 
 
Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje 
techniczno-ruchową lub instrukcje obsługi tych urządzeń. 

 

2.0 Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych wraz ze wskazaniami środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 
 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie  
z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
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Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia i zobowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
 

 Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 

 Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 
projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność 
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

 Rusztowania należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

 Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych przy drogach, ulicach 
oraz miejscach przejazdów właściwych przejść dla pieszych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez 
nie środków bezpieczeństwa oraz zastosowania daszków ochronnych i osłon z siatek 
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania 
balustrad. 
Rusztowania te powinny posiadać także zabezpieczenia przed spadaniem 
przedmiotów z rusztowania, zabezpieczenie przechodniów przed możliwością 
powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne 
rusztowania. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
W przypadku zastosowania rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 
poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m 
Rusztowanie elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalacje 
piorunochronną. 

 
 

3.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
 szkolenia wstępne 
 szkolenia okresowe 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż Stanowiskowy) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
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potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują kierownik robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi w warunkami środowiska pracy. 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
- określenie podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu : 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej i tabelą opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
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występującymi zagrożenia (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
 
4.0. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, dotyczy 
to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- odpis pozwolenia na budowę 
- odpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczające do użytkowania maszyny i 

urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu. 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 

technicznych użytkowanych na terenie budowy. 
- Protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu 

budowy; 
- Odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na 

wysokości 
- Odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie 
bhp . 

- Atesty na używane środki ochronny indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym 

organom kontrolnym. 
 

 
Opracował:   mgr inż. arch. Karolina Miśków-Barszczewska 

               mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski 
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S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna   ST-0  Wymagania   Ogólne   odnosi   się   do   wymagań   wspólnych   dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach prac remontowych Szpitala Wojskowego w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 

1-3 

KODCPV  45110000-1      Roboty rozbiórkowe 

KOD CPV  45421135-9     Instalowanie okien drewnianych 

KOD CPV   45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz rob. ciesielskie 

KOD CPV  45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KOD CPV - 45421147-6    Instalowanie krat 

KOD CPV - 45442100-8    Roboty malarskie 

KOD CPV - 45262330-3    Roboty w zakresie napraw betonu 

KOD CPV - 45421160-3    Instalowanie wyrobów metalowych 

KOD CPV - 45262330-3    Roboty w zakresie napraw betonu 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych  należy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

Wymagania   Ogólne   należy   rozumieć   i   stosować   w   powiązaniu   z   niżej   wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

S 01. Montaż stolarki okiennej 

S 02. Montaż krat okiennych 

S 03. Remont schodów zewnętrznych 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z w/w Specyfikacjami Technicznymi dla robót 

remontowych Szpitala Wojskowego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z warunkami 

technicznymi, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i dwa komplety ST. W okresie 

przygotowania ofert Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Inwestora. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

- Program konserwatorski 

- Projekt budowlano - wykonawczy 

- Przedmiary robót 
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Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać 

następujące części: 

- Przedmiary robót 

- Projekt budowlano - wykonawczy 

- Przedmiary robót 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

1. Informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2. Projekt organizacji ruchu pieszego na czas prowadzenia Robót 
 

2. Projekt zabezpieczeń tymczasowych 

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

4. Dokumentacje konserwatorską/ dokumentację powykonawczą 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 

umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i 

poleceniami Inżyniera. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Tablice Informacyjne zgodne z 

wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 

Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał   Teren Budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



STWiOR         BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA        AL. MICKIEWICZA 22,   KRAKÓW Strona 5 
 

c) możliwością powstania pożaru. 

d) możliwością uszkodzenia istniejącego drzewostanu. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia ły 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą by użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomi Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5. Określenia podstawowe 

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru  dokonywanych  Robót w formie wyliczeń,  szkiców  i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

 



STWiOR         BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA        AL. MICKIEWICZA 22,   KRAKÓW Strona 6 
 

Laboratorium - laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały  -  wszelkie  tworzywa   niezbędne   do  wykonania   Robót,   zgodne   z   Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu  realizacji  Robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za   prowadzenie   Robót  zgodnie  z   Umową  oraz  za  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   w   planie   i   wyznaczenie   wysokości   wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. 

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.   Polecenia 

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania   Robót.  Skutki  finansowe  z tego  tytułu   ponosi 

Wykonawca 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, -BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakości wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formy przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat_ ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów   ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby jednostkowe, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i 

które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

- deklarację zgodności z projektem jednostkowym dla wyrobu indywidualnego 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zażądania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do 

Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Rejestr Obmiarów/Księga obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
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- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników bada_ laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów 

jednostkowych zgodnie z ST 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

12. Dokumentację powykonawczą konserwatorską. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin    wykonania    Robót    poprawkowych    

i    Robót    uzupełniających    wyznaczy    komisja. 
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8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny 

Robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

- ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 

120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 

1439 i Nr 164 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 

obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386). 

9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz. 1568) 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z dnia 09.06.2004r 

(Dz.U.nr 150 poz. 1579) 
 

10. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S 01. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem i wymianą stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jgiellońskiej w Krakowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 

- montażu nowej stolarki okiennej oraz wymianie istniejących parapetów zewnętrznych na nowe - 

wykonane z blachy ocynkowanej i wewnętrznych na nowe z aglomarmuru. 

CPV 45110000-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych 

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Przed rozpoczęciem praż związanych z wymianą stolarki powinny zostać uzgodnione pomiędzy 

administracją budynku i wykonawcą robót: 

a) harmonogram uwzględniający kolejność dostępu do pomieszczeń z uwagi na dostępność 

pomieszczeń. 

b) skład ekip montażowych oraz nadzór ze strony wykonawcy. 

c) sposób i drogi transportu materiałów na terenie obiektu i wewnątrz. 

d) miejsce usuwania materiałów budowlanych. 

e)sposób zabezpieczenia wnętrz i  ich wyposażenia dla  uniknięcia  nadmiernego zabrudzenia, 

uszkodzenia   (szczególnie   posadzek)   oraz   zabezpieczenia   przed   zanieczyszczeniem   terenu 

zewnętrznego. 

f) zakres prac porządkowych po wykonaniu wymiany stolarki okiennej. 

g)sposób oznakowania zabezpieczenia terenu na zewnątrz budynku    w rejonie prowadzonych 

prac. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST 00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBOT. 

Materiały do wykonania stolarki okiennej należy stosować zgodnie z projektem, programem konserwatorskim, 

opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 

art. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 207, 
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poz. 2016, z późniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz.881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 

jakość materiałów. 

 
Drewno 

Do wykonania wszystkich elementów stolarki należy używać drewna sosnowego klasy I o gęstości minimalnej 
450 kg/m

3
, o wilgotności 10%. Elementy konstrukcyjne wykonać z prefabrykatów klejonych trójwarstwowo. 

Dopuszczalne wady drewna dla wszystkich elementów wg kol. 7 tab. 3 normy PN-88/B10085 Półfabrykaty z 
drewna klejonego warstwowo (dla elementów ram i ramiaków z szybą zespoloną) musza  posiadać  
orzeczenie  laboratorium   badawczego  o  zgodności  z  wymogami  posiadanej aprobaty ITB. 
 
Szyby 

Ze względu na konieczność zabezpieczenia zbiorów przed promieniowaniem UV należy zastosować szkło 
laminowane, eliminujące szkodliwość promieniowania w 100% 
 
Dla okien głównego budynku:  w oknach skrzynkowych w pomieszczeniach biurowych, pracowniach itp., tam 
gdzie one są obecnie zastosować zestaw szyb o kl. P4: 3.3.4TF-14-4 oraz szybę float 4 dla skrzydeł 
wewnętrznych.  
Dla okien magazynu zbiorów zastosować okna jednoramowe w miejsce okien zespolonych (skręcanych). 
Zastosować dla nich zestaw szyb o kl. P4: 3.3.4TF-20-4ornament, Szyba wewnętrzna jest szybą 
ornamentową o kolorze miodowym. Wzór szyby dobrać identyczny z istniejącym ! 
W budynku łącznika dla okien jednoramowych szklenie zestawami szyb: 3.3.4TF-16-4 
Widoczne płaszczyzny ramek dystansowych muszą być w kolorze brązowym, dobranym do koloru stolarki!  
 
Okucia 

Okna skrzynkowe 
Okna skrzynkowe zostaną wyposażone jedynie w funkcję otwierania skrzydeł (bez uchylania). Możliwość 
uchyłu okna zapewniają jedynie skrzydła naświetli.   
Okucia winny być dostosowane do skrzydeł o masie własnej do 90 kg.  
Okna dwuskrzydłowe i trójdzielne z naświetlem w skrzydle przymykanym powinny być wyposażone w zasuwę 
dźwigniową wpuszczaną w rowek okuciowy. Długość zasuwnic oraz usytuowanie zaczepów powinno być tak 
dobrane, aby następowało jednoczesne ryglowanie skrzydeł w min. trzech punktach w przymyku w tym po 
jednym punkcie w progu i w nadprożu okna w pobliżu przymyku w skrzydłach o wysokości do 1500 mm oraz 
w min. czterech punktach w przymyku w tym po jednym w progu i nadprożu okna w skrzydłach powyżej 
1500mm. Klamki we wszystkich oknach nie powinny być wyżej niż 160 cm od poziomu podłogi.  
Naświetla uchylne wyposażyć w dźwignie uruchamianą z poziomu podłogi - należy zdemontować 
mechanizmy uchyłu górnych skrzydeł, dokonać ich renowacji i adaptacji do nowych okien skrzynkowych. 
Zawiasy stalowe, z trzpieniem kulkowym, malowane w kolorze białym. 
Klamki okienne mosiężne, dwuramienne – wykorzystać klamki „z odzysku” z wymienianych okien lub 
montować nowe klamki stylizowane wg istniejącego wzoru np. produkcji Warsztatu Modeli Odlewniczych z 
Poznania (www.brukwicki.pl) . 
 
Okna jednoramowe 
Okucia winny być dostosowane do skrzydeł o masie własnej do 90 kg.  
Okna dwuskrzydłowe i trójdzielne z naświetlem w skrzydle przymykanym powinny być wyposażone w zasuwę 
dźwigniową wpuszczaną w rowek okuciowy. Skrzydło prawe wyposażone w zasuwnicę listwową, o funkcji 
rozwieralno-uchylnej . Długość zasuwnic oraz usytuowanie zaczepów powinno być tak dobrane, aby 
następowało jednoczesne ryglowanie skrzydeł w min. trzech punktach w przymyku w tym po jednym punkcie 
w progu i w nadprożu okna w pobliżu przymyku w skrzydłach o wysokości do 1500 mm oraz w min. czterech 
punktach w przymyku w tym po jednym w progu i nadprożu okna w skrzydłach powyżej 1500mm. Klamki we 
wszystkich oknach nie powinny być wyżej niż 160 cm od poziomu podłogi. Okucia okien o funkcji rozwieralno-
uchylnej powinny mają zapewniać stosowanie mikrouchyłu.  
Naświetla uchylne wyposażyć w dźwignie uruchamianą z poziomu podłogi, z ilością nożyc dobraną do 
szerokości skrzydła wg zaleceń producenta okucia. 
Zawiasy maskowane osłonkami PCV w kolorze białym. Klamki współczesne w kolorze białym.  
W magazynach zbiorów okna O1 i O1A zamiast klamek wyposażyć w rozety. W oknach oznaczonych jako 
okna klasy B montować okucia wzmocnione oraz klamki z zamknięciem na kluczyk.   

 
Kleje 

Do   klejenia   wszystkich   elementów   stosować   kleje   wodoodporne   do   łączenia   drewna, zapewniające 

klasę trwałości D4 wg PN-EN 204. Ze względu na kolor stolarki musi spełniać warunki WATT 91 > 7N/mm
2
. 

Wymagane są atesty producentów. 

http://www.brukwicki.pl/
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Środki impregnujące i powłoki malarskie 
Do wykonania powłok zabezpieczających i wykończeniowych na powierzchniach drewnianych należy użyć 
systemu farb i lakierów rozpuszczalnikowych, zawierających zmodyfikowane żywice alkidowe oraz kopolimery 
akrylu w środkach wykończeniowych.  
Impregnację wykonać metodą zanurzeniową lub ciśnieniową.  
Warstwy pośrednie natryskiem hydrodynamicznym.  
Warstwy wykończeniowe: dwukrotnie natryskiem hydrodynamicznym (grubość każdej warstwy 60µm suchej 
powłoki)  a następnie warstwa finalna malowana ręcznie pędzlem. 
Wszystkie powłoki wykonać ściśle wg wytycznych producenta lakierów. 

Uszczelki i podkładki 

Uszczelnienie termiczne przylg projektuje się tylko w skrzydłach zewnętrznych. Do uszczelnienia 

stosować uszczelkę wciskaną w ramiak np. typu ACF 5472  H  PRIMO  lub inną wg systemu 

stosowanego przez producenta stolarki. Uszczelki mają posiadać certyfikat określający możliwość 

stosowania ich przy użytych powłokach malarskich. 

Wszystkie uszczelki mają być w kolorze białym. 

Do osadzania szyb: twarde PCV 

Do styku szyby z wrębem: uszczelka PES 

Kity i uszczelnienia 

Do uszczelnienia szyb użyć kitu silikonowego neutralnego. Konieczne jest posiadanie certyfikatu 

określającego możliwość stosowania użytego silikonu do styku z powłokami malarskimi. Kit silikonowy musi 

spełniać wymagania grupy E wg DIN 18545 1.2. 

Wykończenie powierzchni 

Powierzchnie  drewnianych  okien  powinny  być  wykończone  lakierami  o  wysokiej trwałości. 

Impregnowanie wstępne elementów drewnianych metodą zanurzeniową a lakierowanie warstw końcowych 

powinno odbywać się metodą natryskową, wg technologii producenta lakieru. Lakiery winny być ekologiczne, 

wodorozcieńczalne. Kolor stolarki - wg projektu 

Przed przystąpieniem do produkcji okien Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wymiary 

zewnętrzne istniejących okien w naturze. W wymiarowaniu stolarki przyjęto zasadę utrzymania 

widocznych gabarytów okien względem ścian i węgarków. W razie konieczności skorygować wymiary 

wg tej zasady. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z demontażem i montażem okien i parapetów wykorzystany może być 

sprzęt: 

- wiertarki, młoty udarowe i inne elektronarzędzia -piły do 

metalu i drewna 

- łomy, kilofy, oskardy -piły 

do metalu i drewna 

- rusztowania systemowe 

- betoniarka, taczki, wiadra 

- pace, kielnie, szpachle 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i rozładunku samochodami samowyładowczymi. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST 00. i poleceniami Inżyniera. 

 

5.1. Roboty rozbiórkowe / demontaż stolarki 

- zdemontować skrzydła okien i drzwi, 

- zdemontować zewnętrzną obróbkę blacharską, 

- rozciąć przy pomocy odpowiednich narzędzi elementów ościeży, 

- usunąć zdemontowane okna i parapety w wyznaczone miejsce składowania. 

5.2. Wykonanie okien 

Od wykonawcy wymagana jest szczególnie wysoka jakość wykonania i wykończenia listew przyszybowych, 

szprosów, listew przytykowych oraz powierzchni. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania jednego okna wzorcowego, najbardziej charakterystycznego dla 

budynku oraz przedstawienie go do akceptacji przed zabudowaniem przez Inwestora, Projektanta i Nadzór 

konserwatorski. 

5.4. Wbudowanie okien 
Wbudowywanie drewnianych jednoramowych okien powinno być wykonane wg zasad podanych w instrukcji 
Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 
część B: Roboty wykończeniowe -zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych”, oraz zgodnie z niżej 
opisanymi wytycznymi. 
Stosownie do zaleceń Użytkownika obiektu należy w trakcie demontażu istniejącej stolarki i wbudowywania 
nowej ograniczyć do minimum wszelkie wykucia w murze glifów oraz wyeliminować możliwość uszkodzenia 
elewacji. 
 
Poprawne wbudowywanie okien powinno uwzględnić wykonanie następujących czynności: 
Oczyścić ościeża po zdemontowaniu okna i w miarę potrzeby wyrównać nadmierne ubytki w płaszczyźnie 
ościeża. 
Ustawić ościeżnicę okna w ościeżu podpierając jej próg na klockach drewnianych, wypoziomować i 
wypionować ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę możliwości równomierny luz na obwodzie 
ościeżnicy z ościeżem wynoszący ok. 10-20 mm.. Nie dosuwać ościeżnicy do płaszczyzny węglarka 
zachowując ok. 5-10 mm luz na obwodzie. 
Ościeżnicę okna okleić taśmą rozprężną paroprzepuszczalną dobierając jej wielkość wg obrysu gotowego 
ościeża. 
Zamocować stojaki i nadproże ościeżnicy w ościeżu za pomocą kotew lub dybli AMO w rozstawie nie 
większym niż 80 cm. Zamocować próg ościeżnicy w połowie szerokości okna za pomocą dybli AMO. 
Uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i ościeża pianką PU stosując 
odpowiedni pistolet. 
Nadmiar   utwardzonej   pianki   PU   usunąć   i   płaszczyznę   wewnętrzną   uszczelnić   sznurem 
poliuretanowym i kitem silikonowym. Do wykonania uszczelnień wokół okna stosować materiały systemu 
jednego producenta (np. Illbruck, Soudal lub inne posiadające aprobatę ITB). 
W zależności od występującego rodzaju parapetu zewnętrznego uszczelnić próg ościeżnicy przy użyciu kitu 
silikonowego i zamontować obróbki blacharskie z blachy miedzianej o gr. 0,7 mm i uszczelnić silikonem 
miejsce styku. 
We wnęce okiennej zabudować nowe parapety z aglomarmuru o szerokości dobranej do grubości muru, a 
styk ościeży z oknem zamaskować ćwierćwałkiem po obu stronach.   
Glify wewnętrzne uzupełnić tynkiem cementowo - wapiennym kat. III zachowując płaszczyznę glifu 
zbiegającego się do okna. W oknach, w których uzupełniony glif wypadałby poza ościeżnicą należy załamać 
płaszczyznę glifu na listwie tynkarskiej aluminiowej w odległości ok. 12 cm od wbudowanego okna. 
Glify okienne wykończyć gładzią gipsową i  malowaniem farbą  lateksową.  Kolor dobrać wg pomieszczeń
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót zgodnie z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne oraz kontrola osiągnięcia 

założonej jakości robót. Przed montażem należy okazać wszelkie atesty. Kontroli w trakcie montażu podlegają 

roboty polegające na: 

- właściwym sposobie osadzenia i zamontowania okien w otworze okiennym 

Po zakończeniu robót sprawdzeniu podlega : 

-jakość zastosowanych materiałów i połączeń 

- odchyłki geometryczne 

- stan i kompletność połączeń. 

-jakość i kompletność   wykonania robót 

- zgodność wykonanych robot z projektem 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową związaną z wykonaniem okien jest: 

• wykonanie i montażu okien - szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z Specyfikacją nr ST 00. Wymagania Ogólne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

- sposób osadzenia i zamontowania okien w otworze okiennym 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.0gólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O "Wymagania ogólne". Płatność  należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• wykonanie, dostarczenie i wbudowanie okien i parapetów 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej 

• prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. l.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 

ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 

2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 

3. Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji 

B-l/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r. 

4. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 

5. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

6. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3 

7. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
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11. PN-87/B-02151/03 -wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

12. PN-91/B-02020- wymogi konstrukcyjne dla okien 

13. PN-91/B-02020- współczynnik infiltracji powietrza 

14. PN-97/B-13079 -Szkło budowlane. Szyby zespolone . 

15. PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

16. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

17. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

18. PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie 

przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej  
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.4DI.4DI.4DI.4

SKALA
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INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.22DI.22DI.22DI.22

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.22DI.22DI.22DI.22

DI.22
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.23DI.23DI.23DI.23

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.23DI.23DI.23DI.23

DI.23
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.24DI.24DI.24DI.24

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.24DI.24DI.24DI.24

DI.24
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117 57

50 44 80

50 12 58

50 12 46 12

STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.25DI.25DI.25DI.25

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.25DI.25DI.25DI.25

DI.25
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.26DI.26DI.26DI.26

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.26DI.26DI.26DI.26

DI.26
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.27DI.27DI.27DI.27

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.27DI.27DI.27DI.27

DI.27
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.28DI.28DI.28DI.28

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.28DI.28DI.28DI.28

DI.28
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40 53 55

STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.6DI.6DI.6DI.6

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.6DI.6DI.6DI.6

DI.6
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.7DI.7DI.7DI.7

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.7DI.7DI.7DI.7

DI.7
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.8DI.8DI.8DI.8

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.8DI.8DI.8DI.8

DI.8
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50 12 31
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DI.9DI.9DI.9DI.9

SKALA

1:2

INWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIENINWENTARYZACJA OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DI.9DI.9DI.9DI.9

DI.9
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:
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OKNO OKNO OKNO OKNO O2 i O2AO2 i O2AO2 i O2AO2 i O2A
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
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AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O3

Y
1

Y
1

Y1-Y1

X1X1

X1-X1

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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DP.7DP.6

NR RYS.
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SKALA

1:15

OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O3O3O3O3
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O3A

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O3AO3AO3AO3A
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O4

X1-X1

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O4O4O4O4
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AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O4A

Y
1

Y
1

Y1-Y1

X1X1

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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NR RYS.
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OKNO OKNO OKNO OKNO O4AO4AO4AO4A



1 
9
8
4

8
0

1
 8

2
4

8
0

80
10

8
38

4
40

38
4

40
38

4
40

38
4

60
80

1 380

36 1 309 36
1 

9
8
4

STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O5

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O5O5O5O5
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STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O5A

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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NR RYS.
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SKALA

1:15

OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O5AO5AO5AO5A
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AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O6

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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X1-X1

NR RYS.

O.6O.6O.6O.6

SKALA

1:15

OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O6O6O6O6
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AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O6A

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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X1-X1

NR RYS.
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SKALA
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OKNO OKNO OKNO OKNO O6AO6AO6AO6A
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31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
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UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
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JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012
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JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001
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UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE
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UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001
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UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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NR EWID. UPR. 194/2001
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UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
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PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

O1.1

OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O1.1O1.1O1.1O1.1

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE

DP.1

DP.2

DP.3



11 1 014 11

106 802 106

20
5

1 
9
8
3

2 
1
8
8

20
5

12
8

43
9

43
8

43
8

43
7

10
4

1 014

92
40

0
38

40
0

38
40

0
38

40
0

85
23

4

1
 8

83

NR RYS.

O.1.2O.1.2O.1.2O.1.2STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:15

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O1.2O1.2O1.2O1.2

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE

O1.2

DP.1

DP.2A

DP.3



11 1 014 11

106 802 106

5
2 

1
0
3

2 
1
7
1

5
12

8
46

9
46

8
46

8
46

7
10

4

1 014

24
1

92
43

0
38

43
0

38
43

0
38

43
0

62

24
1

1 
9
8
7

NR RYS.

O.1.3O.1.3O.1.3O.1.3STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 04'2014

SKALA

1:15

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

OKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANEOKNA  PROJEKTOWANE
OKNO OKNO OKNO OKNO O1.3O1.3O1.3O1.3

UWAGI:

*  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA STOLARKI
*  WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
*  USZCZELKI I SZKLENIE WG OPISU
*  OKUCIA WG ISTNIEJĄCYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE

DP.1

DP.2

DP.3

O1.3



Światło

18%

Energia słoneczna

22%

72%

49%

Opis

Pozycja Produkt Proces
Grubo ść Ciężar

mm kg/m 2

Szyba 1 Pilkington Optilam Therm S3 Laminowane 7.5 17

Komora 1 Argon (90%) 14  

Szyba 2 Pilkington Optifloat Bezbarwny Odprężone 4 10

Komora 2 Powietrze 130  

Szyba 3 Pilkington Optifloat Bezbarwny Odprężone 4 10

Kod produktu 7.5LS(3)-14Ar-4+130+4  159.5 36.52

Parametry techniczne
Światło

Przepuszczalność LT 72%

UV % 0%

Odbicie zew. LR zew. 18%

Odbicie wew. LR wew. 18%

Energia słoneczna

Przepuszczalność bezpośrednia ET 44%

Odbicie ER 22%

Absorpcja EA 34%

Całkowita przepuszczalność g 49%

Wsp. zacienienia, całkowity 0.56

Wsp. zacienienia, fal krótkich 0.51

Tłumienie hałasu Rw dB (C;Ctr) NPD

Współczynnik przenikania ciepła W/m2K 0.9

Ra 96

Parametry techniczne

U/Światło/Energia słon. 0.9 / 72 / 49

Wartości dla niektórych właściwości są przedstawione jako
NPD. Skrót NPD (No Performance Determined) oznacza, że

parametry nie zostały określone.

Pilkington Spectrum pozwala na łączenie szerokiej gamy produktów z oferty firmy Pilkington oraz na określenie ich kluczowych
parametrów, takich jak przepuszczalność światła, wartość współczynnika g i wartość współczynnika przenikania ciepła U.
Program zawiera restrykcje uniemożliwiające tworzenie pewnych konfiguracji, które uważane są za nierozsądne lub
niepraktyczne. Pomimo tych restrykcji istnieje możliwość utworzenia takiej konfiguracji produktów, która może nie być
dostępna u Państwa dostawcy. Dlatego też prosimy o sprawdzenie u swojego dostawcy szyb, czy wybrana konfiguracja szyb
jest możliwa i dostępna w wymaganych wymiarach i czasie niezbędnym do realizacji Państwa projektu. Ponadto, ważne jest
sprawdzenie, czy Państwa kombinacja produktów jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i innymi wymaganiami dla
konkretnego projektu.

Obliczenia wykonane są zgodnie z normami EN 410 i EN 673/12898

Pilkington Spectrum Wersja 3.0.1 16/01/2013

Spectrum On-line http://spectrum.pilkington.com/print.aspx?show_additional_values=false

1 z 1 16-01-2013 16:51



Światło

13%

Energia słoneczna

19%

76%

53%

Opis

Pozycja Produkt Proces
Grubo ść Ciężar

mm kg/m 2

Szyba 1 Pilkington Optilam Therm S3 Laminowane 7.5 17

Komora 1 Argon (90%) 20  

Szyba 2 Pilkington Texture Minster Odprężone 4 10

Kod produktu 7.5LS(3)-20Ar-4tx  31.5 26.52

Parametry techniczne
Światło

Przepuszczalność LT 76%

UV % 0%

Odbicie zew. LR zew. 13%

Odbicie wew. LR wew. 12%

Energia słoneczna

Przepuszczalność bezpośrednia ET 46%

Odbicie ER 19%

Absorpcja EA 35%

Całkowita przepuszczalność g 53%

Wsp. zacienienia, całkowity 0.61

Wsp. zacienienia, fal krótkich 0.53

Tłumienie hałasu Rw dB (C;Ctr) NPD

Współczynnik przenikania ciepła W/m2K 1.1

Ra 95

Parametry techniczne

U/Światło/Energia słon. 1.1 / 76 / 53

Wartości dla niektórych właściwości są przedstawione jako
NPD. Skrót NPD (No Performance Determined) oznacza, że

parametry nie zostały określone.

Pilkington Spectrum pozwala na łączenie szerokiej gamy produktów z oferty firmy Pilkington oraz na określenie ich kluczowych
parametrów, takich jak przepuszczalność światła, wartość współczynnika g i wartość współczynnika przenikania ciepła U.
Program zawiera restrykcje uniemożliwiające tworzenie pewnych konfiguracji, które uważane są za nierozsądne lub
niepraktyczne. Pomimo tych restrykcji istnieje możliwość utworzenia takiej konfiguracji produktów, która może nie być
dostępna u Państwa dostawcy. Dlatego też prosimy o sprawdzenie u swojego dostawcy szyb, czy wybrana konfiguracja szyb
jest możliwa i dostępna w wymaganych wymiarach i czasie niezbędnym do realizacji Państwa projektu. Ponadto, ważne jest
sprawdzenie, czy Państwa kombinacja produktów jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i innymi wymaganiami dla
konkretnego projektu.

Obliczenia wykonane są zgodnie z normami EN 410 i EN 673/12898

Pilkington Spectrum Wersja 3.0.1 16/01/2013

Spectrum On-line http://spectrum.pilkington.com/print.aspx?show_additional_values=false

1 z 1 16-01-2013 16:31



Światło

13%

Energia słoneczna

19%

79%

53%

Opis

Pozycja Produkt Proces
Grubo ść Ciężar

mm kg/m 2

Szyba 1 Pilkington Optilam Therm S3 Laminowane 7.5 17

Komora 1 Argon (90%) 16  

Szyba 2 Pilkington Optifloat Bezbarwny Odprężone 4 10

Kod produktu 7.5LS(3)-16Ar-4  27.5 26.52

Parametry techniczne
Światło

Przepuszczalność LT 79%

UV % 0%

Odbicie zew. LR zew. 13%

Odbicie wew. LR wew. 12%

Energia słoneczna

Przepuszczalność bezpośrednia ET 50%

Odbicie ER 19%

Absorpcja EA 31%

Całkowita przepuszczalność g 53%

Wsp. zacienienia, całkowity 0.61

Wsp. zacienienia, fal krótkich 0.57

Tłumienie hałasu Rw dB (C;Ctr) NPD

Współczynnik przenikania ciepła W/m2K 1.1

Ra 97

Parametry techniczne

U/Światło/Energia słon. 1.1 / 79 / 53

Wartości dla niektórych właściwości są przedstawione jako
NPD. Skrót NPD (No Performance Determined) oznacza, że

parametry nie zostały określone.

Pilkington Spectrum pozwala na łączenie szerokiej gamy produktów z oferty firmy Pilkington oraz na określenie ich kluczowych
parametrów, takich jak przepuszczalność światła, wartość współczynnika g i wartość współczynnika przenikania ciepła U.
Program zawiera restrykcje uniemożliwiające tworzenie pewnych konfiguracji, które uważane są za nierozsądne lub
niepraktyczne. Pomimo tych restrykcji istnieje możliwość utworzenia takiej konfiguracji produktów, która może nie być
dostępna u Państwa dostawcy. Dlatego też prosimy o sprawdzenie u swojego dostawcy szyb, czy wybrana konfiguracja szyb
jest możliwa i dostępna w wymaganych wymiarach i czasie niezbędnym do realizacji Państwa projektu. Ponadto, ważne jest
sprawdzenie, czy Państwa kombinacja produktów jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i innymi wymaganiami dla
konkretnego projektu.

Obliczenia wykonane są zgodnie z normami EN 410 i EN 673/12898

Pilkington Spectrum Wersja 3.0.1 16/01/2013

Spectrum On-line http://spectrum.pilkington.com/print.aspx?show_additional_values=false

1 z 1 16-01-2013 16:40



O1.1 O2 O3 O3A O4 O4A

1014 x 2171WYMIARY  [mm]

OPIS

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

RAZEM

O5 O6O1A O5A O7 O8 O9 O10 O11

PARAPET WEWNĘTRZNY -

O12 O13 O14

934 x 12731014 x 1545 2106 x 2821 2033 x 2784 2106 x 2162 2033 x 2122 1380 x 1984 1380 x 1600 1588 x 2162 750 x 600 1474 x 1150 1550 x 1250 1474 x 2630 3400 x 3600 210 x 720 600 x 600 2899 x 2125

- 35 x 245 45 x 245 - -35 x 245 45 x 245

okno jednoramowe
szklenie specjalne,

okno jednoramowe
szklenie specjalne,

okno jednoramowe
szklenie specjalne,

O2A

934 x 1273

okno jednoramowe okno jednoramoweokno skrzynkowe okno skrzynkowe okno jednoramowe okno jednoramowe
szklenie specjalne,

okno jednoramowe okno skrzynkowe okno jednoramowe okno jednoramowe okno jednoramowe
szklenie zwykłe

okno jednoramowe
szklenie zwykłe

okno jednoramowe
szklenie zwykłe

okno jednoramowe
szklenie zwykłe

okno jednoramowe
szklenie zwykłe

okno jednoramowe
szklenie zwykłe

blendy na łączeniu
okien 24x80 cm -
205szt.

154

134

46

38

33

33

6

24

31

15

20

10 5

21

7

7

7 1

1 4

4

12

16

9 2 1

1

1

5

5

16

1

288 30 84 66 24 46 30 33 14 2 8 31 9 2 1 2 11 16 1

BIBLIOTEKA  JAGIELLOŃSKA
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN

SYMBOL

SCHEMAT

UWAGI:
OKNA MALOWANE W DWÓCH KOLORACH RAL /kryjące/: ZEWNĄTRZ BRĄZ RAL 8016, WEWNĄTRZ BIAŁY RAL 9016
OKNA PRZY WĘGARKACH ZAMKNIĘTE ĆWIERĆWAŁKAMI
OKNA ROZWIERNE, W OKNACH SKRZYNKOWYCH WYKORZYSTAĆ MECHANIZMY UCHYŁU Z OKIEN ISTNIEJĄCYCH ORAZ KLAMKI
SZKLENIE WG OPISU - DO SZCZEGÓŁOWEGO USTALENIA Z INWESTOREM
PRZY OKNACH TYPU O1 PRZEWIDZIEĆ MONTAŻ BLEND I OBRÓBEK BLACHARSKICH ZA POMOCĄ ZWYŻKI LUB ZABEZPIECZEŃ ALPINISTYCZNYCH
BRAK WYMIANY PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, PARAPETY WEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA, MATERIAŁ: SZLACHETNE LASTRICO

3 1

35 x 145 35 x 145 35 x 245 - 30 x 150 30 x 150 45 x 250 - - - 45 x 360

TYP SZKLENIA

TYP OKUĆ

TYPY ZESTAWÓW SZYB:
7.5LS(3)-20Ar-4tx - szyba zewnętrzna klejona o gr. 7.5 mm, klejona 3.3.4 kl. P4, z powłoką thermo - ramka 20 mm - szyba
wewnętrzna  ornamentowa, gr. 4 mm,  wzór "Minster", kolor miodowy
7.5LS(3)-16Ar-4 - szyba zewnętrzna klejona o gr. 7.5 mm, klejona 3.3.4 kl. P4, z powłoką thermo - ramka 16 mm - szyba
wewnętrzna float bezbarwny, 4 mm
7.5LS(3)-14Ar-4 /130/ 4 - szyba zewnętrzna klejona o gr. 7.5 mm, klejona 3.3.4 kl. P4, z powłoką thermo - ramka 20 mm - szyba
wewnętrzna float bezbarwny - skrzydło wewnętrzne: szyba float bezbarwny 4 mm

7.5LS(3)-20Ar-4tx 7.5LS(3)-16Ar-47.5LS(3)-20Ar-4tx 7.5LS(3)-14Ar-4 + 47.5LS(3)-20Ar-4 7.5LS(3)-14Ar-4 + 4 7.5(3)-14Ar-4 + 47.5LS(3)-16Ar-4 7.5LS(3)-16Ar-4 7.5LS(3)-16Ar-4 7.5LS(3)-16Ar-4 7.5LS(3)-16Ar-4 7.5LS(3)-16Ar-4

24

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.      39
EL. ZACH.       36

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.      -
EL. ZACH.       6

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.      12
EL. ZACH.         -

O6A

1474 x 2125

35 x 245

okno jednoramowe

7.5LS(3)-16Ar-47.5LS(3)-20Ar-4tx 7.5LS(3)-20Ar-4tx 7.5LS(3)-20Ar-4tx

STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 04'2014

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

ZO.1ZO.1ZO.1ZO.1

SKALA

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCHZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCHZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCHZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.
EL. ZACH.      9

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.
EL. ZACH.      2

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.
EL. ZACH.      1

7.5LS(3)-20Ar-4tx 7.5LS(3)-16Ar-4 7.5LS(3)-16Ar-4

1

1

W OKNACH O3 I O4 ŚRODKOWE KWATERY ZEWNĘTRZNE OKUĆ NA ZAWIASACH KRYTYCH,
ŚRODKOWE KWATERY WEWNĘTRZNE SĄ ZAMYKANE NA ROZETĘ I WYJMOWANE TYLKO DO UMYCIA (JAK W OKNACH ISTNIEJĄCYCH)
W OKNACH O3A I O4A ŚRODKOWE KWATERY OKUĆ NA ZAWIASACH UKRYTYCH

O1.2 O1.3

okno jednoramowe
szklenie specjalne,

okno jednoramowe
szklenie specjalne,

7.5LS(3)-20Ar-4tx 7.5LS(3)-20Ar-4tx

OKUCIA KL. B
EL. WSCH.      -
EL. ZACH.       6

26

24

50

50

44

94



1
6

1
4

4
2
8

2
0

2

18 62 92

80 92

42 20 110

1
6

6
8

NR RYS.

DP.1DP.1DP.1DP.1STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.1DP.1DP.1DP.1

DP.1
DATA: 04'2014

ĆWIERĆWAŁEK 12 mm
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4
2
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1
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1
4
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2

STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

NR RYS.

DP.2.2DP.2.2DP.2.2DP.2.2PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.2.2DP.2.2DP.2.2DP.2.2

DP.2

wariant 2
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NR RYS.

DP.2DP.2DP.2DP.2

DATA: 04'2014

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.2DP.2DP.2DP.2

DP.2

STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE
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NR RYS.

DP.2A.2DP.2A.2DP.2A.2DP.2A.2STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.2A - W2DP.2A - W2DP.2A - W2DP.2A - W2

DP.2A
wariant 2
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NR RYS.

DP.2ADP.2ADP.2ADP.2ASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.2ADP.2ADP.2ADP.2A

DP.2A
DATA: 09'2013
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NR RYS.

DP.3DP.3DP.3DP.3STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.3DP.3DP.3DP.3

DP.3

R
=4

DATA: 09'2013
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NR RYS.

D.4D.4D.4D.4STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.4DP.4DP.4DP.4

DP.4

R
=
4

widok z boku szprosa wewnętrznego z
wyfrezowanym kontrprofilem

widok łączenia szprosa wewnętrznego
z listwą przyszybową
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NR RYS.

DP.5DP.5DP.5DP.5STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4UL. SMOLEŃSK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA:::: MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GOŁEBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLOŃSKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.5DP.5DP.5DP.5

DP.5

R
=4
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NR RYS.

DP.6DP.6DP.6DP.6STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.6DP.6DP.6DP.6

DP.6
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NR RYS.

DP.7DP.7DP.7DP.7STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.7DP.7DP.7DP.7

DP.7
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NR RYS.

DP.8DP.8DP.8DP.8STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.8DP.8DP.8DP.8

DP.8



6 20 6 16 68 78 24 42

16 17 25 26 144
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3
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2
0
8

32 16 52 94 42 24

229

16 17 25 26 102 9 4 29

5
1

1
6

5
1

8
5

6
9

5
4

7
2

6
4

7
2

NR RYS.

DP.9DP.9DP.9DP.9STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.9DP.9DP.9DP.9

DP.9



205 24

229
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8
5

68 118 18 24

5
1

3
4

3
6

5
6

5
0

2
7
0

7
0

NR RYS.

DP.10DP.10DP.10DP.10STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.10DP.10DP.10DP.10

DP.10



1
6

6
8

140

80 60

140

42 98

NR RYS.

DP.11DP.11DP.11DP.11STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.11DP.11DP.11DP.11

DP.11



8
4

1
6

6
8

193

73 48 73

193

NR RYS.

DP.12DP.12DP.12DP.12STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.12DP.12DP.12DP.12

DP.12



68 16

1
8
4

16 68

16 14 4 31 3 16

6
6

1
1
8

NR RYS.

DP.13DP.13DP.13DP.13STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.13DP.13DP.13DP.13

DP.13



16 68

4
0

4
0

NR RYS.

DP.14DP.14DP.14DP.14STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.14DP.14DP.14DP.14

DP.14



68 16
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8
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4
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NR RYS.

DP.15DP.15DP.15DP.15STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.15DP.15DP.15DP.15

DP.15



1
6

6
8

80 34

42 50 1 12
2
3
2
2

42 72

NR RYS.

DP.16DP.16DP.16DP.16STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.16DP.16DP.16DP.16

DP.16
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178

72 34 72
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NR RYS.

DP.17DP.17DP.17DP.17STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.17DP.17DP.17DP.17

DP.17
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15 16 68

15 16 18 27 23

NR RYS.

DP.18DP.18DP.18DP.18STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.18DP.18DP.18DP.18

DP.18
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8

6 20 6 16 18 27 23

NR RYS.

DP.19DP.19DP.19DP.19STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.19DP.19DP.19DP.19

DP.19



15 16 68

7
2

4
2

3
4

8
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NR RYS.

DP.20DP.20DP.20DP.20STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.20DP.20DP.20DP.20

DP.20



36 50 36

122

109

2
1
2

NR RYS.

DP.21DP.21DP.21DP.21STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.21DP.21DP.21DP.21

DP.21



36 50 36

122
1
6

6
8

1
6

37 48 37

NR RYS.

DP.22DP.22DP.22DP.22STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.22DP.22DP.22DP.22

DP.22



236

1
6

6
8

34 110 92

72 34 130

NR RYS.

DP.23DP.23DP.23DP.23STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.23DP.23DP.23DP.23

DP.23



1
6

6
8

1
6

254

102 50 102

NR RYS.

DP.24DP.24DP.24DP.24STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.24DP.24DP.24DP.24

DP.24



15 16 68
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1
6
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7
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3
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3
6

3
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1
3
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6
3

7
2

2
6
5

NR RYS.

DP.25DP.25DP.25DP.25STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.25DP.25DP.25DP.25

DP.25



16 68

16 68
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1
2

7
2

1
5
6

NR RYS.

DP.26DP.26DP.26DP.26STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.26DP.26DP.26DP.26

DP.26



68

8
0

NR RYS.

DP.27DP.27DP.27DP.27STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.27DP.27DP.27DP.27

DP.27



16 68

8
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1
1
6

6
6

1
3
0

NR RYS.

DP.28DP.28DP.28DP.28STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.28DP.28DP.28DP.28

DP.28



1
6

6
8

72 34 72
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2
3

2 16 54 34 54 16 2

34 110 34

NR RYS.

DP.29DP.29DP.29DP.29STUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPASTUDIO KLAPA
UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4UL. SMOLE SK 22/4
31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW31-112 KRAKÓW

AL. MICKIEWICZA 22,  30-059 KRAKÓWADRES:ADRES:ADRES:ADRES:

AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR:

TEMAT:TEMAT:TEMAT:TEMAT:

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:

WSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACAWSPÓ PRACA:::: MGR IN . ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI

MGR IN . ARCH. KAROLINA MI KÓW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001

NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.NAZWA RYS.::::

UNIWERSYTET JAGIELLO SKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GO EBIEJ 24 W KRAKOWIE

PODPIS DATA: 09'2012

SKALA

1:2

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKIPROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI
JAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIEJAGIELLO SKIEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 22 W KRAKOWIE

PROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIENPROJEKT OKIEN
DETAL DETAL DETAL DETAL DP.29DP.29DP.29DP.29

DP.29














