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ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wstęp 
1.1. Inwestor 
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu 
ul. Wojska Polskiego 2F,   
22-400 Zamość 
1.2. Jednostka projektowa 
ARMAX Sp. z o.o. 
Starachowice ul. 1-go Maja 13 
27-200  Starachowice 
1.3. Cel i przedmiot specyfikacji technicznej 
Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robót 
rozbiórkowych oraz budowlano-montaŜowych przewidzianych do realizacji projektem 
budowlanym „Remontu części budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul. 
Dwernickiego" i ma ono na celu umoŜliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu 
inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie wykonanie 
przewidzianych do realizacji robót. Opracowanie zawiera takŜe zasady wykonywania 
odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów realizowanego obiektu, odbiorów 
międzyoperacyjnych, a wreszcie odbiorów końcowych wykonywanych bezpośrednio przed 
przekazaniem obiektu inwestorowi i uŜytkownikowi. 
1.4. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zamościu a 
Armax Sp. z o.o. 

• Inwentaryzacja budowlana  
• wielobranŜowy projekt budowlany  

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonywaniu opisanych robót budowlano montaŜowych i remontowych. 
1.6. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe wynikające z zakresu wielobranŜowej 
Dokumentacji Projektowej architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej. 
NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczegółowych będą stosowane przez Wykonawcę 
Normy Państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Nadzoru 
Autorskiego i Inwestorskiego. 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie Realizacyjnej przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy , Dokumentacje Projektową, Specyfikacje Techniczną obejmujących cały 
zakres realizowanych prac. 
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1.7.2. Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który w porozumieniu 
z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego 
zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o moŜliwością powstania poŜaru. 

1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy, w tym podwykonawców. 
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.8. Określenia podstawowe 
UŜyte w opracowaniu, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów. 
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze 
Badania betonu – ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, 
określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników 
zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elemenów betonowych) 
z normami i załoŜeniami projektowymi 
Badania gruntowe – ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla 
potrzeb budowlanych 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale takŜe prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 
Budowla – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach  
Certyfikat  – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, Ŝe 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
Dokładność wymiarów - zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
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końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, projekty 
powykonawcze, operaty geodezyjne, ksiąŜki obmiarów, dziennik montaŜu-w przypadku 
obiektów realizowanych metodą montaŜu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Dokumentacja projektowa – ogół dokumentów przygotowany w formie rysunków, opisów, 
fotografii, makiet i modeli dotyczący projektowanego przedsięwzięcia, które będzie 
realizowane na ich podstawie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: rysunki, opisy 
techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przedmiary 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji 
Formularz wyceny – formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny jednostkowe, 
załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez 
niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wykonanych 
robót budowlanych. 
Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja – powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia. 
Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą moŜe sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budownictwa 
Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla 
określonych celów. 
Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angaŜująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
Kierownik budowy  – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją, placu budowy i procesem realizacyjnym robot 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
InŜynierów Budowlanych 
Klasa betonu – liczbowy symbol określający gwarantowaną wytrzymałość betonu na 
ściskanie w warunkach normowych 
Kontrakt  – umowa wraz z wszystkimi załącznikami 
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową 
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Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robot budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, 
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy – opis robot w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych 
Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robot 
KsiąŜka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robot. 
Materiał budowlany – wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbędne do wykonania 
robot, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
załoŜeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zuŜycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury 
Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
Obiekt małej architektury  – niewielki obiekt, a w szczególności: kultu religijnego jak: 
kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: huśtawki, 
drabinki, śmietniki 
Obmiar  – wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robot  
Obszar oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych 
Opłata – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podstemplowanie – konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a 
takŜe do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Polska Norma (PN) – dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mające na celu 
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia połoŜenia, wymiarów i kształty 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 
Projektant – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, 
będąca członkiem Izby Architektów lub InŜynierów Budowlanych 
Projekt organizacji budowy – zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków 
realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 
Protokół odbioru robot – dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty 
Przebudowa – wykonywanie robot budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów uŜytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa 
drogowego 
Przedmiar robot – obliczenie ilości robot na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 
Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uŜytkowania obiektów budowlanych 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

10 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekonstrukcja – czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu. 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie 
pierwotnym 
Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja – określenia 
stosowane w przypadku działań mających na celu konserwacje obiektów, połączoną często z 
pracami odtworzeniowych ich fragmentów. 
Roboty budowlane – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robot zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia 
itp. albo teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieŜenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dłuŜszy, a stan zaawansowania 
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobiegania wypadkom osób postronnych 
Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy 
Rozbudowa, nadbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego 
kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych i 
instalacyjnych. 
Rusztowanie – konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego 
uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), słuŜąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, 
bezpieczną pracę na wysokości 
Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego 
Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane zakładające poprawę parametrów 
energetycznych obiektów.  
Tymczasowy obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
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Urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Wada techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji technologiczno-uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.  
Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do 
instalacji elektrycznej. 
Złącze kablowe - miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej 
słuŜącej do zasilania odbiorców. 
Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat. 
1.9. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne 

• ustawy, rozporządzenia: 
� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
� ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić 
po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
uŜytkowania obiektów budowlanych, 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
uŜytkowania obiektu budowlanego, 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki 
obiektu budowlanego, 
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� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), 

� ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568), 

� rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), 

� zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w 
sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem 
elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

� ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 
� rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 
136, poz. 672), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 
2004 nr 198 poz. 2042), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 
1554), 

� ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, 
poz. 1386), 

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 
r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

� ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452). 

• standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 
� PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
� PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
� PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 
� PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
� PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
� PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
� PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
� PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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� PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
� PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 
� PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania. 
� PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
� PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-

strukturalna. Wymagania. 
� PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
� PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
� PN-91/E-050091/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
� PN-92/E-05009/45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
� PN-92/E-05009/47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

� PN-93/E-05009/61 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

� PN-91/E-05009/704 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

� PN EN 50132-7 Systemy dozorowe CCTV. 
� PN-93/E-8390 Systemy alarmowe. 
� PN EN 55103-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. 
� PN EN 50130-4 Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 
� PN 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
� PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
� PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakładanie, 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 
� PN EN 60849/01 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 
� PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy  odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne. 
� PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy  odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
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� PN-72/B-10722 - Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne  z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 
określenia. 

� PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy  odbiorze. 

� PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach. 

� PN-B-01706/AZ1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
� PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
� PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
� PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe. 
� PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
� PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
� PN-B-030406 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepło. 
� PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności 

publicznej. 
� PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
� PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

2. Obowiązki Inwestora 
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej, Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w 
czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umoŜliwienia 
prowadzenia robót oraz Dziennik Budowy. 
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaŜe plac budowy w całości lub we fragmentach w 
czasie uzgodnionym z Wykonawcą po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zawiadomienie właściwych organów oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 
dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 
3. Obowiązki Wykonawcy 

a) organizacji robót budowlanych: opracowanie projektu zagospodarowania placu 
budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz sporządza 
harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora, 

b) przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 
plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia, 

c) zorganizowanie terenu budowy, 
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d) zabezpieczenie dostawy mediów, 
e) ochrona środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie miał szczególny 
wgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o moŜliwością powstania poŜaru. 

f) przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem, 

g) w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
Projektanta i władze konserwatorskie, wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji, 

h) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia, 

i) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną, 

j) Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg i chodników publicznych na koszt Wykonawcy uzyskania stosownych 
uzgodnień uŜytkownika drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania Robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do uŜycia na terenie Polski, oraz akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

• co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora, 

• zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, 
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• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
warunków technicznych w czasie postępu robót. 

4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła, 

• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inwestorowi, 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła, 

• Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, 

• humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny 
być w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót, 

• wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora, 

• z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, 

• eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

4.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
• wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości, 

• w przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
o Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
o Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

• przechowywanie i składowanie materiałów odbywać się musi w sposób zapewniający 
ich właściwą jakość i przydatność do Robót, 

• składowanie materiałów odbywać się musi wg asortymentu z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek, 
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• wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora, 

• miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem 
budowy zorganizowane zostaną przez Wykonawcę. 

4.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
• materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli inwestor 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora, 

• kaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
• materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami, 

• wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

• materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

• jeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

4.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inwestora. 
5. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Nadzór 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

18 

 

Inwestorski. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
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JeŜeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca 
Robót (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia 
do czasu oddania obiektu i Robót wykonanych w tym terenie, a w szczególności jest on 
zobowiązany do: 

• koordynowania robót podwykonawców, 
• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 

• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
• ustalania i utrzymywania porządku, 
• świadczenia usług. 

Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 
odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy prawne. 
Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać Roboty nie objęte umową, jeŜeli są 
one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed 
awarią lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych Robót stanowi wpis do Dziennika Budowy 
dokonywany przez upowaŜnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru 
Budowlanego (autorskiego lub państwowego). 
8. Kontrola jako ści robót 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
Inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o BHP, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu; 

• część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

8.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Nadzór Inwestorski będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Nadzór Inwestorski. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Nadzór Inwestorski będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Nadzór Inwestorski. 

8.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 
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8.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

8.6. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
Nadzór Inwestorski moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Nadzór Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 
Nadzór Inwestorski moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
9. Warunki ogólne wykonania robót budowlano-montaŜowych 

9.1. Przepisy ogólne 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania 
obiektów budowlanych, 
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• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
uŜytkowania obiektu budowlanego, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki 
obiektu budowlanego, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz.1156), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

9.2. Dokumentacja techniczna 
• podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez 

Inwestora uzgodniona Dokumentacja Projektowa, w oparciu o którą uzyskano 
pozwolenie na budowę, 

• Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych 
Dokumentacji Projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz z 
wykazami opracowań dokumentacji, 

• Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej 
Dokumentacji Projektowej, 

• o zauwaŜonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomić 
pisemnie jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on 
odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki 
projektowej o zauwaŜonych wadach dokumentacji, 

• jeŜeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to generalny 
wykonawca powinien dostarczyć podwykonawcy danego rodzaju robót dokumentację 
nie później niŜ na 60 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót, 

• bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić 
analizę otrzymanej Dokumentacji Technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub 
wad w projekcie zawiadomić o tym Inwestora, generalnego wykonawcę oraz 
kierującego biurem projektów/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantów) 
w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części, lub zawiadomić o 
zauwaŜonych brakach w trakcie wykonywania robót, 

• roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu organizacji robót 
i Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

9.3. Dokumentacja prawna 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych naleŜy zgodnie z 

aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu administracji 
państwowej pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym uzgodnionym i 
zatwierdzonym projektem budowlanym, 
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• Inwestor lub generalny wykonawca obowiązany jest do poinformowania Wykonawcę 
robót o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i obiektu, 

• plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub generalnego 
wykonawcy. W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien 
znajdować się teŜ zapis dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu 
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i 
wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych 
punktów pomiarowych itp., 

• dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, 
umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki, 

• prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane 
dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan techniczny 
wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie równieŜ 
dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót, księgi obmiaru robót, protokoły 
odbioru robót zanikających, protokoły odbioru końcowego i odbioru 
pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub techniczne. 

9.4. Dokumenty budowy 
9.4.1. . Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów Robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi budowy i 
kierownikom robót oraz, w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami 
szczególnymi, następujący osobom: 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 
organów zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu 
przepisów na budowie, 

• majstrom budowlanym, 
• inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom pełniącym Nadzór Autorski, 

• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
• pracownikom słuŜby BHP, 
• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, 

• osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom 
montaŜu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót budowlanych. 
9.4.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

9.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Nadzoru 
Inwestorskiego. 

9.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, takŜe następujące dokumenty: 
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• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
9.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

9.5. Przekazanie terenu budowy 
• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznej, 

• na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

9.6. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
• Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji, 

• w przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”, 

• Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, 

• w przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych, 

• dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych będą 
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji, 

• w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
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elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

9.7. Nadzór nad wykonawstwem robót budowlano-montaŜowych 
• Nadzór Autorski Projektanta powinien obejmować w szczególności: 

o czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i uŜytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi 
przepisami, 

o uzupełnienie szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśnienie Wykonawcy 
wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

o uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą moŜliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej, 

o udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 
technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych, 

• kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania Robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać je 
uprawnionym organom, Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu 
budowy, 

• właściwy organ moŜe zaŜądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, 
jeŜeli osoby te: 
o nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 
o nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co moŜe być powodem zagroŜenia 

bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniŜenia trwałości obiektu budowlanego, 
moŜliwości powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku, co 
powinno być protokolarnie stwierdzone przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego, 

• osoby pełniące Nadzór Inwestorski i Autorski mają obowiązek powiadomić 
niezwłocznie właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych 
stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo 
wykonanie w sposób mogący spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa, zdrowia i 
mienia. 

9.8. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót, 

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadawalający, 
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• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi, 

• minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową, 

• Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań, 

• wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca, 

• próbki do badań będą pobierane losowa. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
warunkach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inwestora, 

• przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora, 

• Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych, 

Wszystkie Roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, Dokumentacją Projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów Robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych). 
10.  Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 

budowlanych  
10.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych, 
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• fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego 
zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót, 

• koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

10.2. Ochrona i utrzymanie robót 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora), 

• Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego, 

• jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

10.3. Koordynacja robót budowlanych na placu budowy 
• niezaleŜnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych 

Dokumentacji Projektowej Kierownik Budowy powinien koordynować prace 
związane z bieŜącym przebiegiem Robót, przy współudziale przedstawiciela 
Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierowników poszczególnych rodzajów 
Robót, 

• harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów Robót lub ich etapów, tak aby zapewnił 
prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania Robót ogólnobudowlanych, a 
jednocześnie umoŜliwiał wykonanie Robót specjalistycznych i branŜowych w 
odpowiednich terminach, 

• ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów Robót. 

10.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

• w okresie trwania budowy i wykańczania Robót wykonawca będzie: 
o utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób, lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

o środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� moŜliwością powstania poŜaru. 

10.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, 
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

• materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

10.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót, 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

10.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
• podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych, 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

• uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

10.8. Zagospodarowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych Wykonawca powinien 
przygotować Teren Budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robót, zapewniając 
wykonanie stosowanych ogrodzeń i oznakowań, organizację dróg dojazdowych i przejść dla 
pieszych, dróg transportu poziomego i pionowego, usytuowanie budynków tymczasowych 
zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktów poboru energii i wody oraz wyznaczenie i 
oznaczenie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia itd. 
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10.9. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy 
• wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do 
jego eksploatacji, 

• sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 
określający istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, 
nośność, ciśnienie i temperaturę lub inne dane waŜne dla prawidłowej i bezpiecznej 
eksploatacji na budowie, 

• sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania Robót nie moŜe być 
udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi, 

• przed rozpoczęciem pracy i przed kaŜdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia 
naleŜy sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich 
uŜytkowania, 

• ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego powinny 
być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom, 

• przeciąŜanie sprzętu ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione, 

• naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinno być dokonywane w stanie jego 
spoczynku, 

• przewody spręŜonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane do 
ciśnienia roboczego i atestowane, 

• haki stosowane na placu budowy powinny posiadać aktualne atesty, 
• zawieszenia linowe lub łańcuchowe uŜywane do przemieszczania elementów lub 

ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych, 
• wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach, a takŜe łączenie ze sobą lin stalowych na 

długości jest zabronione, 
• pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splątania lub za 

pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się, 
• do zawieszania ładunków na hak naleŜy stosować elementy w postaci pierścieni, 

ogniw, pętli itp., których wymiary umoŜliwiają swobodne ich ułoŜenie na dnie 
gardzieli haka. 

10.10. Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładunków na miejsce ich 
przeznaczenia 

• przed podniesieniem elementu lub ładunku naleŜy sprawdzić poprawność 
zamocowania zawieszenia do haka Ŝurawia, aby nie spowodować zdeformowania 
podnoszonego elementu i nie dopuścić do wysunięcia się zawieszenia z gardzieli haka, 

• zawieszenie powinno być zamocowane powyŜej środka cięŜkości podnoszonego 
elementu lub ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa, 

• przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane 
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań, wyłącznie w 
obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji Robót, 

• w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o duŜych wymiarach zaleca się 
element lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, 
zaczepionych do naroŜy elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników, 
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• opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport kołowy 
powinno być dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w pionie i 
poziomie za pomocą odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu powinny zostać 
usztywnione odpowiednimi podporami i połączone z innymi elementami lub 
konstrukcją, 

• kaŜda zmontowana konstrukcja stanowiąca obiekt lub jego wyodrębnioną 
geometrycznie część powinna być skontrolowana na prawidłowość montaŜu, aby nie 
dopuścić do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych 
napręŜeń. 

10.11. Urządzenia pomocnicze 
• załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub urządzenia 

transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie; załadunek ręczny 
dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych, 

• stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą 
ich stateczność przy pełnym załadunku oraz moŜliwość łatwego ich załadowania i 
rozładowania, a takŜe zapewniającą moŜliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku 
naleŜy umieścić napis określający jego nośność, 

• wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposaŜone w 
urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem, 

• Ŝurawie budowlane uŜywane na budowie powinny odpowiadać urządzeniom 
określonym w dokumentacji projektowej (projekt organizacji robót), a w przypadku 
zastosowania innych ich typów powinny być one dostosowane do przewidywanych 
udźwigów występujących w pracach rozbiórkowych i montaŜowych; Ŝurawie 
powinny być obsługiwane w sposób ustalony w dokumentacji techniczno-ruchowej 
producenta, 

• kaŜdy Ŝuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego 
udźwigu maksymalnego przy określonych wysięgach, 

• współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych Ŝurawi nie powinien być mniejszy niŜ 
5, jeŜeli przepisy dozoru technicznego nie stanowią inaczej, 

• Ŝuraw powinien być tak ustawiony, aby odległość pomiędzy skrajnią platformy 
obrotowej a zewnętrznymi częściami budynku lub jego zabezpieczeń tymczasowych 
nie była mniejsza niŜ 0.75m, 

• przy stosowaniu Ŝurawi na budowie jest zabronione: 
o składowanie materiałów pomiędzy skrajnią Ŝurawia, a konstrukcją budynku lub 

jego tymczasowymi zabezpieczeniami, 
o poziome przemieszczanie ładunku na wysokości mniejszej niŜ 1.0m nad 

przedmiotami znajdującymi się na drodze przewoŜonego ładunku, 
o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu ładunku na haku 
Ŝurawia, 

o podnoszenie ładunku przy ukośnym ułoŜeniu liny, 
o podnoszenie Ŝurawiem przymarzniętych lub zakleszczonych przedmiotów, jak teŜ 

przedmiotów o nieznanej masie, 
o przewoŜenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

32 

 

o przechodzenie osób pomiędzy budynkiem a podwoziem Ŝurawia i wychylanie się 
w czasie pracy Ŝurawia przez otwory znajdujące się w budynku, 

• montaŜ lub demontaŜ Ŝurawia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją 
producenta przy dobrej widoczności i bezdeszczowej pogodzie oraz przy prędkości 
wiatru poniŜej 10m/s, 

• w czasie eksploatacji Ŝurawi powinny być przestrzegane przepisy o dozorze 
technicznym oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
Ŝurawi, 

• montaŜ wyciągów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją 
techniczną producenta, a kaŜdy wyciąg budowlany powinien być wyposaŜony w 
urządzenia sygnalizacyjne, 

• stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby 
znajdowało się w odległości nie mniejszej niŜ 6.0m od konstrukcji wysięgu i aby 
istniała moŜliwość obserwowania ruchu platformy na całej wysokości pracy, 

• nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu naleŜy 
wykonać daszek ochronny, który powinien wystawać co najmniej 2.0m poza 
zewnętrzną krawędź platformy, 

• ładunek na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniem, 
• dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych z pomostów roboczych 

powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysokości co najmniej 1.10m 
ustawionymi w odległości około 0.3m od krawędzi pomostu roboczego, 

• narzędzia uŜywane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 
rodzaju robót i uŜytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta, 

• nie wolno uŜywać do wykonywania robót budowlanych narządzi uszkodzonych oraz 
nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich 
warunkom technicznym, 

• narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 
kontrolowane, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli 
ich sprawności technicznej, 

• wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane 
przez kierownika budowy, 

• środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 
rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć przewoŜone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający 
zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie, 

• przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 
dokonywane za pomocą taczek, wózków  Ŝurawi lub innych urządzeń nie 
powodujących ich uszkodzenia. 

10.12. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące 
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nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 
w obrębie Terenu Budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
11.  Obmiar robót 

• obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie, 

• obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
terminem, 

• wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 
• jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

(ślepym kosztorysie) lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót, 

• błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, 
• obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora, 

• długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej, 

• jeŜeli warunki techniczne właściwie dla danych Robót nie wymagają tego w innej 
formie, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój, 

• ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami warunków technicznych, 

• wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora, 

• urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji, 

• wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót, 

• Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inwestora, 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach, 

• obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar Robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 
• roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, 
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• wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

12.  Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
12.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. 

12.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Nadzór Inwestorski. Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje 
następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową, 
• Dziennik Budowy i księgi obmiaru, 

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
• ocenę stanu faktycznego, 

• sprawozdanie techniczne, 
• operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
12.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia Robót. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
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wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

12.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 11.3. 
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13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie 
• skompletowanie dokumentacji powykonawczej naleŜy do obowiązku Inwestora, 
• przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez 

Inwestora lub upowaŜnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną, 
• dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu, 
• techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

o odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy, 
o uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt budowlany obiektu 

wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych części 
dokumentacji technicznej danego obiektu, 

o Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów Robót, jeśli 
takie były prowadzone, 

o protokoły odbioru technicznych Robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a 
zwłaszcza protokoły odbioru Robót zanikających, 

o zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia kierownika budowy) o 
jakości dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji wraz z 
wynikami badań ich jakości w laboratorium, 

o protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz 
odbioru pogwarancyjnego, 

o korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru 
końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu, 

o inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan 
techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi. 

14.  Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy 
Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo 
wykonanego obiektu lub jego części, a takŜe zniszczenie konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów itp., 

• katastrofą budowlaną nie jest: 
o uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 
o uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 
o uszkodzenie instalacji, 

• w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 
o zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 
o zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z 

katastrofą, jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania Ŝycia lub zabezpieczenia 
przed rozszerzaniem się skutków katastrofy; w tym przypadku naleŜy 
szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z 
oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę moŜliwości fotografiach. 

W razie jej wystąpienia o katastrofie naleŜy niezwłocznie powiadomić: 

• właściwy organ budowlany, 
• prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową, 
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• inwestora, 
• jednostkę nadrzędną wykonawcy, 

• inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy 
przepisów szczególnych, 

• jednostkę wykonującą projekt budowlany. 
Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i zawierać: 

• adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 
• imię i nazwisko kierownika budowy, 

• nazwę i adres wykonawcy robót, 
• krótki opis katastrofy, 

• liczbę osób poszkodowanych, 
• imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe, zawód i adres zawiadamiającego. 

15.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności oraz jej sposób określa umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a 
Inwestorem. 
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ST – 01 ROBOTY ZIEMNE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KOD CPV 45110000-1 Roboty ziemne 
KOD CPV 45111000-8 Roboty ziemne 
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
1. Przedmiot 
2. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

pracami ziemnymi w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remont 
części budynku nr 8  - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego. ST stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. Specyfikacja niniejsza jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

3. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 
4. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umoŜliwiających 
i mające na celu wykonanie wykopów oraz zasypania wraz z zagęszczeniem pod fundamenty 
ścian. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:: 

• roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
• pomiary przy wykopach fundamentowych, 

• stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych 
rzędnych wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 

• ręczny wykop przy ścianach fundamentowych pod nowe fundamenty 

• ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 
• wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inŜynierskie terenu – sieci i instalacje 

zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuŜ wykopów, 
• ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20-30 cm z 

ręcznym zagęszczeniem ubijakami 
• ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej. 
5. Materiały 
Do wykonania podkładów pod posadzki naleŜy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne 
o wielkości ziaren do 2,0 mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50,0 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz Ŝwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
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6. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w 
czasie odspajania. 
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien uŜyć koparek podsiębiernych o poj. łyŜki 0,6 
m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować naleŜy sprzęt ręczny: 
łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być uŜywany sprzęt określony przez 
Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne i małe walce 
wibracyjne. 
7. Transport 
Do transportu urobku stosować naleŜy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny (taczki). 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
8. Wykonywanie robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 

8.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu 
do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich 
prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego. 

8.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 
naleŜy przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia 
transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji 
robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 

8.2.1. Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych naleŜy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
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• wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem 
poza obręb przyszłych robót ziemnych, 

• oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w 
obrębie placu budowy, 

• wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych 
ogrodzeń i przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 

• przeniesienie, przełoŜenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury 
technicznego uzbrojenia terenu takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, 
linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp. 

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i 
nadziemnych powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w 
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia 
naleŜą. 

8.2.2. Zdj ęcie darniny i ziemi roślinnej 
• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 

budowli ( powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po 
ok. 1,0 m po kaŜdej stronie. 

• Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
zagospodarowania i rządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie naleŜy 
wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opad atmosferycznych. Ziemię 
roślinną przechowywać w moŜliwie duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeŜdŜaniem na pryzmy 
pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 
8.2.3. Odwodnienie terenu budowy 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

8.3. Wykonywanie wykopów tymczasowych 
• wykopy powinny być wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu 

moŜna było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 
szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie, 

• z uwagi na wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku naleŜy 
prowadzić roboty w sposób wykluczający moŜliwość osiadania i odkształcania 
budowli istniejącej, 

• NaleŜy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 
fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm.  

• w przypadku gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
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zabezpieczeniem ściany wykopu a ścianą budynku; przestrzeń ta powinna wynosić nie 
mniej niŜ 80cm o ile nie zachodzi potrzeba zwiększenia ilości miejsca z uwagi na 
stosowaną technologię robót izolacyjnych (izolacje ścian fundamentowych), 

• z uwagi na projektowaną głębokość wykopów nie przekraczającą 4.0m do 
zabezpieczenia ścian wykopów moŜna stosować typowe rozparcia i podparcia ścian 
wykopów, 

• nie dopuszcza się moŜliwości pozostawienia obudowy wykopów w gruncie po 
zakończeniu prac izolacyjnych, 
8.3.1. Zejścia i wyjścia w wykopach 

• w wykopach głębszych niŜ 1.0m od poziomu terenu naleŜy wykonać bezpieczne 
zejścia/wyjścia dla pracowników, w odległościach nie większych niŜ 20 m 

• schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
8.3.2. Składowanie urobku z wykopów 

• Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu 
lub wywieziony z placu budowy. 
8.3.3. Zasypywanie wykopu 

• zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych do wykonania robót, 

• przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno zostać oczyszczone z 
odpadków materiałowych, 

• układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu. 

• do zasypywania wykopów powinien być uŜywany grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczyszczeń, 

• układanie i zagęszczanie gruntu naleŜy wykonywać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna 
przekraczać: 
przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

• nasypywanie i zagęszczanie gruntu bezpośrednio przy ścianach budynku powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacyjnych. 

8.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. JeŜeli 
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów naleŜy je dogęścić do ww. 
wartości Is. JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyŜej nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w 
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celu ulepszenia gruntów podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 

MoŜliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
InŜynierowi. 
9. Kontrola wykonania robót ziemnych 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien 
wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw 
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno-
gruntowe w momencie rozpoczynania robót, 

• terenowe badania gruntów na potrzeby budowy w przypadku projektowanych prac 
moŜna wykonać przy pomocy dołów próbnych; rozmieszczenie punktów badawczych 
i ich liczba powinny umoŜliwiać wymaganą dla wykonawcy robót charakterystykę 
gruntów, 

• z przeprowadzonych na budowie badań gruntu naleŜy sporządzić protokół i dołączyć 
go do dziennika budowy, 

• pobieranie próbek gruntu i badania powinny być godne z normami państwowymi, 
• sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu ich wykonania z 

wymaganiami podanymi w 1.5.1, 
• sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych 

1.5.2, 

• z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po 
ich ukończeniu naleŜy sporządzić protokół potwierdzony przez Nadzór Inwestorski; 
dokonanie odbioru robót naleŜy odnotować w Dzienniku Budowy wraz z ich oceną, 

• odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych 
i powinien być dokonywany na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i 
oceny aktualnego stanu robót; z odbioru naleŜy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia; fakt 
dokonania odbioru końcowego powinien zostać wpisany do Dziennika Budowy, 

• przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami 
podanymi w p. 3.5 omawiającym tryb postępowania przy dokonywaniu odbioru robót, 

• jeŜeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków, 

• w przypadku gdy chociaŜ jeden z odbiorów miał wynik ujemny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
końcowy odbiór robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków, 

• roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 
powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do 
ponownego odbioru, z którego sporządzić naleŜy nowy protokół odbioru końcowego 
robót. 

10. Jednostki obmiaru 
m3 – wykop, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuŜycie podsypek itp., 
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mb – rury drenarskie, rozpory wykopów itp. 
11. Odbiór robót 

Roboty odbiera Nadzór Inwestorski na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i 
odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, 
roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca robót 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
12. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 02 FUNDAMENTY  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części 
1. Przedmiot 
13. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

monolitycznych fundamentów Ŝelbetowych oraz w zakresie wzmacniania fundamentów 
istniejących w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części 
budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

Materiały 
Beton konstrukcyjny o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji 
Projektowej. 
Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach 
Dokumentacji Projektowej, zawartością jej części opisowej i wykazów materiałowych. 
2. Sprzęt 
Skrzynie do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle, betoniarki elektryczne, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompy do 
betonu, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, Ŝuraw samojezdny i inny 
sprzęt specjalistyczny. 
3. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
4. Wykonywanie robót 

4.1. PodłoŜe pod fundamenty 
• wykopy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 

gruntu rodzimego poniŜej podstawy fundamentu, 
• przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa metodami 

polowymi w celu sprawdzenia aktualności lub dokonania ewentualnej korekty załoŜeń 
projektowych, 

• jeŜeli zachodzi konieczność wyrównania podłoŜa do projektowanego poziomu 
posadowienia naleŜy stosować chudy beton (grubość warstwy < ¼ szerokości 
fundamentu). 

4.2. Ławy fundamentowe 
• ławy naleŜy wykonywać na uprzednio ułoŜonej warstwie dobrze ubitego chudego 

betonu; grubość warstwy powinna odpowiadać załoŜeniom projektowym (grubość 
min. = 10cm), 

• fundamenty istniejącego budynku naleŜy podbić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Istniejące fundamenty naleŜy podbijać etapami (małymi odcinkami) nie dopuszczając 
do odkopanie fundamentów na całej długości. MoŜe spowodować to zawalenie się 
spoczywającej na nim ściany, w wyniku wyparcia gruntu. Grunt spod istniejących 
fundamentów naleŜy wybierać ręcznie, 
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• świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową naleŜy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami co najmniej przez 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, 
gdy temperatura otoczenia nie spadła poniŜej +10oC; przy temperaturach niŜszych 
beton naleŜy chronić do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 
wytrzymałości na ściskanie, 

• parametry materiałowe i zbrojenie ław zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

• warunki wykonania i odbioru deskowań, transportu, układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej, przerw roboczych, pielęgnacji i dojrzewania betonu, kontroli 
wykonania i jakości betonu, przygotowania i wykonania zbrojenia zgodnie z 
właściwymi przedmiotowo częściami niniejszego opracowania. 

5. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zbrojenia, prac betoniarskich, konstrukcji 
Ŝelbetowych, konstrukcji stalowych, bruzd, odsadzek, przewiązek i mocowań w trakcie 
odbiorów częściowych przed zakryciem. 
Sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowania zaleceń technologicznych i 
zgodności z projektem. 
6. Jednostki obmiaru 
m3 – beton i wylewki betonowe, 
mb – elementy wbudowane, 
kg – stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe. 
7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoŜa 
• rozpoczęcie robót fundamentowych moŜe nastąpić dopiero po odbiorze podłoŜa, 
• odbioru podłoŜa dokonuje się bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, aby 

w okresie pomiędzy odbiorem podłoŜa a wykonaniem fundamentów nie mógł zmienić 
się stan gruntów w podłoŜu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi, 

• odbiór podłoŜa przeprowadza się przed wykonaniem podłoŜa z chudego betonu, 
• odbiór podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowo-wodnych w 

podłoŜu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i Dokumentacji 
Projektowej, 

• odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać komisyjnie, 

• przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody 
badań gruntów zgodnie z obowiązującymi normami, 

• sprawdzenie stanu gruntów w podłoŜu naleŜy przeprowadzać do głębokości 1.0m od 
poziomu posadowienia, 

• do robót fundamentowych moŜna przystąpić po odbiorze podłoŜa pod fundament, co 
powinno być potwierdzone protokołem odbioru oraz zapisem w Dzienniku Budowy 
(robót). 

7.2. Odbiory robót towarzyszących 
• odbiory robót towarzyszących przeprowadza się zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru tych robót, przy czym naleŜy dodatkowo sprawdzić czy roboty te 
nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie budowli, 
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• odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuj się na podstawie wyników 
doraźnych badań jej zagęszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych 
robót oraz sporządzonych protokołów z odbioru robót zanikających, 

• stan odwodnienia podłoŜa naleŜy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót 
fundamentowych. 

7.3. Odbiór fundamentów 
• odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: 

o prawidłowości ich usytuowania w planie, 
o poziomu posadowienia zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
o prawidłowości wykonania robót ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, 

betonowych, Ŝelbetowych, murowych i izolacyjnych, 
• odbiory powyŜszych robót powinny być dokonywane sukcesywnie a ich wyniki 

powinny być zapisane w protokołach odbiorów robót zanikających, 

• odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niŜ 5.0cm, 

• odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niŜ 2.0cm, 

• jeŜeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaŜ jeden z 
odbiorów miał wynik ujemny naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie, 

• w razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 

• konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru, 

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające 
uŜytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniŜeniu 
wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

8. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45262311 – 4  Betonowanie konstrukcji 
1. Przedmiot specyfikacji 
14. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w ramach realizacji robót budowlanych w 
inwestycji pt. „„Remontu części budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. 
Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.  
 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych w 
projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 
3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
Ŝelbetowych: 
śelbetowe ławy fundamentowe z betonu kl. (zgodnie z projektem konstrukcji) 
Płyty posadzkowe z betonu kl. (zgodnie z projektem konstrukcji) 
Podkład betonowy  
Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej. 
4. Materiał 

4.1. Beton konstrukcyjny. 
Beton konstrukcyjny co najmniej o klasie zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i 
rysunków wykonawczych Dokumentacji Projektowej. Beton powinien być przygotowany na 
węźle betoniarskim i dostarczony ze świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora 
nadzoru recepturą. KaŜda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą. 

4.2. Kruszywo. 
Kruszywo zgodnie z przepisami i obowiązującymi instrukcjami winno być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712. Kruszywo naturalne, wolne od 
zanieczyszczeń. Nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w 
całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki 
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Ŝwiru i łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niŜ 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

4.3. Woda. 
Woda czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

4.4. Domieszki i dodatki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w normie PN-EN 934-2:2010. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 
betony w których zastosowano domieszkę. 

4.5. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa co najmniej o klasie zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i rysunków 
wykonawczych Dokumentacji Projektowej. Stal zbrojeniowa musi spełniać wymagania norm 
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 

4.6. Deskowanie 
Dopuszcza się uŜycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem 
nadzoru. Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o 
gładkiej powierzchni, płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, róŜnego 
rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych. 
Ankry fundamentowe i stropowe, pręty stalowe, blachy kotwiące, śruby i nakrętki, siatki 
zgrzewane z prętów, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego zastosowania. 
5. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle, betoniarka elektryczna, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompa do 
betonu, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, systemowe rusztowania podporowe, 
wciągarki, Ŝuraw na podwoziu samojezdnym. 
6. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
7. Wykonanie robót 

7.1. Zasady wykonania i odbioru deskowań do robót Ŝelbetowych 
• deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

• deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych 
elementów deskowań systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta, 
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• do odbioru deskowań powinna zostać przedłoŜona dokumentacja projektowa oraz 
dziennik wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w Dzienniku 
Budowy dotyczące tych robót, 

• odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań 
systemowych powinny być uzasadnione zapisami w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem, 

• badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowań 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę, 

• ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i atestów materiałowych dostarczonych przez 
producenta, 

• przy odbiorze deskowań naleŜy sprawdzić: 
o szczelność, 
o poprawne wykonanie w poziomie i w pionie, 
o usunięcie zanieczyszczeń, 
o powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki 
o dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą: 

� odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/1m, 
� odchyłka od pionu bocznego deskowania Ŝebra lub podciągu oraz krawędzi 

przecięcia tych belek: 2.5mm, 
� odchyłki od rozpiętości projektowanej belki lub płyty bezŜebrowej: ±15mm, 

• jeŜeli wszystkie sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni, deskowanie naleŜy 
uznać za wykonane prawidłowo; w przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, naleŜy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane 
niewłaściwie; w razie uznania całości lub części deskowania za wykonane 
niewłaściwie naleŜy ustalić zakres napraw i odnotować to w protokole z oceny 
deskowań; w przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu 
elementu lub obiektu, lub powstałaby moŜliwość jego deformacji w trakcie 
betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
zostać rozebrane oraz wykonane ponownie, 

• dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w Dzienniku 
Budowy, 

• usunięcie deskowań konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub 
stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań, 

• uszkodzenie deskowań powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 
uszkodzenie powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji. 

7.2. Transport mieszanki betonowej 
• stosowane środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

o segregacji składników, 
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o zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek 
dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego 
lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania (parowania) pod wpływem 
wiatru i promieni słonecznych, 

o zanieczyszczenia, 
o zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi, 

• czas trwania transportu, dobór środków i organizacja robót powinny zapewniać 
dostarczenie do miejsca układania mieszanki o takim stopniu ciekłości, jaki został 
przyjęty przy ustalaniu składu betonu, 

• czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

• dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie 
w chwili jej ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1cm przy 
stosowaniu stoŜka opadowego, 

• w czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
o dostarczenie mieszanki na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
o moŜliwość stopniowego opróŜniania pojemników, w których mieszanka została 

dostarczona, 
o brak moŜliwości przewoŜenia mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych, 

• zaleca się uŜywanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych 
na podwoziu samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysięgnikiem i 
przymocowanymi do niego przewodami rurowymi, umoŜliwiającymi podawanie 
mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułoŜenia, 

• naleŜy unikać przemieszczania mieszanki za pomocą łopat lub innych narzędzi 
powodujących niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregację 
kruszywa, 

• transport mieszanki za pomocą pomp moŜna stosować przy odległości do 300m lub do 
wysokości 35m przy duŜych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 
betonowania, 

• trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i profilu pionowym 
moŜliwie najmniejszą liczbę załamań, a złącza przewodów powinny być szczelne, 

• przekrój przewodów powinien być dobrany odpowiednio do uziarnienia uŜytego 
kruszywa, 

• przed przystąpienie do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być 
zbadane na ciśnienie hydrauliczne, 

• ustalone składy i ciekłość mieszanki powinny być sprawdzone i skorygowane na 
podstawie próbnych przepompowań, 

• bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki wewnętrzne powierzchnie 
przewodów powinny zostać zwilŜone, 
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• w przerwach w tłoczeniu powyŜej ½ godziny przewody naleŜy opróŜnić i przepłukać 
wodą. 

7.3. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
• układanie mieszanki betonowej w podciągach, wieńcach i płytach stropowych o ile to 

moŜliwe powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw, 
• przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 

prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających, a w szczególności: 
o wykonanie deskowań (poprawność, oczyszczenie ze śmieci, zwilŜenie lub 

powleczenie środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu itd.), 
o wykonanie zbrojenia, 
o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy 

roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunięcie wody z 
zagłębień itp.), 

o wykonanie wszystkich robót zanikających takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny 
dylatacyjne itp., 

o prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych 
elementów ustalających połoŜenie armatury itp., 

o gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania, 
• mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0.75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0 m), 

• układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
o stała obserwacja zachowania deskowań w trakcie betonowania pod kątem utraty 

prawidłowości kształtu i konstrukcji, 
o dostosowanie szybkości i wysokości wypełnienia do wytrzymałości i sztywności 

deskowania, 
o niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody w okresie 

upalnej, słonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu, 
o stosowanie sztychowania w miejscach, w których zagęszczanie mechaniczne jest 

utrudnione, 

• przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku 
budowy, w którym powinny być podane: 
o data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub fragmentów konstrukcji, 
o wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek i ich 

konsystencja, 
o daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie terminy i wyniki badań, 
o temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych, 
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• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych w 
taki sposób aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po 
zagęszczeniu nie była większa od dopuszczalnej, 

• zagęszczanie ręczne moŜe być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w 
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym, 

• wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niŜ 0.65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest niedopuszczalne, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–
0,7 m, 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania 
wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund, zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi 
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości 
elementu,  

• rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola, mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

• wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała 
na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu, 

7.4. Przerwy robocze 
W przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z dozorem technicznym dopuszcza się 
wystąpienie przerw roboczych w betonowaniu projektowanej konstrukcji Ŝelbetowej przy 
zachowaniu następujących warunków: 

• powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być prostopadła do osi belek, 
wieńców itp., a w przypadku płyty do jej powierzchni, 

• powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego betonu ze świeŜym przez usunięcie luźnych okruchów 
betonu oraz szkliwa cementowego i przepłukanie wodą, 

• resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte, 

• przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia 
i uprzednio ułoŜonego betonu. 

7.5. Betonowanie w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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7.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
7.6.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

7.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

7.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

7.7. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
• warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 

okresie twardnienia powinny zapewnić: 
o utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
o uniemoŜliwienie powstawania rys skurczowych w betonie, 
o ochronę twardniejącego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji, 
o ochronę odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych przez ich osłanianie i zwilŜanie dostosowane do pory 
roku i występujących warunków klimatycznych, 

o utrzymanie ułoŜonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni, 
o polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 24 

godzin od chwili jego ułoŜenia; przy temperaturze równej i wyŜszej od +15oC 
beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy 
temperaturze poniŜej +5 oC betonu nie naleŜy podlewać w ogóle, 

• w przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur 
dopuszcza się moŜliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty Ŝelbetowej 
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody, przy czym 
środki te nanoszone na świeŜy beton powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
o utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niŜ w 24 godziny 

od chwili posmarowania nimi betonu, 
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o utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 
świeŜego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

o środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeŜy 
beton niŜ na 1mm i nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali. 

7.8. Wymagania dotyczące przygotowania zbrojenia 
• elementy zbrojenia naleŜy przygotować w wytwórni i dostarczyć na plac budowy w 

postaci gotowych elementów wysyłkowych, 

• przekroje prętów, klasy i gatunki stali uŜytej do prefabrykacji zbrojenia muszą 
odpowiadać danym zawartym w Dokumentacji Projektowej, 

• dostarczane na budowę siatki zgrzewane powinny być wykonane z prętów z drutu 
gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyŜujących się pod kątem 90o oraz 
przekrojach i rozstawie zgodnym z wytycznymi Dokumentacji Projektowej. 

7.9. Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie 
• projektowane elementy Ŝelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji 

powinny zostać zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej, 
• wszelkie odstępstwa od załoŜeń projektowych wymagają uzgodnienia z Nadzorem 

Inwestorskim i Autorskim, 
• pręty zbrojeniowe, przed ich uŜyciem, naleŜy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 

luźnej rdzy, tłustych plam i innych zanieczyszczeń, 
• czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji, 
• pręty stalowe uŜyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

• zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się, jeŜeli jest to moŜliwe, z 
prętów nie przerwanych na długości jednego przęsła lub elementu; gdy warunek nie 
moŜe być spełniony odcinki prętów mogą być łączone na zasadach określonych we 
właściwej normie państwowej (PN), 

• ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy 
będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia, 

• nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych 
oraz wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montaŜowych, 

• zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

• zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 
od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki 
betonowej, 

• pręty i siatki naleŜy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie. 

7.10. Usuwanie deskowań i stemplowań 
• rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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• całkowita rozbiórka deskowania i stemplowania powinna być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach najbardziej zbliŜony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

7.11. Wykańczanie powierzchni betonu 
7.11.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

7.11.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych oraz czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, braki i 
ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem, a następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg 
powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą oraz lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
8. Kontrola jako ści 

8.1. Kontrola wykonania i jako ści betonu 
• badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas 
trwania robót betonowych, 

• podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla 
bieŜącego ustalania: 
o jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
o cech wytrzymałościowych betonu, 
o prawidłowości przebiegu twardnienia betonu i terminów rozdeskowywania, 

• kontrola jakości betonu w konstrukcji moŜe być prowadzona za pomocą 
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp., po 
uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą, 

• zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi 
właściwości betonu, 

• kontrola składników mieszanki, jej konsystencji i urabialności powinna być 
prowadzona przez producenta i dostawcę betonu przemysłowego i potwierdzona 
odpowiednimi atestami lub zaświadczeniami o jakości betonu przekazywanymi 
odbiorcy (wykonawcy robót) z kaŜdą jego partią. NajdłuŜszy okres na wystawienie 
zaświadczenia o jakości nie moŜe przekraczać 3 miesięcy od daty produkcji betonu, a 
dokumenty powinny zawierać następujące dane: 
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o klasę betonu i jego cechy fizyczne, 
o wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na  ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
o wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, wodoszczelność itp.), 
o okres, w którym wyprodukowaną daną partię betonu, 

• kontrola wytrzymałości na ściskanie betonu powinna opierać się na ocenie wszystkich 
wyników badań próbek pobranych z kaŜdej partii betonu przy stanowisku 
betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, 
przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50m3 
betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek 
na partię do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po 
jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje 
i bada zgodnie z obowiązującą normą państwową, 

• sprawdzenie, czy beton uzyskał wymaganą wytrzymałość naleŜy przeprowadzić po 28 
dniach, 

• dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu w 
wieku wcześniejszym niŜ 28 dni, 

• gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w 
sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych składników oraz sposób i warunki 
wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechu betonu znajdującego się w 
konstrukcji. 

8.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich 
• badania wykonanego zbrojenia powinny być wykonane przed rozpoczęciem 

betonowania i powinny obejmować: 
o sprawdzenie wymiarów prętów, ich połoŜenia, miejsc mocowania skrzyŜowań i 

stabilizacji prętów zapobiegającej przesuwaniu się zbrojenia w trakcie 
betonowania, 

o zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy 
montaŜu zbrojenia i ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod 
nieniszczących, 

o sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych określonych przez normę 
państwową, 

o sprawdzenie dostarczonych na budowę zaświadczeń o jakości (atesty hutnicze) 
zbrojenia i zaświadczeń o jakości zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych 
w specjalistycznych wytwórniach. 

9. Jednostki obmiaru 
m3 – beton konstrukcyjny i wylewki betonowe, 
kg. – stal zbrojeniowa, 
szt. – elementy wbudowane. 
10. Odbiór konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych monolitycznych 

10.1. Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
KaŜda dostarczona na budowie partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być 
sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzona w 
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zaświadczenie o jakości. Odbiorca moŜe uznać, Ŝe zaświadczenie to jest wystarczające lub 
moŜe dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. Badania pełne 
stosuje się jeŜeli materiały, wyroby lub elementy dostarczone nasuwają zastrzeŜenia na 
podstawie oględzin lub wykonania badań zwykłych, bądź ś przeznaczone do budowli 
szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich prace styczną, warunki uŜytkowa albo 
wysokie wymagania estetyczne. JeŜeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami 
polskimi lub branŜowymi, wówczas powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 

10.2. Odbiór częściowy robót betonowych i Ŝelbetowych 
Odbiory częściowe i końcowy po odbiorach częściowych. 

• badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny dotyczyć: 
o materiałów, 
o prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
o prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
o prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, 

zagęszczania i pielęgnacji, 
o prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, 

rzędnych wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów 
technologicznych (przejścia kanałów, instalacji itp.) oraz dylatacji, 

• odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołów i dziennika budowy. 

Odbiór deskowań i rusztowań polega na sprawdzeniu przed montaŜem: wymiarów 
elementów, deskowań, stopnia oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed 
przyczepnością masy betonowej itp., a po zmontowaniu – dokładności wykonania złączy 
elementów i połączeń tarcz, szczelności deskowań, zachowania wymiarów przekroju 
poprzecznego i długości, podparcia zmontowanych zestawów oraz usztywnienia 
stemplowania w obu kierunkach. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów deskowań są następujące: 

• róŜnica grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2mm, 
• szerokość szczelin w tarczach – 2 mm, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego o wielkości: do 50 cm - + 5 mm, od 50 
do 80 cm - + 7 mm, ponad 80 cm - + 10 mm, 

• naddatki na długości tarcz - ≥ 20 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów przy montaŜu deskowań są następujące: 

• odchylenie płaszczyzny lub krawędzi deskowania od pionu na wysokości 1m – 2 mm, 
• odchylenie płaszczyzny deskowania fundamentu od pionu – 1,5 mm, 

• odchylenia płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu – 10 mm, 
• odchylenie deskowania bocznego lub krawędzi przecięcia się deskowań belek od 

pionu – 3 mm, 
• miejscowe odchylenie deskowania od płaszczyzny przy sprawdzaniu łatą długości 3 m 

– 3 mm, 

• odchylenia rozpiętości belek lub przekryć bezŜeberkowych - ± 15 mm, 
• odchyłki osi fundamentów - ± 15 mm, 
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• odchyłka rozpiętości płyt w przykryciach Ŝebrowanych - ± 10 mm. 
Odbiór zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu: 

• liczby, średnicy i odgięć wkładek nośnych oraz rodzaju stali, jeŜeli jest to moŜliwe na 
podstawie kształtu prętów zbrojeniowych, 

• średnicy i rozstawu strzemion, 

• odległości miedzy prętami i odchyleń od projektowanego połoŜenia prętów zbrojenia, 
• odległość skrajnych wkładek od deskowania. 
10.3. Odbiór końcowy robót betonowych i Ŝelbetowych 

Odbiór końcowy robót betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie: 
• prawidłowość wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu – na podstawie 

uprzednio sporządzonych odbiorów częściowych; odbiór końcowy powinien 
uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, 
czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego zostały w pełni 
wykonane, 

• zgodność cech technicznych betonu oraz z wymaganiami norm i dokumentacją – na 
podstawie zaświadczeń o jakości dostarczonych przez producenta lub na podstawie 
badań wyników kontrolnych, 

• zgodność z projektem usytuowania budowli, jej rzędnych wysokościowych, kształtu i 
wymiarów poszczególnych elementów, szczelin dylatacyjnych, otworów i kanałów 
betonowanych części metalowych – na podstawie pomiarów i oględzin, 

• jakość betonu - na podstawie oględzin lub przeprowadzonych dodatkowych badań 
nieniszczących, 

• wytrzymałości betonu na ściskanie – na podstawie wyników badań laboratoryjnych w 
okresie betonowania lub przeprowadzonych w razie potrzeby dodatkowych badań 

Przy oględzinach powierzchni elementów konstrukcyjnych nie dopuszcza się pozostawienia 
odsłoniętych prętów zbrojeniowych; grubość warstwy betonu otulającego od zewnątrz pręty 
zbrojenia powinna być równa co najmniej średnicy otulonego pręta lecz nie mnie niŜ: 

• 10 mm – w płytach , syropach gestoŜebrowych i ściankach grubości do 100 mm, 
• 20 mm – w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niŜ 100 mm, 

• 10 mm – dla strzemion i prętów montaŜowych, 
• dopuszcza się raki o łącznej powierzchni elementu: w konstrukcjach cienkościennych 

1%, w pozostałych konstrukcjach – 5 %, 
• miejscowe raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju poprzecznego 

elementu, 
Do odbioru końcowego wykonanych konstrukcji powinny zostać przedstawione następujące 
dokumenty: 

• rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie 
zostały dokonane i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych  
bezpieczeństwem obiektu równieŜ rysunki wykonawcze, 

• dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
• dzienniki robót (o ile były prowadzone) i dziennik budowy, 

• wyniki badań kontroli betonu, 
• protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
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• protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 
• protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcyjnych lub robót zanikających, 

• inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu 
budowlanego. 

11. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 04 ROBOTY ZBROJARSKIE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie 
1. Przedmiot 
15. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w ramach 
realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części budynku nr 8 – kuchnia w 
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.  
 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót zbrojarskich przewidzianych w projekcie.  
3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
zbrojarskich dla zadania jw. i obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z : 

• z przygotowaniem zbrojenia, 

• montaŜem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
• Przygotowanie zbrojenia na ławy  fundamentowe  
• Przygotowanie zbrojenia wszystkich Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych  

• montaŜ zbrojenia obejmujący ułoŜenie zbrojenia, połączenie i zapewnienie ciągłości 
zbrojenia, ustawienie zbrojenia na elementach dystansowych zapewniających 
zachowanie wymaganej otuliny, zastabilizowanie zbrojenia przed przemieszczaniem 
w trakcie betonowania, 

• oczyszczenie powierzchni ściany i deskowania z resztek gruzu. 
4. Materiał 

4.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o parametrach zgodnych z wytycznymi opisu 
technicznego, rysunków wykonawczych i wykazów materiałowych Dokumentacji 
Projektowej. 

• pręty Ø 6 , klasa A-I, A-0 gatunek St0S, 

• pręty Ø 10,12,14,16 klasa A-III gatunek 34GS, 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o parametrach: 

• średnica pręta w mm - 6-32 
• granica plastyczności charakterystyczna: fyk = 410 MPa 

• granica plastyczności obliczeniowa: fyd = 350 MPa 
• wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie: ftk = 500 MPa, 
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Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o parametrach: 
• średnica pręta w mm - 5,5-40 
• granica plastyczności charakterystyczna: fyk= 220 MPa 

• granica plastyczności obliczeniowa: fyd = 190 MPa 
• wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie: ftk = 310 MPa, 

• wydłuŜenie (min) w % - 22 

• zginanie do kąta 180ー  - brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

4.2. Pręty  
Pręty wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg 
EN 1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych: 
umowna granica plastyczności Re0,2 ≥ 220 MPa 

wytrzymałość na rozciąganie  Rm ≥ 510 MPa 

wydłuŜenie względne   A5 ≥ 45 % 

Średnica pręta 
[mm]  
 

Długość skrętu 
a [mm] 
 

Obwód pręta [mm]  
 

Przekrój [mm²]  
 

Ø 8 ± 0,2 38 ± 1 

39 ± 1 

38 ÷ 40 ≥ 8,8 

Masa 1 m pręta o średnicy 8,0 mm wynosi 83 g/m. 
4.3. Inne materiały 

Materiał pomocniczy: 
• drut montaŜowy – do łączenia zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, 

tzw. wiązałkowego średnicy 1 mm, 
• podkładki dystansowe – z pcv lub betonu słuŜące do zachowania wymaganej otuliny 

zbrojenia. 
5. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania bhp. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli przez 
osoby odpowiedzialne za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
Podstawowy sprzęt uŜywany do robót zbrojarskich: 
giętarka do prętów do fi 40mm, prościarka do prętów, noŜyce do prętów fi 40 mm, szlifierka 
kątowa ręczna, klucz wiązałkowy. 
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6. Transport 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy materiał do miejsca jego 
wbudowania. 
7. Wykonanie robót 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram rob uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 

7.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŜoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się 
strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

7.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

7.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na 
nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na 
budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d <= 12mm. Pręty o średnicy d > 
12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i 
załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

7.5. MontaŜ zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi być zgodny z dokumentacją projektową i umoŜliwiać 
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W 
konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
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moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,05 m - dla prętów głównych stóp i ław fundamentowych, lekkich podpór i pali, 
• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji 
projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie 
skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami,a pozostałych prętów - na przemian. 
8. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pręt musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
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• znak obróbki cieplnej. 
Badaniu naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać 
z róŜnych miejsc kręgu. Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniŜej. Usytuowanie prętów: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości 

• otuliny, 

• rozstaw pręt  w świetle: 10 mm, 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ｱ10 mm, 

• długość pręta między odgięciami: ｱ10 mm, 

• miejscowe wykrzywienie: ｱ5 mm. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

• liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie, 

• róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
• róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 
9. Jednostki obmiaru 
kg – stal konstrukcyjna, 
szt. – elementy wbudowane, elementy zamocowań, elementy kotwiące. 
10. Odbiór robót 

10.1. Warunki ogólne odbioru robót 
• odbiór konstrukcji stalowych moŜe być częściowo przeprowadzony w trakcie robót 

(odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót, 
• przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną, 
• do odbioru robót powinien zostać przedłoŜony dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy, 

• odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym 
dowodem, 

• podstawą do oceny technicznej konstrukcji stalowych jest sprawdzenie jakości: 
o wbudowanych materiałów, 
o wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
o gotowej konstrukcji, 

• badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji stalowych 
powinny być dokonane przy dostawie tych materiałów, 
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• badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
o sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji technicznej, 
o sprawdzenie wymiarów geometrycznych poszczególnych konstrukcji 

przeprowadzone za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 
milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną, 

o sprawdzenie poprawności wykonania powłok zabezpieczających realizowanych na 
etapie prefabrykacji elementów wysyłkowych. 

10.2. Zasady odbioru konstrukcji stalowych 
• odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadku 

wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników 
oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji 
przy odbiorze końcowym; z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony protokół z 
zawartą techniczną oceną wykonania robót, 

• podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
o zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
o gatunek uŜytej stali oraz wymiary elementów, 
o prawidłowość wykonania połączeń warsztatowych i montaŜowych, 
o sposób zabezpieczenia stali przed korozją i ogniem, 
o rozstawy wiązarów, płatwi i innych elementów stalowych zastosowanych w 

konstrukcji, 
• odbiorem końcowym powinny być objęte elementy całkowicie zakończone; do 

odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić: 
o Dokumentacje Projektową obiektu i robót, 
o protokoły badań kontrolnych lub atesty materiałowe dotyczące wbudowanych 

materiałów, 
o protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
o zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonanych robót, 
o pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski, 

• odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
o zgodność konstrukcji z Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi, 
o prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
o prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 
o rozstawu elementów składowych, 
o dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego, 
o poprawności wykonania zabezpieczeń powłokowych, 

• jeŜeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaŜ jeden z 
odbiorów miał wynik ujemny naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie, 
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• w razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 

• konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru, 

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające 
uŜytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniŜeniu 
wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

11. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 05 KONSTRUKCJE STALOWE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

1.1. Przedmiot 

          Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w ramach 
realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części budynku nr 8 – kuchnia w 
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.  

 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem stalowych elementów konstrukcji.  

Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� MontaŜ słupów. 
� MontaŜ belek stalowych 
� Czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  

 

2.1. Stal zbrojeniowa 
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          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-

84023/6. 

 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

          Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 

poniŜej. 

 

Gatunek stali 

Średnica 

pręta 

Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

WydłuŜenie 

trzpienia 

Zginanie 

a - średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5 - 40 220 310 - 550 22 d=2a(180) 

St3SX-b 5,5 - 40 240 370 - 460 24 d=2a(180) 

34GS-b 6 - 32 410 (min.) 590 16 d=3a(90) 

 

          W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

 

Wady powierzchniowe 

         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeŜeli: 

� Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
� Nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 

Odbiór stali na budowie 

          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali.  
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Atest powinien zawierać: 

� Znak wytwórcy, 
� Średnicę nominalną, 
� Gatunek stali, 
� Numer wyrobu lub partii, 
� Znak obróbki cieplnej. 

          Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

� Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 

� Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

� Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niŜ 5mm na 1 m długości pręta. 

 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 

          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

Badanie stali na budowie 

          Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych lub wówczas gdy stal pęka przy gięciu. 

          Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 

 

2.2. Kształtowniki stalowe 

          Kształtowniki stalowe muszą posiadać atest. Nie wolno stosować kształtowników o 

zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. 

Kształtowniki przed zamontowaniem naleŜy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z 

zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub 

korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z 

wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na 

pełnowartościowy. 
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Wady powierzchniowe  

         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeŜeli: 

� Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
� Nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 
 

2.3. Blachy 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

          Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, szerokościach 160-700 mm 

i długościach: 

- dla grubości do 6 mm - 6,0 m, 

- dla grubości 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

 

Blachy grube wg PN-80/H-92200 

          Blachy grube dostarcza się w grubościach 5 - 140 mm. 

 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5,0 - 12,0 

1000 x 2000 

1000 x 4000 

1000 x 6000 

1250 x 2500 

1250 x 5000 

1500 x 3000 

1500 x 6000 

powyŜej 12,0 1000 x 2000 
1250 x 2500 

1500 x 6000 

1750 x 3500 

1500 x 3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

 

Uwaga: do produkcji elementów z blach, a w szczególności blach węzłowych zaleca się 

stosowanie blach grubych. 
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Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 

          Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5 - 8,0 mm. 

          Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm.  Tolerancje 

wymiarowe wg w/w normy. 

 

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325 

          Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 mm i szerokościach 20 - 200 mm, w 

kręgach o masie: 

� Przy szerokości do 30 mm - do 60 kg, 
� Przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg, 
� Przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg. 

 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

 

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

� Przy średnicy do 25 mm - od 3 do 10 m, 
� Przy średnicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m. 

 

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 

 

2.5. Odbiór stali  

          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału.  

 

Atest powinien zawierać: 

� Znak wytwórcy, 
� Profil, 
� Gatunek stali, 
� Numer wyrobu lub partii, 
� Znak obróbki cieplnej. 

 

          Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.6. Odbiór konstrukcji  
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          Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

          Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

2.7. Łączniki 

          Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 

2.7.1. Materiały do spawania 

          Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-

346 lub ER-546. 

          Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 

 

          Elektrody powinny mieć zaświadczenie jakości oraz spełniać wymagania norm 

przedmiotowych. Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z 

wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

 

2.7.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

� Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 średnio dokładne klasy: 
      - dla średnic 8 -16 mm - 4,8-II, 

      - dla średnic powyŜej 16 mm - 5,6-II, 

 

            Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 

� Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P, 
� Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002, 

 

           Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-

2:1998. 

 

� Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003, 
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� Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009, 
� Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 

           Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane - cechy na 

główkach. 

 

          Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 

producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 

wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. 

(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZ ĘTU 

 

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 

          Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

          Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

          Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

          Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  

 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

� Spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, 

� Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
� Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoŜ, 
� Zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

           Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

          Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt umoŜliwiający właściwe 

wykonanie w/w robót. 
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1. Wymagania ogólne 

          Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

          Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. 

Transport pionowy za pomocą dźwigu. 

 

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

          Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

Ŝurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. 

Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi oraz usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie 

znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

          Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

          Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które 

po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

          Elektrody naleŜy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

          Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

          Przed przystąpieniem do produkcji lub do montaŜu, czy to w warsztacie, czy teŜ na 

placu budowy, konstruktor winien upewnić się, Ŝe plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
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Architekta i Inspektorów nadzoru oraz Ŝe wszystkie homologacje metod spawania oraz 

metoda montaŜu zostały zaakceptowane. 

          Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montaŜu 

wstępnego oraz do składowania. Czynności montaŜu wstępnego odbywają się obligatoryjnie 

w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby 

upewnić się, iŜ montaŜ moŜna przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. 

późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu 

budowlanego. 

          Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych naleŜy 

produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 

          Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w 

przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o duŜej wytrzymałości - 

dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

          Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzić przy 

zastosowaniu takich środków ostroŜności, aby operacje kształtowania odbywały się 

stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani teŜ 

nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniŜeli 

młotem mechanicznym. 

          Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych naleŜy wykonać przy 

pomocy noŜyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani 

pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane noŜycami nie wymagają juŜ obróbki 

przecinakiem czy tarczą szlifierską. JeŜeli jednak części złączne pozostają widoczne po 

zamontowaniu, ostre krawędzie naleŜy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

          Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne naleŜy 

dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów 

konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o duŜej wytrzymałości naleŜy poddać 

piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z 

ziaren spawalniczych i nie malować (chyba Ŝe Architekt i Inspektorzy nadzoru wyraŜą zgodę 

na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 

przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania 

otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o 

duŜej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 
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Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 

Współczynnik ten nie moŜe być niŜszy niŜ 0,3. 

          W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 

maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest 

uwaŜany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie 

koszty. Powinien on równieŜ dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru 

imienne świadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie 

produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 

          Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 

opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 

prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

Przygotowanie zbrojenia 

          Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264: 2002. Łączenie prętów 

naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

          SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 

MontaŜ zbrojenia 

          Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie naleŜy podwieszać 

i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montaŜowych. MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

          Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
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          Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

5.3. MontaŜ elementów stalowych 

          MontaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W kaŜdym stadium 

montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. Roboty naleŜy 

tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub 

trwale odkształcona. 

          Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. Przekładki 

stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym 

nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 

przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. 

 

MontaŜ na placu budowy 

          NaleŜy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w naleŜytym 

porządku, a w szczególności w komplecie dla kaŜdego odcinka - od części największych do 

najmniejszych elementów składowych. 

          Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu 

oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki oraz inne 

materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne 

naleŜy przemieszczać z naleŜytą ostroŜnością. Generalnemu Wykonawcy przypada 

oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych 

elementów konstrukcyjnych. 

          Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane 

dotyczące wszystkich czynności montaŜowych, które udokumentują w szczególności 

wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z 

wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeŜeli okaŜe się to 

konieczne), strzałki montaŜowe wewnętrzne związane z fazami montaŜu, itd. 
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          Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia 

niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak równieŜ do manewrowania 

specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych juŜ ukończonych lub znajdujących 

się w pobliŜu. 

 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

� Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm, 
� Odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm, 
� Strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niŜ 15 mm, 
� Wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niŜ 15 mm, 
� Odchyłka strzałki montaŜowej 0.2 projektowanej. 

 

Cięcie elementów stalowych 

          Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, 

nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 

          Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

Prostowanie i gięcie 

          Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

          W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 

pęknięcia. 

 

5.4. Składanie zespołów 

          Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 

w miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody oraz przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów jak i wykonania połączeń 

według załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

nieprostolinijność 
pręty, blachownice, słupy, 

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej niŜ 10 mm 

skręcanie pręta - 
0,002 długości 

lecz nie więcej niŜ 10 mm 

odchyłki płaskości półek, - 2 mm na dowolnym odcinku 
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ścianek środników 1000 m 

wymiary przekroju - 
do 0,01 wymiaru 

lecz nie więcej niŜ 5 mm 

przesunięcie środka - 0,006 wysokości 

wygięcie środka - 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny [mm] 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500 - 1000 

1000 - 2000 

2000 - 4000 

4000 - 8000 

8000 - 16000 

16000 - 32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

 

5.4.1. Połączenia spawane 

          Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 

rzadzizn widocznych gołym okiem. 

          Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 

elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

 

Wykonanie spoin 

          Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla pozostałych. 

          Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. Wymagania dodatkowe tj. obróbka spoin, czy przetopienie grani wymaganą technologię 

spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

 

Zalecenia technologiczne 
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          Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

5.4.2. Połączenia na śruby 

          Długość śruby powinna być taka, aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór 

głębiej jak na dwa zwoje. 

          Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni. 

          Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montaŜem pokryć warstwą smaru. 

          Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

 

5.5. Roboty malarskie 

          Elementy konstrukcji stalowej naleŜy pomalować zestawem farb chlorokauczukowych 

podkładowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacją projektową. Zaleca się 

przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 

zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie naleŜy malować pędzlem lub wałkiem 

w temperaturze poniŜej +5°C, jak równieŜ malować metodą natryskową w temperaturze 

poniŜej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy. 

          Z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne 

zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoŜa. Przez piaskowanie podłoŜe naleŜy 

wyczyścić do 2-go stopnia czystości. 

          Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych - 

120 mikronów. Grubość warstw nawierzchniowych - 120 mikronów. Liczbę warstw 

zastosowanych przy malowaniu określa dokumentacja projektowa. 

          Dopuszcza się zastosowanie lakierów innych niŜ chlorokauczukowe pod warunkiem 

akceptacji przez Inspektora. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 

          Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz z podanymi wyŜej wymaganiami. 

          Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

          Jednostką obmiarową jest 1 tona [t]. 

          Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy 

[t/mb]. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych 

ani drutu wiązałkowego.  

          Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego wg opisu jak niŜej: 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”, 
� Odbiór końcowy, 
� Odbiór zbrojenia. 

 

           Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy.  

          Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 

długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

          Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ 
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zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
� PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
� PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
� PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 
� PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
� PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
� PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
� PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości. 
� PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
� PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
� PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

83 

 

ST – 06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45262500 – 6  Roboty murarskie i murowe 
1. Przedmiot specyfikacji 
16. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

prowadzonych w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części 
budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.  
 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie.  
2. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich 

• Wykonaniem ścian działowych budynku gr. 12 cm z bloczków z bet. komórkowego  
kl. 600. 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej. 
3. Materiał 

3.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.2. Bloczki betonowe oraz z bet. komórkowego wg PN-B-12050:1996 
Bloczki z bet. komórkowego naleŜy łączyć za pomocą gotowej zaprawy klejowej do 

cienkich spoin. (białej) 

 Bloczek z betonu komórkowego: 

• Wymiary: 599x249x240 mm 

• Współczynnik przenikania ciepła: 0,50 W/m²K 
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• ZuŜycie: 6,7 szt./m²  

• Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 

Bloczki betonowe 

• Wymiary: 380x240x120 mm 

• Wykonane z bet. B20 

 

3.3. Zaprawa murarska 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczepność do podłoŜa 
oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.4. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która 
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uŜycie wód 
morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest równieŜ uŜycie wód mineralnych, chyba Ŝe 
odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich. 
4. Sprzęt 
Podstawowy sprzęt do wykonywania robót: 
betoniarka elektryczna min. 150 dm3, kasterki na zaprawę, kielnie, poziomice 2,0 m i 3,0 m, 
sznur murarski, młotki murarskie, łopaty, wiadra, taczki, rusztowania systemowe z pomstami 
technologicznymi i siatkami ochronnymi, piły do cięcia bloczków z betonu komurkowego, 
mieszalnik ręczny (wiertarka z mieszadłem), elektryczny młot udarowy, szlifierka kątowa, 
przyścienny wyciąg budowlany. 
5. Transport 
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony 
przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób 
ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, 
gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku moŜna uŜywfać wózków widłowych, 
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przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 
zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy 
za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania murów: 
• mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp., 

• mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości; 

• w miejscach połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować 
strzępia zazębione końcowe, 

• cegła lub inne elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne 
od kurzu, 

• stosowanie róŜnych materiałów jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, 
Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy, 

• wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
• konstrukcje o grubości mniejszej od 1 cegły mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyŜej 0oC, 
• wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

temperaturze poniŜej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy posiadających dopuszczenie ITB, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn koronę murów 
naleŜy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 

• spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; w ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10mm, 

7. Kontrola jako ści robót murowych 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji 
polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
zgodność klasy, wymiarów i innych cech, 

• wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu 
materiału pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby 
szczerb, pęknięć, kruszeń. W przypadku niemoŜności określenia jakości bloczków 
przez badanie makroskopowe naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu), 

• właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest 
na placu budowy, naleŜy kontrolować ej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązujące normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.1. Kontrola materiałów ceramicznych. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• badanie makroskopowe polegające przez oględzinach materiału, opukiwaniu i 
mierzeniu: 
o wymiarów i kształtu cegły, 
o liczby szczerb i pęknięć, 
o odporności na uderzenia, 
o przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

7.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.3. Kontrola muru 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 
(odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania i osadzenia 
nadproŜy, sprawdzenie przewiązania muru istniejącego z nowowznoszonym, sprawdzenie 
wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 
Dopuszczalne odchyłki 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowe mury niespoinowe 

zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

3,0 
10,0 

6,0 
20,0 

odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

3,0 
6,0 
20,0 

6,0 
10,0 
30,0 

odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

1,0 
15,0 

2,0 
30,0 

odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

1,0 
10,0 

2,0 
10,0 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wym: 
- do 100 cm                      - szerokość 
                                         - wysokość 
- ponad 100 cm                - szerokość 
                                         - wysokość 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 
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8. Jednostki obmiaru 
m3 – mur nowy i uzupełniający, 
m2 – ścianki działowe, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 
szt. – liczba prefabrykatów. 
9. Odbiory robót murowych 

• podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 
o Dokumentacja Projektowa, 
o Dziennik Budowy, 
o zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 
o protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeŜeli 

odbiory te nie były odnotowywane w Dzienniku Budowy, 
o protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
o wyniki badań laboratoryjnych jeŜeli takie były zlecane przez budowę lub 

Inwestora, 
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku, 
• odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, 
• największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odchyłki od prawidłowego 

wykonania powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom właściwych 
Norm Polskich, 

• jeŜeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaŜ jeden z 
odbiorów miał wynik ujemny naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie, 

• w razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 

• konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru, 

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemoŜliwiające 
uŜytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniŜeniu 
wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

10. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 07 IZOLACJE WODOCHRONNE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych 
prowadzonych w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części 
budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.  
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru 
robót izolacyjnych dla zadania określonego powyŜej w zakresie izolacji wodochronnej. 
W robotach izolacyjnych przewiduje się: 

• przygotowanie podłoŜa pod warstwy izolacyjne, 
• wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowe nowych konstrukcji zagłębionej w 

gruncie za pomocą masy gruntującej, asfaltowo-kauczukowej  

• izolacja pozioma - 2x papa na lepiku (papa podkładowa z osnową z tkaniny szkalnej 
lub włókniny poliestrowej 

• izolacja ścian fundamentowych  

• wykonaniem izolacji podłogi na gruncie: przeciwwilgociowej (2 warstwy papy 
izolacyjnej termozgrzewalnej, folia polietylenowa) 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej. 
3. Określenia podstawowe 

Rysa - przerwa ciągłości materiału występująca tylko w części przekroju poprzecznego 

elementu; 

Pęknięcie - przerwa ciągłości materiału w całym przekroju poprzecznym elementu, 

      powodująca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie części; 

Elastyczne wypełnienie - wypełnienie pozwalające na nieznaczne ruchy konstrukcji; 

4. Materiał 
4.1. Wymagania ogólne. 
• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom 
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zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz 
naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w instrukcji producenta, normach państwowych i świadectwach 
ITB. 

• Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło 
zakupu materiałów i przedłoŜyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami tych 
materiałów. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
      Roztwór dyspersyjny  

     Roztwór dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji. 

 

 parametry: 

• skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających 
• gęstość: 1,1 g/cm3 
• czas schnięcia: po około 5 godzinach 
• czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 5 godzin 
• odporność na deszcz: po około 5 godzinach 
• temperatura podłoŜa i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C 
• atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003 
• certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04 
• zgodność z PN:B:24000 
• zuŜycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2 
• zuŜycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwę 

 
Folia polietylenowa  

• Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm. 

          Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 

producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 

wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. 

(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
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5. Sprzęt 
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
poziomice, sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z 
mieszadłem do zapraw, klejów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy 
klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, wiadra, pędzle, szczotki. 
 
6. Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 
określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy 
prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku moŜna uŜywać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, 
taczek. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie 
koszty związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej. 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny. 
7. Wykonanie robót 

7.1. Wymagania podstawowe 
• wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, 

• stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie jest 
niedopuszczalne. 

7.2. Przygotowanie podłoŜa 
• ściany zewnętrzne po odkopaniu i odłoŜeniu gruntu naleŜy oczyścić usuwając stare 

uszkodzone tynki, 
• zniszczoną korozyjnie cegłę ceramiczną naleŜy wykuć ze ścian i miejsce ubytku 

uzupełnić nową cegłą, 

• osłabioną zaprawę w spoinach naleŜy usunąć na głębokość około 20mm i uzupełnić 
przez spoinowanie, 

• powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, 
czysta, odtłuszczona i odpylona, 

• nierówności i ubytki w ścianach naleŜy reprofilować zaprawami odpowiednimi do 
rodzaju podłoŜa, przy czym nie naleŜy stosować wyłącznie tradycyjnych zapraw 
cementowych, niezbędne jest stosowanie jako modyfikatora emulsji polimerowej 
(alternatywnie stosować moŜna gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne) 
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7.3. Wykonanie hydroizolacji 
• w trakcie wykonywania prac naleŜy kierować się zaleceniami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz przestrzegać reŜimów technologicznych 
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych materiałów, opracowanych przez 
ich producentów, 

• szczegółowej uwagi wymagają czasy przewidzianych przerw technologicznych oraz 
temperatury stosowania poszczególnych preparatów, 

• w przypadku prowadzenia robót zewnętrznych w okresie zimowym wymaga się w 
razie aplikacji chemii budowlanej w danym dniu kaŜdorazowego odnotowania 
temperatury w dzienniku budowy przez następne 3 dni, 

• prace uszczelniająco-renowacyjne naleŜy prowadzić w warunkach zewnętrznych przy 
temperaturze powyŜej +5oC, ale nie więcej niŜ +35oC, 

• prace wykonywane wewnątrz budynku mogą być realizowane przez cały okres 
zimowy przy ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych, 

• do mieszania wieloskładnikowych bitumicznych mas izolacyjnych naleŜy stosować 
niskoobrotową mieszarkę z mieszadłem koszykowym bezwzględnie przestrzegając 
czasu mieszania określonego na karcie produktu, 

• gotową masę naleŜy nakładać ręcznie, pacą lub mechanicznie, agregatem 
natryskowym, w sposób równomierny, warstwami lub w jednym przejściu, o grubości 
wynikającej z wytycznych producenta, odpowiednich do obciąŜenia wodą lub 
wilgocią, 

• włókninę wzmacniającą, jeŜeli jest niezbędna, naleŜy stosować w sposób opisany na 
karcie technicznej produktu, 

• nałoŜona warstwa izolacji nie moŜe w Ŝadnym miejscu być cieńsza niŜ określona 
przez producenta, a maksymalna grubość powłoki nałoŜonej nie moŜe przekraczać 
100% wartości normowej, 

• w przypadku przerw w nakładaniu grubość warstwy powłoki w danym miejscu naleŜy 
zredukować do zera; podczas wznowienia robót w miejscu przerwania powłoki 
warstwy łączy się na zakład; nie wolno wykonywać przerw w naroŜach budynku, 

• naleŜy przygotować zawsze taką ilość materiału izolacyjnego, która moŜe być zuŜyta 
w ciągu tzw. czasu obrabialności, po którego przekroczeniu materiał niewykorzystany 
nie nadaje się do prowadzenia robót hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja 
zgodnie z obowiązującymi przpisami, 

• do momentu związania/wyschnięcia nałoŜone powłoki naleŜy chronić przed zbyt 
silnym napływem ciepła, deszczem, mrozem, wodą gruntową lub wodą pod 
ciśnieniem, 

• podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić właściwej hydroizolacji, takŜe 
zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu nie moŜe powodować uszkodzenia powłoki. 
 

8. Kontrola jako ści 
Kontroli podczas robót hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

• prawidłowość napraw podłoŜa, 
• prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeŜeli jest wymagana), 
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• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, 
• prawidłowość uszczelnienia dylatacji 

Przy nakładaniu powłoki konieczne jest sprawdzanie grubości naniesionej warstwy powłoki 
uszczelniającej. Punkty kontrolne naleŜy wybierać diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, 
w ilości 20 na obiekt lub 20 na 100m2 powierzchni. Kontrolę naleŜy przeprowadzać dla 
kaŜdej układanej warstwy. Dane z kontroli naleŜy umieścić w formularzu kontroli, który 
powinien obejmować następujące dane: 

• temperaturę powietrza, 
• temperaturę podłoŜa, 

• względną wilgotność powietrza, 
• stan pogody, 

• rodzaj wykonywanej hydroizolacji, 
• rodzaj gruntu w poziomie posadowienia, 
• obecność drenaŜu, 

• stopień obciąŜenia wilgocią/wodą, 
• rodzaj i stan podłoŜa, 

• sposób przygotowania podłoŜa i stosowane do tego celu materiały, 
• gruntowanie podłoŜa (tak/nie, data wykonania, zuŜycie materiału), 
• warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych 

warstw, zuŜycie na warstwę, powierzchnia, zuŜycie łączne, data aplikacji, 

Kontrola materiałów 

• Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty 
materiałów. 

• InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do 
stosowania , stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrola wykonania robót 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak: 

• zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość Ŝywicy iniekcyjnej 
wtłoczonej do pakera, 

• nie pojawienie się Ŝywicy w następnym otwartym pakerze, 
• nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu, 
• zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac 

iniekcyjnych, 
• inne czynniki mające wpływ na jakość prac iniekcyjnych, 

InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odpowiednich badań 

dotyczących skuteczności wykonanych przez niego prac. 

9. Jednostki obmiaru 
m2 – powierzchnia hydroizolacji, 
mb – przejścia przez dylatacje, 
szt. – przejścia rur instalacyjnych. 
1mb – zainiektowanej rysy lub pęknięcia. 
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10. Odbiór robót 
• odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

o po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
o po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
o po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji 

wielowarstwowych, 
o po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworów wierconych, 

• odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
o sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 
o rejestrację usterek (nierówności, pęknięć itp.), 
o sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania, 

• odbiór po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
o sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
o sprawdzenie poprawności i dokładności obronienia naroŜy, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wraŜliwych na przecieki, 

o rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań itp.), 

• odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
o ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
o występowania ewentualnych uszkodzeń, 

• do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłoŜona 
następująca dokumentacja techniczna: 
o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót izolacyjnych, 
o dokumenty potwierdzające jakość uŜytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy, 

o protokoły z odbiorów częściowych, 
o dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robót izolacyjnych, 

• z odbioru końcowego wykonanej izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jeŜeli w 
trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwości wykonania robót, powinno 
to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy 
dokonywaniu napraw; odbiór końcowy moŜe w takim przypadku być dokonany 
dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej 
fragmentu. 
 

11. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 08 TYNKI 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KOD CPV 45410000-4  Tynkowanie 
1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w ramach 
realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części budynku nr 8 – kuchnia w 
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót.  
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich elementów. 
 
2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umoŜliwiających 
i mające na celu wykonanie: 

� wykonaniem tynków cementowo - wapiennych, 
 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej. 
3. Materiał 
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
          Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
          Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a 
mianowicie:  

� piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
� piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
� piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
           Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 
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           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
3.3. Środek gruntujący  
          Środek do gruntowania podłoŜa pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty 
gruntujące dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
 
3.4. Gips szpachlowy  
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

� wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niŜ 5 MPa, 

� odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, 
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, 

� początek wiązania po 30-60 min, 
� gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

od wymagań normy. 
 
 
          Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. 
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 

 

3.1. Woda 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która 
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uŜycie wód 
morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest równieŜ uŜycie wód mineralnych, chyba Ŝe 
odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich. 

3.2. Pozostałe materiały 
Zaprawy zwykłego wykonywania tynków przygotowane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne. 
4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do 
tynków, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego 
układania tynków. 
5. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
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6. Wykonanie robót 
6.1. Wymagania ogólne 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy i osadzone ościeŜnice drzwiowe, 

• tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC i pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC; w niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, 

• zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie, przed czym naleŜy je 
osłaniać matami lub daszkami, 

• w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne lub wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) 
zwilŜane wodą. 

6.2. Przygotowanie podłoŜy 
• podłoŜe pod wyprawy tynkarskie naleŜy oczyścić z wystających grudek zaprawy, 

zanieczyszczenia tłuste wyskrobać, 
• zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru, 
• podłoŜe powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, 

• większe uszkodzenia naleŜy naprawiać przez ich wycięcie i uzupełnienie dociętym 
materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej, 

• w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoŜe naleŜy zwilŜyć 
wodą. 

6.3. Wykonywanie tynków 
• cement do wykonywania tynków powinien spełniać wymagania podane w Normach 

Państwowych, 
• piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 
o nie zawierać domieszek organicznych, 
o mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-

0.5mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm, 
• do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty, 
• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez siti o 

prześwicie 0.5mm, 
• woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę 

do celów budowlanych, 
• w przypadku wykonywania tynków mineralnych naleŜy stosować mieszanki tynkowe 

suche, przygotowane fabrycznie, 
• kaŜda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni oraz datę 

produkcji, 
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• zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego 
miesiąca po ich wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie, 

• tynki naleŜy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze 
wykonanie moŜe spowodować uszkodzenie tynków, 

• faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostać 
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim. 

 
6.4. Przygotowanie podłoŜy 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

6.5.Szpachlowanie 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz 
innych zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt duŜej 
chłonności naleŜy stosować odpowiednie środki gruntujące. 
Wykonanie 
Do przygotowania i nakładania gładzi naleŜy stosować czyste narzędzia wykonane z 
materiałów nierdzewnych. Do rozrabiania uŜywać czystej wody oraz wiadra wykonanego z 
tworzywa sztucznego. Suchą mieszankę naleŜy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do 
wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 l wody. Przed nakładaniem odczekać ok. 10 min 
od momentu urobienia, a następnie raz jeszcze zamieszać.  
Tak przygotowaną masę naleŜy zuŜyć w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoŜe 
za pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki – grubość jednorazowo nałoŜonej warstwy 
do 1,5 mm. Po wyschnięciu, ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub 
siateczką do szlifowania. Wszelkie niedokładności naleŜy ponownie cienko zaszpachlować i 
przeszlifować. 
Produkt naleŜy stosować w temperaturze +5 do +28oC. 
7. Kontrola jako ści 
Kontrolę jakości przeprowadza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami określonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować: 

• porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową, według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych i międzyoperacyjnych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów, 

• sprawdzenie czy powierzchnie tynków tworzą płaszczyzny pionowe, poziomie lub 
krzywe według obrysu z Dokumentacji Projektowej, 

• sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, 
wnęk itp. w stosunku do promienia projektowanego, które dla tynków kategorii II i III 
nie powinny być większe niŜ 7mm oraz 5mm dla tynków kategorii IV i IVf, 
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• sprawdzenie kątów dwuściennych, 
• sprawdzenie uŜytych materiałów przez kontrolę przedłoŜonych dokumentów i ich 

porównanie z warunkami określonymi w Polskich Normach i Dokumentacji 
Projektowej, 

• sprawdzenie przyczepności tynków do podłoŜa przez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem, 

• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadzone na próbkach 
stwardniałej zaprawy, 

• sprawdzenie grubości tynku z dokładnością do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworów 
o średnicy około 30mm w ten sposób, aby podłoŜe było odsłonięte ale nie naruszone, 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez 
smug i plam; brak wykwitów, krystalizacji soli i pleśni; brak zacieków, odstawań, 
odparzeń i pęcherzy), 

• sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych, 

• sprawdzenie wykonania obrzutki, 
• sprawdzenie wykonania gładzi. 

8. Jednostki obmiaru 
m2 – powierzchnia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
9. Odbiór tynków 

• odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 
robót budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania, 

• odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich, 

• jeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe przed odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą, 

• ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawędzie przecięcia powierzchni 
oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

• niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków: 
o wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów 

soli przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 
o trwałych śladów zacieków na powierzchni, 
o odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa, 
• charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, 

wypukłości, bruzdki, rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub 
róŜnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mieć w przybliŜeniu 
jednakową głębokość, wysokość, długość i grubość, bez widocznych skupisk, miejsc 
pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszających jednolitość wyglądu 
zewnętrznego, 

• pęknięcia tynku są niedopuszczalne, 
• barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem, 
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• do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
o projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub świadectwa 

jakiemu powinien on odpowiadać, 
o protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów, 
o protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót częściowych i ich odbiorów, 
• badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać 

podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5oC, 
• przed przystąpieniem do badań technicznych naleŜy sprawdzić czy: 

o przedstawione dowody potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do 
połoŜenia tynku, 

o załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów 
z ustalonymi wymaganiami, 

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniŜej 0oC, 

• sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie kontroli przedłoŜonych dokumentów; materiały, których jakość nie jest 
potwierdzona zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratoria zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie przygotowania podłoŜy naleŜy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego, a w trakcie odbioru końcowego na 
podstawie wcześniej wymienionych dokumentów, 

• sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją naleŜy dokonać za pomocą 
oględzin zewnętrznych, 

• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa moŜe być wykonane metodą 
orientacyjną przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego 
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, 

• odbierany tynk naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami, jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie, 

• jeŜeli chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany 
za niezgodny z wymaganiami, 

• tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moŜe być przyjęty, 
• w przypadku nie przyjęcia tynku naleŜy poprawić tynki wykonane niezgodnie z 

wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie tynku nie 
odpowiadającego wymaganiom i Ŝądać powtórnego jego wykonania. 

10. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 09 PODŁOGI I POSADZKI. 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KOD CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
KOD CPV 45431000-7  Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych 
Kod CPV 45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich w 
ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części budynku nr 8 – 
kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.  ST stanowi dokument pomocniczy przy 
realizacji i odbiorze robót.  
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich podług i posadzek. 
2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umoŜliwiających 
i mające na celu wykonanie: 

• Wykonanie wylewek samopoziomujących 
• Układanie podług z gresu 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej. 
3. Materiał 
      3.1.Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową 
specyfikacją  techniczną   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   
Europejskiego   Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy 
ona  wyrobu   umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających   niewielkie  znaczenie   
dla  zdrowia   i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo   oznakowanie   powinno   umoŜliwiać   identyfikację   producenta   i   typu   
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wyrobu,   kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
3.2Rodzaje materiałów 
 

• Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

• Podstawowe materiały budowlane 
 

Gres kl.I piąta klasa twardości i ścieralności (PEI V) o właściwościach antypoślizgowych 

klasa min R9. 

Cokolik na 10cm wycięty z płytek gresowych. 

 

Sposób transportu i składowani a powinien być zgodny z warunkami i  
wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 

"Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny 

"równowaŜny" wyrób. 

3.5 Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   

powszechnego   lub jednostkowego  zastosowania   oraz   karty  katalogowe  wyrobów  
lub  firmowe  wytyczne  stosowania wyrobów. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

3.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniamy bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
3. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
4. Wykonanie robót 

4.2. Wymagania podstawowe 
• przewidziane do realizacji posadzki naleŜy wykonać zgodnie z projektem, 
• do wykonania posadzek naleŜy stosować materiały i reŜimy technologiczne określone 

w szczegółowych instrukcjach producentów, 

• materiały stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom 
norm państwowych albo wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia 
tych materiałów do stosowania w budownictwie. 

4.3. Wykonanie posadzki 
• do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych, 
• w pomieszczeniach, w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, 

temperatura mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niŜsza niŜ +15oC, 
a wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyŜsza niŜ 70%, 

• posadzki naleŜy wykonywać ściśle według obowiązujących szczegółowych instrukcji 
technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy specjalistyczne, 

• w konstrukcji posadzki powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, 
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji 
konstrukcji budynku, 

• szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych 
elementów konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o róŜnej konstrukcji, 

• szczeliny przeciwskurczowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologią producenta 
określoną w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki. 

5. Kontrola jako ści 
Badania związane z kontrola jakości wykonania robót posadzkarskich powinny obejmować 
sprawdzenie: 
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• równości i poziomu powierzchni – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny 
mierzonej na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

• gładkości powierzchni, 

• niezmienności kształtu – posadzka nie moŜe ulegać sfalowaniu, skurczom, 
spęcznieniu i moŜe być podatna na powstawanie rys i spękań, 

• szczelności ułoŜenia elementów i prostoliniowości spoin – dopuszczalne szerokości 
spoin oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej muszą być zgodne z danymi 
normowymi zróŜnicowanymi zaleŜnie od rodzaju i charakteru materiału, 

• światłoczułości barwy dla posadzek z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych, gumy 
i wykładzin tekstylnych, 

• wyglądu zewnętrznego – brak róŜnic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiału, 

• wytrzymałości na ściskanie i zginanie zgodne z normatywami określonymi dla danego 
typu materiału, z którego posadzka jest wykonana, 

• odporności na wgniecenie od obciąŜeń punktowych, 

• odporności na ścieranie określonej w normie przedmiotowej, 
• odporności na uderzenia, 
• elastyczności powierzchni. 

6. Jednostki obmiaru 
m2 – powierzchnia posadzki, 
mb – długość elementów wykończeniowych. 
7. Odbiory robót posadzkarskich 

• odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych, 

• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upowaŜnione laboratoria, 

• sprawdzenie zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektowo-
kosztorysową powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z 
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki, 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych, 

• odbiór posadzki powinien obejmować: 
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o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i 

opukiwanie, 
o sprawdzenie grubości posadzki, 
o sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie; badanie naleŜy przeprowadzić 

na próbkach kontrolnych, 
o sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, 

przepustów itp.; badanie naleŜy przeprowadzać przez oględziny, 
• badania prostoliniowości wykonanych posadzek naleŜy sprawdzać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin 
(wkładek dylatacyjnych itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

• odbieraną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie, 

• jeŜeli chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być 
uznana za niezgodną z wymaganiami, 

• posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie moŜe być przyjęta, 

• w przypadku nie przyjęcia posadzki naleŜy poprawić jej części wykonane niezgodnie 
z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie posadzki nie 
odpowiadającej wymaganiom i Ŝądać powtórnego jej wykonania. 

8. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 10 MALOWANIE  WEWN ĘTRZNE. 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 
1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu w ramach realizacji robót budowlanych w 
inwestycji pt. „Remontu części budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. 
Dwernickiego”. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.  
 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych 
przewidzianych w projekcie. 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania ścian wewnętrznych obiektów budowlanych nie naraŜonych na agresję 
chemiczną. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich odbiorów.  
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
• gruntowanie impregnatem  

• dwukrotne, a w razie konieczności, trzykrotne malowanie (do pełnego wysycenia) ściany 
farbami lateksowymi w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie 
zawierającymi rozpuszczalników, bezemisyjnymi, w klasie 2 odporności na szorowanie 
na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH, 

• zabezpieczenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej i 
drzwiowej folią malarską na czas malowania, 

• usunięcie folii malarskiej oraz mycie podłóg, parapetów i stolarki otworowej po 
zakończeniu robót malarskich. 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
3. Materiał 

3.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
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• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

• Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Proponowane materiały termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze 
podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod 
warunkiem, Ŝe spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają 
odpowiednie aprobaty techniczne. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. 

3.2. farby lateksowe wewnętrzne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

3.3. środki gruntuj ące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 

3.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3.5. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych woda naleŜy stosować wodę odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 
4. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

• agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
• drabiny i rusztowania. 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego 
sprzętu: elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i 
oryginalne pojemniki do farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do 
farb, butla gazowa propan-butan, pistolet malarski, spręŜarka powietrza, szczotki druciane, 
młotki, nóŜ, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg 
budowlany. 
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5. Transport 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości 
materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z 
wymaganiami 
6. Wykonanie robót 

6.1. Wymagania ogólne 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 

• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich 
i dodatkowo niŜej podanych: 
• prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych 

rusztowań lub drabin, 

• w przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki) 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczeństwa 
przymocowanymi do konstrukcji, 

• przy robotach przygotowawczych i właściwych pracach malarskich naleŜy stosować 
środki ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe, odzieŜ 
ochronna itp., 

• materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta) 
nie naleŜy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho, 
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• przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki naleŜy: 
o stosować odzieŜ ochronną j.w., 
o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub 

czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza, 
o przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, uŜywania otwartych 

palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru, 

o umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku 
wykonywania robót malarskich z zastosowaniem materiałów łatwopalnych; 
podręczny sprzęt przeciwpoŜarowy powinien być łatwo i szybko dostępny, aby 
mógł być natychmiast uŜyty w wypadku poŜaru, 

6.2. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
6.2.1. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba 
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa 
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność 
podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, która wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie moŜe przekraczać wartości podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona 
i odtłuszczona. 

6.2.2. Tynki zwykłe 
• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia 
zaprawa i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

• Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w normie XXX. 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

6.2.3. PodłoŜa z płyt gipsowo - kartonowych 
PodłoŜa z płyt gipsowo kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. 

6.3. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
• przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczone do malowania, naprawić ewentualne uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
ewentualne szlifowanie (jeŜeli zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie naleŜy 
zagruntować, 

• roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych 
napraw, 
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• wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin moŜna wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

o całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem 
przyklejania okładzin, białego montaŜu oraz armatury oświetleniowej, 

o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, 
• drugie malowanie moŜna wykonać po: 

o wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
o po ułoŜeniu posadzek, 

• tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
o powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 

wymaganiom podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru 
robót tynkarskich, 

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i 
zatarcie równo z powierzchnią tynku, 

o świeŜe tynki zewnętrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny być przed 
malowaniem zafluatowane, 

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, 

• powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być przygotowane do malowania przez 
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, 

• plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni 
niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła 
wodnego, szelaku, szybkoschnącym lakierem itp.; szkła wodnego nie naleŜy uŜywać w 
przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych, 

• podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
o rodzaju podłoŜa, 
o rodzaju malowania, 
o miejsca i warunków zastosowania powłoki, 

• roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC (z 
zastrzeŜeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0oC) i nie 
wyŜszej niŜ +22oC, 

• roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego 
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; 
niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

• naleŜy dokonać próby kolorystycznej wykonując próbni o wymiarach min. 1m x 1m na 
budynku istniejącym i budynku nowoprojektowanym w bliskim sąsiedztwie. Próbki 
muszą byś zatwierdzone komisyjnie ze względu na moŜliwość wystąpienia minimalnych 
róŜnic tonacji. 
6.4. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
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6.4.1. Badania podłoŜy pod malowanie 
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w 
następujących terminach: 

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoŜy po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów. Kontrolą powinny być objęte podłoŜa w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie 
elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 
powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. Wilgotność 
podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.  

6.4.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach 
malarskich, 

• terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
• w przypadku farb ciekłych: 

o skoagulowane spoiwo, 
o nie roztarte pigmenty, 
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o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
o koŜuch, 
o ślady pleśni, 
o trwały, nie dający się wymieszać osad, 
o nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
o obce wtrącenia, 
o zapach gnilny, 

• w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
o ślady pleśni, 
o zbrylenie, 
o obce wtrącenia, 
o zapach gnilny. 
6.4.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

• jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 
naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – 
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek 
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w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 
naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. Jednostki obmiaru 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
aŜurowych, grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i 
sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tabeli. 
Tab. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
Lp. Stosunek rzutu powierzchni 

ozdób 
do całej powierzchni ściany 
lub sufitu 

Współczynnik  

1 do 10% 1,10 
2 do 20% 1,20 
3 do 40% 1,40 
4 ponad 40% 2,00 
 
8. Odbiór robót malarskich 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym 
zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy 
pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoŜy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulęgających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub 
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protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

• specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoŜy, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania w czasie odbioru robót, porównać je z wymaganiami dotyczącymi 
powłok malarskich oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, 
jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań 
był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy 
przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami dotyczące powłok malarskich i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
9. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST – 11 OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH  
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
KOD CPV 45430000 -Pokrywanie podłóg i ścian 
1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ścian z elementów ceramicznych w 
ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. „Remontu części budynku nr 8 – 
kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”.  ST stanowi dokument pomocniczy przy 
realizacji i odbiorze robót.  
 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych 
okładzin ścian z elementów ceramicznych. 
2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

• pokrycia podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 

• pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę wykończeniową, 
ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy uŜyciu gotowych zapraw klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 
odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonania okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów.  
3. Materiał 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny 
mięć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
3.1. Płyty i płytki ceramiczne 

Gres nieszkliwiony – gatunku I. 
Właściwości Norma wymagania normy parametry osiągnięte 
Nasiąkliwość pn-en ISO 10545 - 3 ≤ 0,5% < 0,1% 
Wytrzymałość na 
zginanie 

pn-en ISO 10545 - 4 ≥ 35N/mm2 średnia; 
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Mrozoodporność pn-en ISO 10545 - 
12 

wymagane mrozoodporna 

Odporność na 
ścieranie wgłębne 

pn-en ISO 10545 - 6 max. 175 mm3 max. 130 mm3 

Odporność na 
plamienie 

pn-en ISO 10545 - 
14 

stosowana metoda 
badania 

odporne 

Antypoślizgowość 
 

DIN 51130 
 

deklarowana R10* 

3.2. Kleje i zaprawy do spoinowania 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

3.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

3.4. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania moŜna 
stosować kaŜdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która odpowiada wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Niedozwolone jest 
uŜycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest równieŜ uŜycie wód mineralnych, 
chyba Ŝe odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich. 
4. Sprzęt 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

• szlifierki kątowe, 
• piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z moŜliwością cięcia pod kątem, 

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
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• wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  
5. Transport 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
6. Wykonanie robót 

6.1. Wymagania stawiane materiałom do wykonywania okładzin ceramicznych 
• kompozycje klejące muszą odpowiadać wymogom Polskich Norm, definicjom i 

wymaganiom technicznym oraz odpowiednim aprobatom technicznym, 

• zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymogom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm, 

• płytki muszą spełniać wymagania Polskich Norm oraz odpowiednich aprobat 
technicznych, 

• kaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych; materiał dostarczony 
bez tych dokumentów nie moŜe być stosowany. 

6.2. Warunki przyst ąpienia do robót okładzinowych 
• przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

o wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian (okładziny z płytek 
ceramicznych naleŜy wykonywać co najmniej 4 miesiące po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego), 

o podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem (wykładziny podłogowe 
na jastrychach zaleca się układać po co najmniej 3 miesiącach sezonowania), 

o roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z 
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez 
montaŜu osprzętu, 

o wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi, 

• temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas 
układania płytek oraz w początkowym okresie wiązania zaprawy nie moŜe być niŜsza 
niŜ +5oC, ani wyŜsza niŜ +30oC, 

• materiały uŜywane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót, 

• niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas 
działania silnego wiatru lub przy występowaniu przeciągów, ani przy intensywnym 
nasłonecznieniu. 
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6.3. Przygotowanie podłoŜa 
• ocenę prawidłowości przygotowania podłoŜa naleŜy rozpocząć od sprawdzenia jego 

podstawowych właściwości, tzn. czy jest ono: 
o nośne, 
o stabilne, 
o czyste, 
o wolne od rys i elementów ruchowych, 
o równe i nienasiąkliwe, 

• sprawdzenia nośności podłoŜa moŜna dokonać przez jego zarysowanie ostrym 
narzędziem lub przez opukiwanie młotkiem lub trzonkiem packi – w przypadku oceny 
negatywnej naleŜy wszystkie wadliwe fragmenty podłoŜa odkuć  dokonać właściwych 
napraw, 

• oceny chłonności podłoŜa moŜna dokonać poprzez rozlanie na nim wody i obserwację 
szybkości jej wsiąkania – w przypadku takiej konieczności chłonność podłoŜa naleŜy 
ograniczyć poprzez jego zagruntowanie odpowiednią emulsją gruntującą, 

• sprawdzenia równości podłoŜa dokonuje się przy pomocy aluminiowej łaty o długości 
min. 2.0m – maksymalne szpary nie mogą przekraczać 4 – 5 mm, a ewentualne ubytki 
i nierówności naleŜy naprawić zaprawą cementową lub masami naprawczymi, 

• podłoŜe betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
adhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków oraz resztek olejów, 
wosku, smarów i Ŝywic, 

• w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych podłoŜe powinien stanowić 
tynk dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej lub cementowo-wapiennej (w przypadku okładzin wewnętrznych moŜe to 
być tynk gipsowy zatarty na ostro); w zakresie wykonania krawędzi i powierzchni 
powinien on spełniać następujące wymagania: 
o powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 

starych powłok malarskich, 
o odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie moŜe przekraczać 3mm przy 
liczbie odchyleń nie większej niŜ 3 na długości łaty, 

o odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 
4mm na wysokości kondygnacji, 

o odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2mm 
na 1m. 

• podłoŜe z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych powinno być 
dostatecznie sztywne – strzałka ugięcia nie moŜe przekraczać 1mm, 

• nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych kompozycjami 
klejącymi na podłoŜach: 
o pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
o z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niŜszej niŜ M4, 
o z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach na nich wykonanych, 
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• w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności naleŜy dodatkowo zabezpieczyć 
podłoŜe okładziny przed wilgocią zaprawami i masami uszczelniającymi; przejścia 
przyłączy sanitarnych, przepustów rurowych oraz odpływy podłogowe naleŜy 
uszczelnić taśmami, kołnierzami  masami uszczelniającymi. 

6.4. Wykonywanie okładzin 
• przed przystąpieniem do klejenia okładzin waŜne jest rozplanowanie połoŜenia 

elementów względem krawędzi ścian, okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, 
gniazdek, przełączników oraz innych szczególnych miejsc; zaleca jest przygotowanie 
dokładnego planu kaŜdej ściany z zaznaczonymi wszystkimi elementami, które 
wymagają dodatkowej obróbki elementów okładzinowych, 

• podczas planowania układu elementów naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
o do elementów okładzinowych dodawać grubość spoin zarówno w pionie, jak i w 

poziomie, 
o w miejscach pasowań do kształtu drzwi, elementów wyposaŜenia itp. docinać całe 

płytki niŜ pokrywać te miejsca wąskimi ich pasami, 
o zachowywać właściwy odstęp od krawędzi wycinanego otworu do krawędzi 

zewnętrznej elementu okładzinowego, 
o elementy rozmieszczać w miarę moŜliwości symetrycznie względem osi ściany, 
o o ile to moŜliwe zachować układ spoin na ścianach i podłogach, 
o na naroŜach zewnętrznych umieszczać całe elementy okładzinowe, w naroŜach 

wewnętrznych ewentualnie docięte, 
• jeŜeli wysokość okładziny w danym pomieszczeniu jest ściśle określona i nie jest 

wielokrotnością całego elementu okładzinowego, to okładzinę naleŜy układać od góry 
stosując elementy całe, docinając je ewentualnie u podstawy ściany, 

• jeŜeli wysokość okładziny w danym pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to naleŜy 
rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi elementami okładzinowymi, 

• jeŜeli planowane jest zastosowanie listew, to naleŜy zaplanować ich ilość i połoŜenie, 
• elementy okładzinowe przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, 

gatunków i odcieni, 
• kompozycję klejącą naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, 
• masę klejącą nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją 

rozprowadzając, silnie dociskając do podłoŜa prostą krawędzią kielni; następnie 
naniesioną warstwę naleŜy przeczesać zębatą krawędzią kielni, 

• wielkość zębów kielni naleŜy dobrać zaleŜnie od rozmiarów elementów 
okładzinowych, 

• kompozycję klejącą przygotowywać tylko w ilości zapewniającej jej ułoŜenie w czasie 
przydatności określonym w instrukcji producenta, 

• na ścianach elementy okładzinowe układać warstwami poziomymi, 
• dla zachowania równomierności spoin pomiędzy elementami okładzinowymi naleŜy 

umieszczać wkładki dystansowe, 

• po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 
spoin między płytkami, 
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• po związaniu kompozycji klejącej pozostałe spoiny naleŜy uzupełnić zaprawą do 
fugowania po uprzednim usunięciu wkładek dystansowych, 

• fugowanie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od zakończenia 
układania elementów okładzinowych, 

• zaprawę do fugowania nanosić przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie 
przeznaczoną do fugowania okładzin ceramicznych, 

• przed fugowaniem naleŜy zadbać o to by spoiny były jednolicie głębokie, wolne od 
zanieczyszczeń i wstępnie zwilŜone wodą, 

• po zakończeniu prac powierzchnie okładzin naleŜy wstępnie oczyścić przy pomocy 
wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką; końce czyszczenie 
naleŜy przeprowadzić przy pomocy odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, 
sztywnych gąbek. 

7. Kontrola jako ści 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, 
• stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłoŜonych przez dostawców, 

• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
o przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu, 
o odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy uŜyciu łaty o 

długości 2.0m (maksymalnie 2mm na długości łaty), 
o odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2.0m (maksymalnie 2mm 

na długości łaty), 
o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością 

do 1mm, 
o grubości warstwy kompozycji klejącej, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej w instrukcji producenta, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej. 
8. Jednostki obmiaru 
m2 – powierzchnia wykonanych okładzin, 
mb – długość listew i elementów wykończeniowych. 
9. Odbiór robót 

• odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlanym specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prowadzenia prac, 

• zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami, 

• okładziny powinny zostać odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne, 

• jeŜeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina nie powinna zostać 
przyjęta; w takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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o jeŜeli to moŜliwe poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
o jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i 

trwałości okładziny oraz jeŜeli Inwestor wyrazi zgodę – obniŜyć wartość 
wykonanych robót, 

o w przypadku gdy nie są moŜliwe podane powyŜej rozwiązania – usunąć okładzinę 
i wykonać ją ponownie, 

• protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięcia, 
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

10. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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ST -12 STOLARKA BUDOWLANA 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montaŜem stolarki budowlanej w ramach realizacji robót budowlanych w inwestycji pt. 
„Remontu części budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego”. ST 
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
  
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z montaŜem stolarki budowlanej. 
2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót 

• montaŜ stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie 
technicznym 

• dostawa i montaŜ obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych 
• montaŜ taśm uszczelniających od strony zewnętrznej  

• przycięcie wystających „wylewek” rozpręŜonej i suchej pianki poliuretanowej, 
• regulację okuć stolarki, 
• montaŜ parapetów wewnętrznych  

• zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej taśmą i folią malarską przed 
robotami związanymi z wykończeniem powierzchni ościeŜy zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz zabezpieczając przed robotami malarskimi, 

• montaŜ wewnętrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w 
projekcie technicznym 

3. Materiał 
3.1. Okna i drzwi 

• okna  z profili PCV  w kolorze białym, 
• współczynnik przenikania ciepła dla całego okna PCV  (rama+szyba) UK=0.9 W/(m2xK)  
• pakiet szybowy – 4/16/4/16/4 z argonem, dla okien PCV, 
• współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego  dla okna PCV Uk=0.5 W/ (m2xK) 
• okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji – 

okna PCV  
• okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
• współczynnik izolacyjności akustycznej dla całego okna PCV ( rama+ szyba) Rw min. 32 

dB. 
• Profil ramy okiennej PCV  – min. 6- komorowy,  
• Aprobata techniczna  ITB na wyrób, 
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• Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB, lub deklaracja zgodności z 
Aprobatą  

• Drzwi wewnętrzne płytowe, rama skrzydła z drewna iglastego lub mdf, wypełniona płytą 
wiórową z otworami, wykończenie z laminatu, wyposaŜone w zamek oraz klamkę. 
3.2. Szklenie 

Podstawowe zestaw szybowy 4/16/4/16/4, współczynnik u≤0.6 
3.3. Okucia 

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do cięŜaru 
własnego skrzydeł oraz obciąŜeń eksploatacyjnych, umoŜliwiające mikrowentylację z blokadą 
błędnego połoŜenia klamki. 

3.4. Parapety wewnętrzne. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.3cm.  

Parapet wewnętrzny powinien „podchodzić” pod ościeŜnicę, stykając się z 
odizolowanym od parapetu progiem. Pod parapetową izolację wykonujemy z folii 
paroszczelnej, naklejając ja na próg ościeŜnicy oraz mur. MontaŜ samego parapetu odbywa 
się poprzez przyklejenie do muru za pomocą kleju montaŜowego, przy jednoczesnym 
wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeŜnicę okna. 

3.5. Parapety zewnętrzne. 
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-
EN 988. 
4. Sprzęt 
Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, 
zakrętarki elektryczne, łączniki do kotwienia. 
5. Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 
określony przez producenta, w sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy 
prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku moŜna uŜywać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych. 
Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
6. Wykonanie robót 

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 
• ościeŜa bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z 

punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umoŜliwione uszczelnienie przestrzeni 
między ościeŜem i ościeŜnicą, 

• przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeŜnica, w przypadku 
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występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
naleŜy je naprawić i oczyścić, 

• w sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną lub drzwiową 
na podkładkach lub listwach, 

• w zaleŜności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach, 

• ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe 
niŜ 2.0mm na 1.0m wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3.0mm na całej długości 
ościeŜnicy; róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2.0mm przy 
przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyŜej 2.0m, 

• zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜnicą a ościeŜem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i 
dopuszczonym do stosowania dla tego celu;  

• osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy 
dokładnie zamknąć, 

• dokładność wykonania ościeŜa drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania 
robót murowych, 

• ościeŜnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za pomocą 
kotew lub haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków drewnianych 
osadzonych uprzednio w ościeŜu, 

• szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą po osadzeniu ościeŜnicy w ścianie 
zewnętrznej naleŜy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją 
biologiczną, 

• dopuszcza się osadzanie ościeŜnic drzwiowych jednocześnie ze wznoszeniem muru 
pod warunkiem zabezpieczenia ościeŜnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną uznaje się za prawidłowo wbudowaną, jeŜeli 
podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, parcia i 
ssania wiatru, obciąŜeń temperaturą i innych obciąŜeń występujących podczas uŜytkowania 
okien. Zaleca się wykonanie montaŜu stolarki przez fachowa ekipę, posiadającą autoryzacje 
od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej usługi wbudowania 
stolarki przez wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzić czy wymiary okna pasują do 
otworów w murze i czy zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na 
kaŜdą stronę ramy okiennej. Luz boczny między oknem a otworem w ścianie pozwala na 
zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury lub wilgotności. 
UniemoŜliwia równieŜ wystąpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wpływem 
ruchu konstrukcji budynku, występującego na skutek zmiennych obciąŜeń lub 
nierównomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niŜ 5mm moŜe 
występować wypaczanie ram klinujących się w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. 
Z kolei za duŜy luz, przekraczający 30mm, moŜe być przyczyną niewystarczającego 
utwierdzenia okna w murze. 
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Mocowanie stolarki okiennej 
Wymiary zewnętrzne stolarki  Liczba punktów 

zamocowania 
Rozmieszczenie punktów 
mocowania 

Wysokość Szerokość w nadproŜu i 
progu 

w ościeŜnicach 
bocznych 

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach w 
odległości 33cm 
od nadproŜa i 
33cm od progu 

150-200 6 po 1 punkcie w 
nadproŜu i 
progu w połowie 
szerokości 

PowyŜej 200 8 po 2 punkty w 
nadproŜu i 
progu 
rozmieszczone 
co 1/3 
szerokości okna 

PowyŜej 150 Do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach: 
- w odległości 
33cm od 
nadproŜa 
- w 1 wysokości 
- w odległości 
33cm od progu 

150-200 8 po 1 w nadproŜu 
i progu w 
połowie 
szerokości 

PowyŜej 200 10 po 2 punkty w 
nadproŜu i 
progu 
rozmieszczone 
co 1/3 
szerokości okna 

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę naleŜy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią 
malarską. Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od 
producenta przez zweryfikowanie dołączonych świadectw i atestów. 
7. Kontrola jako ści 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w budownictwie powinny być stosowane wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na które: 

• wystawiono certyfikat zgodności lub producent wydał deklarację zgodności zgodnie z 
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB), 

• zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania, 
• oznaczono je znakiem budowlanym „B”. 

Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej 
sprawdzeniu podlegają: 

• wygląd zewnętrzny, co naleŜy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m 

• jednolita barwa oceniana za pomocą spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy 
skali szarej, 
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• stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze, 
wady produkcyjne, 

• kształt stolarki, liczba komór, układ i kształt ścianek – ocena wizualna, porównywana 
z dokumentacją systemową, 

• wymiary stolarki – porównanie wymiarów z dokumentacją systemową, 

• prostoliniowość elementów ościeŜy i ościeŜnic, 
• sztywność skrzydeł na obciąŜenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie 

skrzydła, 

• wodoszczelność. 
7.1. Kontrola jako ści oraz odbiór wyrobów stolarskich 
• dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać, 

o zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów, 
o jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

• dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 
elementów ruchomych) naleŜy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej 
partii z wymiarami zawartymi: 
o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej, 
o w normach przedmiotowych, 

• dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy porównać 
wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych, 

• dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów 
konstrukcyjnych naleŜy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
o jakości robót stolarskich, 
o wilgotności drewna, 
o szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej, 
o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości, 
o oszklenia, 
o pokrycia powłokami malarskimi, 

• sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć naleŜy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie 
skrzydeł oraz unieruchomienie mechanizmów okuć. 

8. Jednostki obmiaru 
szt. – liczba elementów zabudowanych. 
9. Odbiór robót 
Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu: 

• dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej, 
• miejsce wbudowania (ościeŜy) wyrobów stolarki budowlanej, 
• wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej. 

Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu wymiarów i płaszczyzn, wykończenia 
powierzchni (równości i gładkości powierzchni, obróbki i oczyszczeniu krawędzi), 
dopasowaniu krawędzi styku, wpuszczeniu gwoździ i wkrętów w drewno, wad zewnętrznych 
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zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich 
zamocowania i działania. 
Odbiór częściowy: 
Przed przytępieniem do wbudowania wyrobów stolarskich naleŜy w ramach odbioru 
częściowego sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeŜy, umocowania i 
zabezpieczenia przed zagrzybieniem kołków bil klocków drewnianych oraz ewentualnie 
wilgotności murów. 
Odbiór końcowy: 
Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzić: 

• osadzenie ościeŜnicy, 
• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• szczelność okien i drzwi – przez wyciąganie umieszczonego miedzy ościeŜnicą a 
ramiakiem paska papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec 
rozerwaniu), 

• stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w połoŜeniu zamkniętym lub otwartym 
(brak luzów zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać). 

10. Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 


