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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Przedmiotową dokumentację wykonano na podstawie umowy nr 98/21/IZP z Gminą Miasta 

Grudziądz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz. Zakres opracowania obejmuje wykonanie 

projektu slipu do wodowania obiektów pływających przy niskich stanach wody w Wiśle w 

Grudziądzu przy nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Obiekt zaliczamy do Kategoria 

obiektu – XXI – pochylnie. Obiekt zaliczamy zgodnie z prawem wodnym do budowli  

wodnych. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania 

Obiekt będzie używany do wodowania obiektów pływających przy występowaniu niskiego 

poziomu wód w rzece Wiśle. Pochylnia będzie służyć do bezpiecznego przemieszczenia 

obiektu pływającego z poziomu terenu na poziom wody występującej w rzece i do 

wyciagnięcia obiektu z wody. Usytuowanie obiektu pod kątem do rzeki ma na celu 

bezpieczne w przybliżeniu do nurtu sprowadzenie lub wprowadzenie obiektu do rzeki. Obiekt 

będzie wykorzystywany zgodnie  z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Obiektem 

będzie zajmował się inwestor lub podległa mu służba. Slip ma służyć przede wszystkim 

organom mundurowym- policji i straży pożarnej.  Obiekt będzie służył również osobom 

prywatnym w momencie nie używania go przez służby uprzywilejowane. 

 

3. Stan Prawny 

Tabela 1 
 

Nr 
działki  

pow. w ha KW Właściciel /wł. 

(władający) 
 

Adres korespondencyjny Uwagi 

OBRĘB: (0046) m Grudziądz 
1 0,2619 20288, 

TO1U/00020288/9 
Gmina - Miasto 
Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1,  
86-300 Grudziądz 

 

budowla, 
pogłębienie 

2/4 0,8716 20288, 
TO1U/00020288/9 

budowla 

 

4. Stan istniejący 

Na nabrzeżu znajdują się dwa slipy: jeden blisko zjazdu na nabrzeże drugi przy wylocie 

Kanału Trynka. Slip przy nabrzeżu jest szeroki, płaski dobrze zachowany. Slip przy kanale 

Trynka jest krótki i w słabym stanie. Oba urządzenia ze względu na mocny nurt przy brzegu i 

istniejący tam uskok są nieprzystosowane do wodowania jednostek w czasie niskich wód. 



  

Służby mundurowe: policyjne i strażacy mają utrudnione możliwości  wodowania swoich 

jednostek przy niskich wodach i przeprowadzania interwencji ratunkowych. W tym celu 

zlecono wykonanie projektu budowli wodnej w celu łatwego i bezpiecznego wodowania łodzi 

przy niskich stanach wody w Wiśle. Przy wysokich stanach wód statki wodne będą 

wodowane przez slip zlokalizowany przy istniejącym zjeździe na miejscu pod tymczasowy 

most. 

 

5. Charakterystyczne parametry Slipu 

Slip – różnica poziomów 18,20m.n.p.m. – 14,71m n.p.m. - 3,49m 

Szerokość pochylni 4,0m - 3,70m 

Całkowita długość slipu 28m. 

                Część pozioma 8m 

                Pochylnia 20m, spadek około 0,175 -  kąt około 10o 

W ścianach szczelnych slip będzie wykonany na dł. 15m. 

Wlot do slipu od strony odpowietrznej ubezpieczony skrzydłami ze ścian szczelnych o 

długości skrzydeł 4,24mm 

Na ściance szczelnej będzie wykonany oczep żelbetowy. 

Skarpy umocnione materacami gabionowymi (kosze siatkowe, wypełnione kamieniem 

łamanym) o nachyleniu 1:2  

 

Powierzchnie zajęcia terenu pod obiekt : 

 Plac utwardzony - manewrowy – 22x22m = około 484m2 

 Slip – (15+13)x4=112m2 (w umocnieniu ścianki szczelnej) 

 Umocnienia skarp – 80m2+2x30m2 = około 140m2 

 Długość skrzydeł slipu -2x4,3m = 8,6m 

 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Projektowany slip nie należy do obiektów, dla których ustala się kategorię zagrożenia ludzi 

ZL.  W trakcie eksploatacji należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

 



  

 

7. Opinia Geotechniczna 

Opinię  geotechniczną przedstawiono w  pkt. V zawartości opracowania wykonaną przez  

Pracownię Geologiczną Gruntownia. Prace związane z wykonaniem zadania będą 

wykonywane w ściance szczelnej przy niskich wodach w rzece Wiśle. Na terenie występują 

grunty nośne, bez przewarstwień, prace będą wykonywane w prostych warunkach Zgodnie z 

kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. Konstrukcja ścianki szczelnej 

jest konstrukcją prostą, nie wymagającą spełniania kryterium nośności na obciążenia 

zewnętrzne.  Określa się drugą kategorię geotechniczna obiektu budowlanego ze względu na 

głębokość wykopów technologicznych o głębokości większej niż 1,2m. Posadowienie płyty 

zjazdowej w formie umocnień zjazdu- płyta betonowa, płyty prefabrykowane będzie 

wykonana bezpośrednio na gruncie bez wykonania specjalnych konstrukcji wzmacniających 

nośność istniejącego gruntu (pale, inne technologie zwiększające nośność podłoża). 

 

8. Parametry techniczne obiekty mające wpływ na środowisko i jego wykorzystanie 

oraz  na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Przedmiotowy obiekt nie wymaga dodatkowych instalacji w postaci instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd odbywać się będzie z istniejącej drogi publicznej aleja 

Królowej Jadwigi. W zasięgu obiektu nie znajdują się inne obiekty budowlane. Slip będzie 

używany przy niskich stanach wody. Uskok wynikający z głębokości komory slipu będzie dla 

ochrony przechodzących ludzi zabezpieczony barierkami i poręczami. 

 

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego, 

zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Na wyposażeniu obiektu będą następujące konstrukcje: 

a) Plac manewrowy naturalny (zgodnie z wymaganiami WKZ) z umocnioną 

powierzchnią z płyt o powierzchni 9x6m = około 54m2 

b) Dwoje uszu z pętli stalowych zakotwionych w blokach cementowych aby można 

zapiąć wciągarki przenośne 

c)   Odbojnice drewniane przymocowane do ścian slipu w celu ochrony burt 

obiektów pływających, przy przemieszczaniu obiektów w komorze slipu 

d) Obiekty pływające będą mogły być same wyposażone w odbijacze 



  

10. Kolorystyka i materiały wykorzystane do wykonania obiektu 

Zgodnie z wytycznymi WKZ obiekt ma mieć naturalne kolory: 

a) Bariery kolor szary proszkowy o przekroju kwadratowym 

b) Ściany szczelne kolor szary 

c) Oczep betonowy – kolor szary betonu 

Plac manewrowy zgodnie z WKZ – nawierzchnia naturalna, grunt ubity pokryty 

roślinnością trawiastą. 

Materiały na slip: 

a) Ściany szczelne – z kształtownika GU10N podstawowe dane techniczne: 

- grubość ścianki minimum 9mm 

- wskaźnik wytrzymałości minimum - 995cm3/m 

b) beton klasy C35/45 ekspozycja XC4,XF4 wskaźnik w/c 0,5 minimum zawartości 

cementu 300kg/m3 

c) umocnienie skarp – kosze gabionowe  

Kosze wykonane z siatki stalowej o podwójnym splocie, o oczku sześciokątnym o 

wymiarach 6x8cm, z drutu stalowego, zabezpieczonego stopem cynkowo-

aluminiowym w powłoce z polichlorku winylu  Zn/PCW grubości 2,2/3,2mm. 

 Wypełnienie koszy kamieniem naturalnym o średnicach większych niż oczka 

koszy. 

d) Odbojnice ceowniki w kolorze szarym wypełnione drewnem impregnowanym 

 

11. Dane hydrologiczne 

Dane zaczerpnięto z następujących źródeł: 

a) http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,337 - charakterystyczne 

stany wód dla wodowskazów na Wiśle 

b) http://rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/informator/RZGW-Gdansk-Informator-

druk.pdf 

c) Pismo OGŁ-NZsw-543/266/2012 – IMGW – najniższy stan wody  

Km biegu rzeki Wisły 835. 

Rzędna wodowskazu 13,81 m n.p.m. 

 

Najniższy poziom wody zanotowany – 150cm – 17 stycznia 1972r. – 15,31m n.p.m. 

SNQ -15,67m n.p.m. – średnia niska woda - 394m3/s 

SSQ -17,09m n.p.m. – średnia woda - 1027m3/s 



  

10% -21,90m n.p.m. – woda raz na dziesięć lat - 5400m3/s 

1% -23,41m n.p.m. – woda raz na 100lat – 7880m3/s 

 

Slip będzie wykorzystywany do wodowania statków przy wodach od najniższego 

poziomu – tzn - 15,31m n.p.m. do wysokości wody średniej, czyli 17,09m n.p.m. 

 

12. Roboty budowlane potrzebne do zrealizowania celu 

W celu wykonania urządzenia wodnego należy: 

a) Wytyczyć oś i gabaryty budowli 

b) Rozebranie istniejących płyt drogowych 

c) Wykonać zabicie ścian szczelnych, rozparcie wykopu 

d) Wykonać odwodnienie wykopu 

e) Wykonać wykop  

f) Wykonać betonowy zjazd 

g) Odciąć zbędne ścianki(przód i tył) do poziomu -0,1m poniżej poziomu płyt 

zjazdowych 

h) Wykonać umocnienie skarp 

i) Wykonać plac manewrowy 

j) Wykonać regulację dna rzeki Wisły przy planowanym wejściu do slipu 

k) Wykonać oczep na ściankach szczelnych 

l) Wykonać urządzenia pomocne przy wyciąganiu 

m) Zamontować barierki 

 

Po zabiciu ścianki należy wykonać wykop do poziomu założenia rozpór, należy wykonać 

konstrukcję rozporową następnie dokonać dalsze prace związane z wykopem. Realizację 

budowy należy wykonać przy niskich stanach wody w Wiśle –maksymalny poziom wody 

15,67m n.p.m. - 16,0m n.p.m. Przy wyższych stanach należy wypełnić wykop wodą i 

poczekać na obniżenie lustra wody w rzece. Założono na czas wykonywania dna slipu 

odwodnienie wykopu poprzez igłofiltry zapuszczone w niszach ścianki szczelnej. Po 

wykonaniu płyty, slipu, odbojnic, oczepu należy zalać wodą komorę do poziomu wody w 

Wiśle i wykonać odcięcia ścian szczelnych. Odcięcie będzie wykonane przez nurka z 

uprawnieniami zabezpieczonego, odcięcia należy wykonać od środka komór najlepiej przy 

jak najniższych wodach w Wiśle. Ubezpieczenia skarp należy wykonać zgodnie z rysunkami 

technicznymi. 



  

Technologia wykonania 

-  Roboty prowadzić przy niskich stanach wody w rz. Wiśle,  

-  Ściankę szczelną zabić za pomocą wibromłota ze sprzętu pływającego 

-  układanie materacy siatkowo-kamiennych przy niskim stanie wody, do koszy należy 

przyczepić geowłókniny filtracyjnej pod dno. 

-  Materace należy przybić szpilkami stalowymi Ø 12mm L= 1,2m w ilości 2 szpilek na 

1m2 powierzchni materaca. 

-  Poszczególne kosze składające się na materac należy złączyć drutem z jakiego zostały 

wykonane kosze. 

-  Do wypełnienia koszy siatkowych należy stosować kamień naturalny do robót 

regulacyjnych, niesortowany I/1 klasy IV, grupy wymiarów 10 - 16cm odpowiadający 

BN-8922/31. Wypełnienie koszy winno być szczelne, żeby nie było wyraźnych 

pustych przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25mm ponad górną krawędź. 

Układanie kamienia w kosze ręczne.  

 

13. Kolizje 

Na przedmiotowym terenie nie wystąpią kolizje z inną infrastrukturą. 

 

14. Refulowanie, wyrównanie dojścia do slipu 

W celu wykonania dna dla wpływania obiektów do slipu należy wykonać pogłębienie dna na 

powierzchni 130m2. Rzędna dna 14,70m n.p.m. Dokopanie wykonać należy z brzegu lub 

barki.  

 

15. Warunki gruntowo-wodne 

W ramach opracowania wykonano dwa odwierty w osi planowanej budowy o głębokości 3m i 

8m. W otworach stwierdzono Piaski grube i Żwiry. Grunty są gruntami nośnymi. W 

momencie odwiertów woda znajdowała się na rzędnej 16,54m n.p.m.. Woda jest związana 

bezpośrednio z poziomami wody w Wiśle. Przewidujemy prace w momencie występowania 

wód niskich. Zabezpieczamy budowlę ścianami szczelnymi i zabezpieczamy konstrukcje 

wyporami. 

Warunki gruntowe uznaję  za proste, nieskomplikowana dla tego typu budowli. Grunty są 

nośne a woda w zależności od poziomu wody w Wiśle.  

 



  

16. Wytyczne wykonania robót, kolizje i warunki BHP 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą 

w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie 

zapoznać z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących warunki 

realizacji robót. 

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu 

pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego 

urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego. 

W czasie wykonywania robót wykonawca winien stosować się do przepisów Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz do następujących norm i regulacji prawnych: 

Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

- PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

 

17.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy opracowania 

 

18. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Konstrukcja oddziaływać będzie tylko w obrysie swoich kształtów.  Konstrukcja jest 

wykonywana na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie. Zgodnie z zapisami miejscowego planu 2ZP (ZZ, OPP) §2.1.2 punkt 3 teren 

nabrzeża utwardzonego wraz z infrastrukturą związaną z ratownictwem wodnym, przystania 

wędkarską, rybacką, kajakową bądź turystyczną. 

 



  

19. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Obszar 2ZP (ZZ, OPP) znajduje się  w obszarze dzielnicy Starego Miasta wpisanego do 

rejestru zabytków stanowi on jednocześnie strefę „A” ochrony zespołu staromiejskiego, strefę 

„OW” należy stosować zasady określone w §10 punkt 4. Budowla ta wpisuje się w zapisy, nie 

zasłania otwarcia widokowego, umieszczona jest od strony wody, za ciągiem 

komunikacyjnym Al. Królowej Jadwigi, poniżej wzniesienia drogowo, komunikacyjnego. Nie 

wpływa na teren zieleni miejskiej( teren zalewowy). Konstrukcja ma służyć służbom 

mundurowym ale i mieszkańcom, turystom, którzy przy niskich stanach wody bezpiecznie 

będą mogli spuszczać na wodę obiekty pływające i cumować 

 

20. Wpływ inwestycji na środowisko 

Konstrukcja znajduje się na terenie obszaru natura 2000, Dyrektywa Ptasia PLB040003 

Dolina Dolnej Wisły. Znajduje się również na terenie GZWP Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych Nr 129” Dolina rzeki dolna Osa” . 

Obiekt nie będzie ingerował  środowisko, nie ma wpływu na łachy związane z bytowaniem 

ptactwa. Obiekty powstaje w miejscu podobnego obiektu , który nie spełnia już swojej funkcji 

poprzez degradacje i istnienie silnego nurtu tuż przy brzegu. Obiekt w czasie eksploatacji nie 

wymaga energii. Eksploatacja jego nie powoduje powstanie ścieków i odpadów. W czasie 

prac i eksploatacji może zachodzić potrzeba pogłębiania wejścia do komory slipu. 

Pogłębianie będzie potrzebne na  działce 1 obręb 3 i działce 1 obręb 46.  Zamulanie nie jest 

jednak związane z działalnością urządzenia a naturalnej pracy rzeki Wisły. 

 

21. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

Teren jest objęty Miejscowym  Planem Zagospodarowania Terenu. UCHWAŁA NR 

XLIV/72/09 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 września 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Stare Miasto” 

obejmującego obszar zawarty między Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych 

do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą. 

Obszar posadowienia budowli to 2ZP (ZZ,OPP) 

Obszar 2ZP (ZZ, OPP) znajduje się  w obszarze dzielnicy Starego Miasta wpisanego do 

rejestru zabytków stanowi on jednocześnie strefę „A” ochrony zespołu staromiejskiego, strefę 

„OW” należy stosować zasady określone w §10 punkt 4. Budowla ta wpisuje się w zapisy, nie 



  

zasłania otwarcia widokowego, umieszczona jest od strony wody, za ciągiem 

komunikacyjnym Al. Królowej Jadwigi, poniżej wzniesienia drogowo, komunikacyjnego. Nie 

wpływa na teren zieleni miejskiej (teren zalewowy). Konstrukcja ma służyć służbom 

mundurowym ale i mieszkańcom, turystom, którzy przy niskich stanach wody bezpiecznie 

będą mogli spuszczać na wodę obiekty pływające i cumować. 

W obszarze 1 WS wystąpi potrzeba pogłębiania wejścia do komory slipu. Pogłębianie będzie 

potrzebne na  działce 1 obręb 3 i działce 1 obręb 46 jest to związane z pracą rzeki, niesieniem 

materiałów formie piasku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Mapa poglądowa  
2. PZT 
3. Przekroje przez slip 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

  „Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą na 
nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz- Dreszera” 

 
 

Grudziądz nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicza- Dreszera, ul. Al. Królowej Jadwigi 
dz.: 2/4, 1 obręb 46 m. Grudziądz; dz. 1 obręb 3 m. Grudziądz 
 

 

 

Nazwa inwestora i jego adres:      Gmina - Miasto Grudziądz,  
                           ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz 

  

 
 
 
Projektant:  mgr inż. Marcin Grzelczyk 

WPUP „Melbud” s.c.  
ul. Tramwajowa 12 
87-100 Toruń  

 
 

Spis treści 

1.  Wytyczne do sporządzenia Planu Bioz przez wykonawcę 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
 

 

 

 

 

 



  

1. Wytyczne do sporządzenia Planu BIOZ przez wykonawcę  

a) Przed rozpoczęciem prac wykonawca musi dostarczyć opracowany plan BIOZ. 

b) Plan BIOZ musi zawierać opracowany szczegółowy proces technologiczny dotyczący 

zakresu wykonywanych prac, użytkowanych maszyn i urządzeń oraz materiałów 

c) W planie BIOZ musi zostać przedstawiony szczegółowy wykaz pracowników 

zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 

d) Wykonawca musi dostarczyć opracowaną ocenę ryzyka zawodowego dla podległych 

pracowników na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

e) Wykonawca musi dostarczyć orzeczenia lekarskie podległych pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach przewidzianych w planie BIOZ 

f) Wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie podległych 

pracowników w zakresie bhp (wstępne- instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz 

szkolenie okresowe 

g) Częstotliwość szkoleń w zakresie BHP 

 Szkolenie okresowe- odbywa się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na danym stanowisku obejmujące wszystkich pracowników 

 Szkolenie okresowe – odbywa się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na stanowisku pracodawcy i innych osób kierujących 

pracownikami 

 

L.p. Grupa stanowisk pracy Funkcje 
zawodowe 

Częstotliwość 
szkoleń 

Minimalny 
czas trwania 

szkolenia 
1 Pracodawcy oraz inne 

osoby kierujące 
pracownikami 

Zarząd, 
przełożeni 
komórek 
organizacyjnych 

co 5 lat 16 godzin 

2 Pracownicy inżynieryjno- 
techniczni 

Technolog co 5 lat 16 godzin 

3 Pracownicy zatrudnieni 
na stanowiskach 
robotniczych 

Pracownicy 
zatrudnieni na 
wysokościach 
powyżej 1m 

co 1 rok 8 godzin 

 

h) Wykonawca musi przedstawić instrukcję obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń 

oraz zapoznać w sposób udokumentowany podległych pracowników  



  

i) Wykonawca musi dostarczyć instrukcje bhp użytkowanych maszyn, urządzeń, 

wykonywanych prac (np. ręczne prace transportowe przewidziane podczas 

wykonywania prac) i inne oraz zapoznać w sposób udokumentowany podległych 

pracowników 

j) Wykonawca musi dostarczyć program szkoleń (wstępny – instruktaż ogólny i 

stanowiskowy) dla wszystkich grup pracowniczych 

k) Wykonawca musi dostarczyć program szkoleń okresowych dla wszystkich grup 

pracowniczych 

l) Wykonawca musi dostarczyć kserokopię uprawnień pracowników do obsługi maszyn i 

urządzeń przewidziane w odrębnych przepisach 

m) Wykonawca musi dostarczyć decyzję zezwalającą na eksploatację UTB (żurawie 

przenośne, samojezdne i inne urządzenia zaliczane do grupy UTB) 

n) Wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające wymaganą konserwację 

UTB  

o) Bezpieczna odległość w jakich możemy pracować maszyną, urządzeniem od sieci 

elektroenergetycznych 

- 3m- dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 

- 5m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV 

-10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV 

-15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 

110kV 

- 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV 

p) Wykonawca musi przedstawić procedury wykonania prac szczególnie 

niebezpiecznych 

r) Pracownicy przewidziani przy do wykonywania prac związanych z powyższym 

projektem winni zostać wyposażeni w odzież i obuwie robocze, środki ochrony 

indywidualnej i inne niezbędne do wykonania prac 

s) Pracownicy zatrudnieni przy pracach przewidzianych w projekcie muszą zostać 

wyposażeni w odpowiednio zaopatrzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz wyznaczeni 

pracownicy muszą posiadać dokumenty o szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy na 

stanowisku pracy.  

t)Teren budowy jak i poszczególne odcinki muszą być wyposażone w sprzęt 

przeciwpożarowy zgodnie z przepisami w tym zakresie 

u) wykonawca wyposaży teren budowy w: 



  

 Pomieszczenia służące do schronienia się przed deszczem 

 Pomieszczenia wc 

 Pomieszczenia z dostępem do wody bieżącej i ciepłej  

 Pomieszczenia do spożywania posiłków 

            w)  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób 

nieupoważnionych, oznakowania terenu budowy 

            x) wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne w razie konieczności oraz wodę do picia 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót objętych informacją przewiduje wykonanie: 

 Wytyczenie geodezyjne obiektów 

 Rozbiórka istniejącego umocnienia z płyt 

 Zabicie ścianek szczelnych 

 Wykonanie rozpór 

 Wykonanie wykopu 

 montaż odwodnienia 

 wykonanie elementów betonowych, oczepy zjazd 

 montaż barierek 

 refulowanie, pogłębienie dna Wisły 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działek inwestycji występuje infrastruktura: 

a) istniejący Slip 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania wykopów ziemnych, zabijania 

ścianki, użycie wibromłota, koparki, wysięgnika poruszanie się maszyn budowlanych 

(koparki, żurawi, samochody, urządzenia transportu bliskiego) oraz prac na płynące rzece- na 

całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsca i czas ich występowania. 

 roboty związane z zabicie grodzic  

 charakter robót wymaga wykonanie wykopów do 3,5m 



  

 mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) 

materiałów budowlanych 

 Prace w wykopie do 3,5m – prace zbrojarskie, monterskie 

 wykonanie robót na pływających barkach 

 praca dźwigu 

 praca wibromłota 

 prace spawalnicze  

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w 

tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie  okresowe. 

Szkolenie obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno 

być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie winno odbywać się z częstotliwością podaną w punkcie 1 podpunkt g). Szkolenie 

okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 

szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.  

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie  posiadającym 

stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 

urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje 

się pracowników, dokonując stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkoleń. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci 

objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie 



  

przewiduje  się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym 

specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych 

przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i bhp są 

przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu 

projektowanych robót. Wykonawca robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest 

do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu 

źródłowego. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:  

7.1. Roboty ziemne 

 Wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 

ostrzegawcze 

 Wykonać barierki ochronne 1.10m w odległości 1.0m od krawędzi wykopu 

 Wykonać zabezpieczenie skarp wykopów i rozparcia  

 Odspajanego gruntu nie wolno składować przy krawędzi wykopu 

 Wzdłuż krawędzi wykopu należy pozostawić wolny pas o szerokości minimum 

0.6m 

 Ruch pojazdów może odbywać się poza klinem naturalnego odłamu gruntu 

 Ściany wykopów głębszych niż 1m należy skutecznie zabezpieczyć 

7.2 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy 

wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji 

stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń. Niezależnie od tego powinny być spełnione 

następujące wymagania: 

Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 

Drogi dojazdowe powinny posiadać oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach 

publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym 

stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych i nasilenia ruchu. Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami 



  

został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o 

ruchu na drogach publicznych.  

Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100 

kg – po twardej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest 

przemieszczanie ładunku na taczce po pochylniach większych niż 8% oraz na odległość 

przekraczająca 200 m. 

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione 

jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości 

bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż podano w punkcie 1 podpunkt o) 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 

składowanych materiałów i elementów. 

Na budowie szczególną uwagę należy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac 

transportowych, w tym stosowanych metod pracy. 

Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić 

sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający 

bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.  

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 

2) 50 kg – przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 25 kg na 

wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczająca 25 m. 

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 25 kg, powinno odbywać 

się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie 

przekraczająca: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 

2) 50 kg – przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 

500 kg. 

Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać 

stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny 

wystawać poza obrys wózka i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach 



  

dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile 

praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. 

Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65o 

do 75o. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione 

jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o 

masie powyżej 10 kg. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na stabilnym podłożu. Zabronione 

jest opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo 

stosy materiałów, nie zapewniające stabilności drabiny. 

Nie wolno stosować drabin rozstawnych dla zabezpieczenia dostępu na inny poziom prac, z 

wyjątkiem gdy są one przystosowane do tego celu. Zaleca się mocowanie drabin 

rozstawnych, o ile jest to możliwe i korzystne dla realizowanej pracy, np. w przypadku robót 

wykonywanych w pozycji bokiem do drabiny lub gdy praca wymaga dwóch wolnych rąk. 

Drabiny przystawna i rozstawna mogą być stosowane wyłącznie, gdy: 

 • zostały zabezpieczona przed uderzeniem przez pojazd odpowiednimi barierkami lub 

pachołkami ostrzegawczymi,  

• zostały zabezpieczone przed uderzeniem przez inne elementy, takie jak drzwi lub okna, 

poprzez właściwe i skuteczne rozwiązania zapobiegające ich otwarciu; jeśli nie jest to 

możliwe, należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za pilnowanie drzwi oraz poinformować 

osoby postronne o zakazie otwierania okien do odwołania,  

• zostały zabezpieczone przed ruchem pieszych poprzez bariery, pachołki ostrzegawcze lub 

wyznaczenie osób do pilnowania dostępu; rozwiązania te powinny być zlokalizowane pod 

drabiną lub w jej pobliżu, 

 • możliwe jest wykorzystanie elementów mocowania i stabilizacji drabin rozstawnych, jak: 

łańcuszki czy rozpory oraz aktywowanie blokad będących wyposażeniem drabin. 

Nie wolno w przypadku drabin rozstawnych – korzystania z dwóch ostatnich stopni drabiny 

rozstawnej, o ile nie ma bezpiecznego uchwytu dla rąk oraz korzystania z trzech ostatnich 

stopni drabiny rozstawnej jednostronnej lub dwustronnej, której stopień stanowi jednocześnie 

szczyt drabiny 

7.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację 

techniczno-ruchową, która znajduje się u kierownika budowy. Kierownik budowy winien 

zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji, 

konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją 

producenta a zapisy z ich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji. 



  

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym 

stosownych kwalifikacji do ich obsługi. 

a. Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 

 prace związane z konserwacją, montażem i naprawą żurawi,  

 prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 

posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo 

pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem, 

 prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 

częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o 

napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek), 

 prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, 

 prace wykonywane na wysokości powyżej 1 m w przypadkach, w których wymagane 

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

 prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 

 wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych  zapewniając środki 

techniczne dla bezpiecznego jego wykonania oraz asekurację i ewentualną pierwszą 

pomoc 

b. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

 Zasilanie placu budowy poprzez agregat lub miejsce wskazane przez inwestora 

c. Prace wykonywane na wodzie. 

  Prace wykonywane na wodzie winny być pod nadzorem uprawnionych 

ratowników wodnych. 

Uwaga: Wykonawca winien wykonać szczegółowy plan BIOZ zawierający zakres prac i 

spis urządzeń którymi się będzie posługiwał przy wykonaniu zadania. 
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