/ WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJNE

wMELBUD”

SPOLKA C
87-100 TORUN UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56) 62-36-235, 639-47-39 FAX (0-56) 62 35 558 NIP — 956-00-09-024
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor: Gmina - Miasto Grudziadz,
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:

,»Budowa slipu (miejsca do wodowania lodzi) nad rzeka Wisla na
nabrzezu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera”

3. Adpres i kategoria obiektu budowlanego:
Miasto: 86-300 Grudziadz
Nabrzeze gen. Orlicz-Dreszera
Kategoria obiektu — XXI — pochylnie

4. Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

Jedn. ewidenc.: 046201_1, Grudziadz; Obreb 46, dz. nr: 1, 2/4 — wiasciciel: Gmina Miasto
Grudzigdz

5. Projektanci:

Imig¢ i nazwisko zakres specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

opracowania Opracow.

Projektant: Branza konstrukcyjno- | ABIT-OT/7131/5/2001 |10.2021r

mgr inz. melioracyjna | budowlana

Marcin Grzelczyk

Sprawdzajgcy: branza konstrukcyjno- | BP-RN-V/81/T0O/80 10.2021r

mgr inz. Franciszek | melioracyjna |inzynieryjna

Trzaska

Egz. nr 6



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow
II. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz oSwiadczen
III. Cze¢$¢ opisowa

IV. Cze¢$¢ rysunkowa



I. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow



I1. Wykaz uzgodnien opinii oraz oswiadczen

. Decyzja — K-P Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Toruniu — znak:
WUOZ.T.ZAR.5143.129.2021.WS z dn. 21.09.2021r

. Uzgodnienie — Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Toruniu — znak:
GRW-14/1464/2021.JR z dn. 7.08.2021r

. Uzgodnienie — Komendant Miejski Policji w Grudzigdzu — znak: L. dz Rd
6314/21 z dn. 19.07.2021r

. Uzgodnienie — Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu —
znak PR.5530.43.1.2021 z dn. 15.11.2021r

. Pozwolenie wodnoprawne — Decyzja Dyr. Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP
— znak GD.ZUZ.4.4210.152.2021 z 10.11.2021r

. Uzgodnienie — RDOS w Bydgoszczy — znak: WOP.670.139.2021.SD z dn.
15.10.2021r

. Postanowienie — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy znak:

WOP.43.57.2021.RS z dn. 18.10.2021r
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1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacj¢ wykonano na podstawie umowy nr 98/21/1ZP
z gming miasta Grudzigdz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu slipu do wodowania obiektow
pltywajacych przy niskich stanach wody w Wisle w Grudzigdzu przy nabrzezu gen.
Gustawa Orlicza- Dreszera

Miejsce budowli zostalo uzgodnione z inwestorem i P.Z.W.

2. Stan Prawny

Tabela 1
Nr |pow.w ha KW 'Wihasciciel /wi. (wladajgcy) Adres Uwagi
dzialki korespondencyjny
OBREB: (0046) m. Grudziadz
1 0,2619 20288, Gmina - Miasto ul. Ratuszowa 1, budowla,
TO1U/00020288/9 | Grudziadz 86-300 Grudziadz poglebienie
2/4 0,8716 20288, budowla
TO1U/00020288/9
3. Materialy wyjsciowe
e Mapy sytuacyjno - wysokosciowe
e Mapy stanu prawnego
e Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
e Dokumentacja geologiczne;j
e Materiatow hydrologicznych
e Wywiad terenowy
e Pomiary batometryczne wykonane w 202 1r
e Literatura branzowa: Porty, jachty mariny — projektowanie Bolestaw K.

Mazurkiewicz

4. Stan istniejacy

Na nabrzezu znajduja si¢ dwa slipy: jeden blisko zjazdu na nabrzeze drugi przy wylocie
Kanatu Trynka. Slip przy nabrzezu jest szeroki, ptaski dobrze zachowany. Slip przy
kanale Trynka jest krotki i w stabym stanie. Oba urzadzenia ze wzgledu na mocny nurt
przy brzegu 1 istniejacy tam uskok sa nieprzystosowane do wodowania jednostek w czasie
niskich wod. Shizby mundurowe: policyjne i1 strazacy maja utrudnione mozliwosci

wodowania swoich jednostek przy niskich wodach i przeprowadzania interwencji




ratunkowych. W tym celu zlecono wykonanie projektu budowli wodnej w celu tatwego i
bezpiecznego wodowania todzi przy niskich stanach wody w Wisle. Przy wysokich
stanach wod statki wodne bgeda wodowane przez slip zlokalizowany przy istniejacym

zjezdzie na miejscu pod tymczasowy most.

5. Podstawowe dane techniczne Slipu
Slip — réznica poziomow 18,20m.n.p.m. — 14,7Im n.p.m. - 3,49m
Szerokos$¢ 4,0m - 3,70m
Calkowita dlugos¢ slipu 28m.
Cze$¢ pozioma 8m
Pochylnia 20m, spadek okoto 0,175 - kat okoto 10°
W $cianach szczelnych slip bedzie wykonany na di. 15m.
Wiot do slipu od strony odpowietrznej ubezpieczony skrzydtami ze $cian szczelnych o
dhugosci skrzydet 4,0m
Na $ciance szczelnej bedzie wykonany oczep zelbetowy.

Skarpy umocnione o nachyleniu 1:2

6. Dane Hydrologiczne
Dane zaczerpnigto z nastgpujacych zrodek:

a) http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9.337 - charakterystyczne

stany wod dla wodowskazow na Wisle

b) http://rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/informator/RZGW-Gdansk-Informator-

druk.pdf
c) Pismo OGL-NZsw-543/266/2012 — IMGW — najnizszy stan wody

Km biegu rzeki Wisty 835.

Rzedna wodowskazu 13,81 m n.p.m.

Najnizszy poziom wody zanotowany — 150cm — 17 stycznia 1972r. — 15,31m n.p.m.
SNQ -15,67m n.p.m. — érednia niska woda - 394m*/s

SSQ -17,09m n.p.m. — $rednia woda - 1027m’/s

10% -21,90m n.p.m. — woda raz na dziesie¢ lat - 5400m’/s

1% -23,41m n.p.m. — woda raz na 100lat — 7880m’/s



Slip bedzie wykorzystywany do wodowania statkow przy wodach od najnizszego

poziomu — tzn - 15,31m n.p.m. do wysokosci wody $redniej, czyli 17,09m n.p.m.

7. Roboty budowlane potrzebne do zrealizowania celu

W celu wykonania urzadzenia wodnego nalezy:

a) Wytyczy¢ o$ i1 gabaryty budowli

b) Rozebranie istniejacych ptyt drogowych

c) Wykona¢ zabicie $cian szczelnych, rozparcie wykopu

d) Wykona¢ odwodnienie wykopu

e) Wykona¢ wykop

f) Wykona¢ betonowy zjazd

g) Odcig¢ zbedne S$cianki(przod i1 tyl) do poziomu -0,Im ponizej poziomu plyt
zjazdowych

h) Wykona¢ umocnienie skarp

1) Wykona¢ plac manewrowy

J)  Wykona¢ regulacj¢ dna rzeki Wisty przy planowanym wejsciu do slipu

k) Wykona¢ oczep na $ciankach szczelnych

I) Wykona¢ urzadzenia pomocne przy wycigganiu

m) Zamontowaé barierki

Po zabiciu $cianki nalezy wykona¢ wykop do poziomu zalozenia rozpdr, nalezy wykonac
konstrukcj¢ rozporowa nastgpnie dokona¢ dalsze prace zwigzane z wykopem. Realizacje
budowy nalezy wykona¢ przy niskich stanach wody w Wisle —maksymalny poziom wody
15,67m n.p.m. - 16,0m n.p.m. Przy wyzszych stanach nalezy wypeti¢ wykop woda i
poczekaé na obnizenie lustra wody w rzece. ZaloZzono na czas wykonywania dna slipu
odwodnienie wykopu poprzez iglofiltry zapuszczone w niszach $cianki szczelnej. Po
wykonaniu plyty, slipu, odbojnic, oczepu nalezy zala¢ woda komor¢ do poziomu wody w
Wisle i wykona¢ odcigcia $cian szczelnych. Odciecie bedzie wykonane przez nurka z
uprawnieniami zabezpieczonego, odcigcia nalezy wykona¢ od $rodka komor najlepiej przy
jak najnizszych wodach w Wisle. Ubezpieczenia skarp nalezy wykonaé¢ zgodnie z

rysunkami technicznymi.

Technologia wykonania

- Roboty prowadzi¢ przy niskich stanach wody w rz. Wisle,



- Scianke szczelna zabié za pomoca wibromlota ze sprzetu ptywajacego

- ukfadanie materacy siatkowo-kamiennych przy niskim stanie wody, do koszy nalezy
przyczepi¢ geowldkniny filtracyjnej pod dno.

- Materace nalezy przybi¢ szpilkami stalowymi @ 12mm L= 1,2m w ilosci 2 szpilek
na 1m’ powierzchni materaca.

- Poszczegolne kosze skladajace sie na materac nalezy zlaczy¢ drutem z jakiego
zostaty wykonane kosze.

- Do wypehienia koszy siatkowych nalezy stosowaé¢ kamief naturalny do robot
regulacyjnych, niesortowany 1/1 klasy IV, grupy wymiaréw 10 - 16cm odpowiadajacy
BN-8922/31. Wypehienie koszy winno by¢ szczelne, zeby nie bylo wyraznych
pustych przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25mm ponad gorng krawedz.

Ukladanie kamienia w kosze reczne.

8. Kolizje

Na przedmiotowym terenie nie wystapia kolizje z inng infrastruktura.

9. Roboty betonowe
Prace betonowe sg zwigzane z wykonaniem dna slipu i oczepu betonowego.
Beton klasy C35/45 ekspozycja XC4, XF4 wskaznik w/c 0,5, minimalna zawarto$¢
cementu 300kg/m’. Otulina dla pretow - 4cm. Projektowane uzytkowanie 50 lat klasa S4.
Plyta betonowa slipu gr. 50cm z betonu C35/45 na podiozu z betonu C8/10 grubosci 10cm,
pod spodem podbudowa z kruszywa 0 - 31,5mm gr. 20cm zageszczona Is— 0,98.
Beton na oczep - 24m’ — C35/45
Beton na dno Slipu 40m’ — C35/45
Suma betonu C35/45 — 64m’
Chudy beton — 9m’® — C12/15
Beton na zblocze — 1,44m’ — C16/20
Beton dla ucha weiagarki — 0,6m> — C16/20
Pozostale betony — 11,5m’
Na zjezdzie i placu manewrowym przewidziano utozy¢ ptyty monolityczne typu mon.
Na dylatacje¢ stosowa¢ tasme¢ dylatacyjng PCW szerokos$ci 20cm oraz kit o elastycznosci

25%.



10. Sciany szczelne i zabezpieczenie wykopu
Sciany szczelne nalezy wykonaé z ksztaltownikow GUION — s=9mm, Wg=995cm’
konstrukcje wyliczono przy nastepujacych zalozeniach:
a) 50 lat eksploatacji,
b) ekspozycja XF2
Catkowity cigzar $cianki przyjetej do wykonania budowy — 38 ton.
Dhugos¢ brusa 9,6m — 39 sztuk, dlugosc¢ $cianki 38,64m
Dhugos¢ brusa 5,6m — 6sztuk, dlugos¢ $cianki 3,66m
Dhugos¢ brusa 3,6m — 8 sztuk, dlugos$¢ scianki 4,88m
Zabezpieczenie antykorozyjne pomalowaé przed zabiciem $cian stalowych - poprzez
pomalowanie farbami epoksydowymi
a) Czyszczenie przez piaskowanie do klasy SA 2,5, umycie, wysuszenie
b) Naniesienie 1 warstwy farby epoksydowej grubos¢ warstwy 260um — kolor
czerwony
c) Naniesienie 2 warstwy poliuretanowej 60pum — kolor szary
Okres trwalosci powyzej 15 lat, kategoria korozyjnosci C5-I, IM-3 catkowita grubo$é
powloki 320pm

Powierzchnia — czyszczenia i malowania. Obwod brusa=1,72m

(39%9,6+6x5,6+8x3,6)x1,72 =(375+34+29)x1,72=440m’

11. Umocnienie skarp.

Na materace siatkowo-kamienne nalezy zastosowa¢ kosze z siatki stalowej o podwojnym
splocie, o oczku szesciokatnym o wymiarach 6x8cm, z drutu stalowego, zabezpieczonego
stopem cynkowo-aluminiowym w powloce z polichlorku winylu Zn/PCW grubosci
2,2/3,2mm.. - o grubo$ci 40cm.

Do wypetnienia koszy siatkowych nalezy stosowa¢ kamien naturalny do robot
regulacyjnych, niesortowany I/1 klasy IV, grupy wymiaréw 10-16cm odpowiadajacy BN-
8922/31. Wypehienie koszy winno by¢ szczelne, zeby nie bylo wyraznych pustych
przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25mm ponad gorng krawedz. Kosze szpilowaé
pretami co 1m.

Ukladanie kamienia w kosze reczne. Powierzchnia 160m’.

Kosze/materace gabionowe — 18 szt. 3x1x0,4m
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- 6szt. 2x1x0,4m

-12szt. 3x2x0,4m

-szt.3 1x1x0,4m
Materace gabionowe na skarpie Wisly maja by¢ oparte o palisade z kotkow o dhugosci
2,0 m o $rednicy 15c¢m — dlugo$¢ palisady 14,5m
Materace na skarpach wjazdu oparte o ptyty betonowe.
Materace nalezy ulozy¢ na geowldkninie filtracyjnej o parametrach przeptyw miedzy-
1601/m2/s-2001/m3/s. Predkos¢ przeptywu 90 -120 mm/s
Geowloknina -150 m’

12. Refulowanie, wyréwnanie dojscia do slipu

W celu wykonania dna dla wptywania obiektow do slipu nalezy wykona¢ poglebienie dna
na powierzchni 130m’. Rzedna dna 14,70m n.p.m. Dokopanie wykonaé nalezy z brzegu
lub barki. Catkowita objetos¢ poglebienia wyniesie 5m2/m *9,5m=47,5 m’. Zakladajac

warunki wodne zaklada sie wykonanie poglebienia o objetosci 47,5%1,2=57m’.

13. Umocnienie placu manewrowego i czesci slipu

Zjazd slipu w cze$ci niechronionej przez $cianke szczelng wykonany jest z ptyt typu mon:
3xIm szt. 8

Dorabianych ptyt betonowych 1,5x1 — szt. 2

Plyty jomb — 20 szt. o wymiarach 0,9x0,6x0,125 — podwdjnie zbrojone C30/37

Plyty jomb — 24 szt. 1x0,75x0,125 — podwdjnie zbrojone C30/37

Umocnienie w czg$ci poziomej 12szt. ptytami mon 3x1,5m
Plac manewrowy 21x21m — obsiany trawa, ubity

Otwory migdzy ptytami i w otworach nalezy wypehi¢ grysem o granulacji od 5-8mm

14. Barierki i odbojnice, elementy wyciagowe

Dodatkowe elementy na wyposazeniu slipu to:

a) Odbojnie — ilos¢ 6szt. z ceownika 140 i drewna impregnowanego — po 3 sztuki na
kazdej $cianie w odl. 44,5cm

b) Barierki o wysokosci 1,1m zamocowane na $cianach i skrzydtach slipu — dlugos¢ 27m.

c) Dwa elementy wyciggowe betonowe z uszami stalowymi do zamontowania wciggarek

11



15. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania wykonano dwa odwierty w osi planowanej budowy o
glebokosci 3m i 8m. W otworach stwierdzono Piaski grube i Zwiry. Grunty sg gruntami
no$nymi. W momencie odwiertow woda znajdowata si¢ na rzednej 16,54m n.p.m.. Woda
jest zwigzana bezposrednio z poziomami wody w Wisle. Przewidujemy prace w
momencie wystgpowania wod niskich. Zabezpieczamy budowlg $cianami szczelnymi i
zabezpieczamy konstrukcje wyporami.
Warunki gruntowe uznaj¢ za proste, nieskomplikowana dla tego typu budowli. Grunty sa

no$ne a woda w zaleznos$ci od poziomu wody w Wisle.

16. Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia
przewidziang w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien
si¢ dokladnie zapozna¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien
determinujacych warunki realizacji robot.
W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wladcicielem. Stan techniczny
odbudowanego urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.
W  czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisOw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz do nastg¢pujacych norm i regulacji prawnych:
Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjne;j.
- PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

17.  Podstawowy schemat obliczen konstrukcji

Konstrukcje policzono na dwa schematy obcigzen.

Sciana szczelna bez odciagéw obcigzona:
a) Gruntem nienawodnionym (woda z dwoch stron na tym samym poziomie) — warunek

eksploatacyjny i obcigzenie pojazdem
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b) Grunt nawodniony, brak wody w komorze slipu —rozpory — uktad budowlany

Obliczenia przeprowadzono programem Konstruktor — modut §ciana szczelna.

Gleboko$¢ zabicia przyjeto 6,5m ponizej dna komory slipu.

Trwalo$¢ konstrukeji przewidziano na 50 lat.
Zmniejszenie nosnosci konstrukcji po 50 latach opracowano na podstawie programu

Durability i sprawdzono tablicami.

Wytrzymato$¢ §cianki przyjetej w obliczeniach o 735¢cm3/m.

W projekcie przewidziano $cianke GU10N o wskazniku 995¢cm3/m. Scianka po uzytkowaniu
przez 50 lat utraci w wyniku korozji okoto 1,8mm. Wskaznik wytrzymato$ci zmniejszy si¢ do
800cm3/m. Na podstawie tych obliczen przyjeto na konstrukcje §ciany przekr6j GU1ON — gr.
$cianki t=9mm, S=6,8mm, ktora po zalozonym okresie eksploatacji uzyska wytrzymatosé

800cm3/m> 735¢cm3/m

Oczep policzono programem Arcelor Mittal —Vload 2.2.
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IV. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Mapa pogladowa
2. PZT
3. Przekroje
4.a — 4.d. Rysunki konstrukcyjne
5. Bariery
6. Fundament pod zblocze liniowe
7. Przekroje poprzeczne przez rz. Wisle
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