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1. Podstawa i zakres opracowania 

Przedmiotową dokumentację wykonano na podstawie umowy nr 98/21/IZP 

z gminą miasta Grudziądz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu slipu do wodowania obiektów 

pływających przy niskich stanach wody w Wiśle w Grudziądzu przy nabrzeżu gen. 

Gustawa Orlicza- Dreszera 

Miejsce budowli zostało uzgodnione z inwestorem i P.Z.W. 

 

2. Stan Prawny 

Tabela 1 
 

Nr 
działki  

pow. w ha KW Właściciel /wł. (władający) 

 
Adres 

korespondencyjny 
Uwagi 

OBRĘB: (0046) m. Grudziądz 
1 0,2619 20288, 

TO1U/00020288/9 
Gmina - Miasto 
Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1,  
86-300 Grudziądz 

 

budowla, 
pogłębienie 

2/4 0,8716 20288, 
TO1U/00020288/9 

budowla 

 
 

3. Materiały wyjściowe 

 Mapy sytuacyjno - wysokościowe  

 Mapy stanu prawnego 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 Dokumentacja geologicznej 

 Materiałów hydrologicznych 

 Wywiad terenowy 

 Pomiary batometryczne wykonane w 2021r 

 Literatura branżowa: Porty, jachty mariny – projektowanie Bolesław K. 

Mazurkiewicz 

 

4. Stan istniejący 

Na nabrzeżu znajdują się dwa slipy: jeden blisko zjazdu na nabrzeże drugi przy wylocie 

Kanału Trynka. Slip przy nabrzeżu jest szeroki, płaski dobrze zachowany. Slip przy 

kanale Trynka jest krótki i w słabym stanie. Oba urządzenia ze względu na mocny nurt 

przy brzegu i istniejący tam uskok są nieprzystosowane do wodowania jednostek w czasie 

niskich wód. Służby mundurowe: policyjne i strażacy mają utrudnione możliwości  

wodowania swoich jednostek przy niskich wodach i przeprowadzania interwencji 



 
 

 

7 
 

ratunkowych. W tym celu zlecono wykonanie projektu budowli wodnej w celu łatwego i 

bezpiecznego wodowania łodzi przy niskich stanach wody w Wiśle. Przy wysokich 

stanach wód statki wodne będą wodowane przez slip zlokalizowany przy istniejącym 

zjeździe na miejscu pod tymczasowy most. 

 

5. Podstawowe dane techniczne  Slipu 

Slip – różnica poziomów 18,20m.n.p.m. – 14,71m n.p.m. - 3,49m 

Szerokość 4,0m - 3,70m 

Całkowita długość slipu 28m. 

                Część pozioma 8m 

                Pochylnia 20m, spadek około 0,175 -  kąt około 10o 

 W ścianach szczelnych slip będzie wykonany na dł. 15m. 

Wlot do slipu od strony odpowietrznej ubezpieczony skrzydłami ze ścian szczelnych o 

długości skrzydeł 4,0m 

Na ściance szczelnej będzie wykonany oczep żelbetowy. 

Skarpy umocnione o nachyleniu 1:2  

 

6. Dane Hydrologiczne 

Dane zaczerpnięto z następujących źródeł: 

a) http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,337 - charakterystyczne 

stany wód dla wodowskazów na Wiśle 

b) http://rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/informator/RZGW-Gdansk-Informator-

druk.pdf 

c) Pismo OGŁ-NZsw-543/266/2012 – IMGW – najniższy stan wody  

Km biegu rzeki Wisły 835. 

Rzędna wodowskazu 13,81 m n.p.m. 

 

Najniższy poziom wody zanotowany – 150cm – 17 stycznia 1972r. – 15,31m n.p.m. 

SNQ -15,67m n.p.m. – średnia niska woda - 394m3/s 

SSQ -17,09m n.p.m. – średnia woda - 1027m3/s 

10% -21,90m n.p.m. – woda raz na dziesięć lat - 5400m3/s 

1% -23,41m n.p.m. – woda raz na 100lat – 7880m3/s 
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Slip będzie wykorzystywany do wodowania statków przy wodach od najniższego 

poziomu – tzn - 15,31m n.p.m. do wysokości wody średniej, czyli 17,09m n.p.m. 

 

7. Roboty budowlane potrzebne do zrealizowania celu 

      W celu wykonania urządzenia wodnego należy: 

a) Wytyczyć oś i gabaryty budowli 

b) Rozebranie istniejących płyt drogowych 

c) Wykonać zabicie ścian szczelnych, rozparcie wykopu 

d) Wykonać odwodnienie wykopu 

e) Wykonać wykop  

f) Wykonać betonowy zjazd 

g) Odciąć zbędne ścianki(przód i tył) do poziomu -0,1m poniżej poziomu płyt 

zjazdowych 

h) Wykonać umocnienie skarp 

i) Wykonać plac manewrowy 

j) Wykonać regulację dna rzeki Wisły przy planowanym wejściu do slipu 

k) Wykonać oczep na ściankach szczelnych 

l) Wykonać urządzenia pomocne przy wyciąganiu 

m) Zamontować barierki 

 

Po zabiciu ścianki należy wykonać wykop do poziomu założenia rozpór, należy wykonać 

konstrukcję rozporową następnie dokonać dalsze prace związane z wykopem. Realizację 

budowy należy wykonać przy niskich stanach wody w Wiśle –maksymalny poziom wody 

15,67m n.p.m. - 16,0m n.p.m. Przy wyższych stanach należy wypełnić wykop wodą i 

poczekać na obniżenie lustra wody w rzece. Założono na czas wykonywania dna slipu 

odwodnienie wykopu poprzez igłofiltry zapuszczone w niszach ścianki szczelnej. Po 

wykonaniu płyty, slipu, odbojnic, oczepu należy zalać wodą komorę do poziomu wody w 

Wiśle i wykonać odcięcia ścian szczelnych. Odcięcie będzie wykonane przez nurka z 

uprawnieniami zabezpieczonego, odcięcia należy wykonać od środka komór najlepiej przy 

jak najniższych wodach w Wiśle. Ubezpieczenia skarp należy wykonać zgodnie z 

rysunkami technicznymi. 

 

Technologia wykonania 

-  Roboty prowadzić przy niskich stanach wody w rz. Wiśle,  
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-  Ściankę szczelną zabić za pomocą wibromłota ze sprzętu pływającego 

-  układanie materacy siatkowo-kamiennych przy niskim stanie wody, do koszy należy 

przyczepić geowłókniny filtracyjnej pod dno. 

-  Materace należy przybić szpilkami stalowymi Ø 12mm L= 1,2m w ilości 2 szpilek 

na 1m2 powierzchni materaca. 

-  Poszczególne kosze składające się na materac należy złączyć drutem z jakiego 

zostały wykonane kosze. 

-  Do wypełnienia koszy siatkowych należy stosować kamień naturalny do robót 

regulacyjnych, niesortowany I/1 klasy IV, grupy wymiarów 10 - 16cm odpowiadający 

BN-8922/31. Wypełnienie koszy winno być szczelne, żeby nie było wyraźnych 

pustych przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25mm ponad górną krawędź. 

Układanie kamienia w kosze ręczne.  

 

8. Kolizje 

Na przedmiotowym terenie nie wystąpią kolizje z inną infrastrukturą. 

 

9. Roboty betonowe 

Prace betonowe są związane z wykonaniem dna slipu i oczepu betonowego. 

Beton  klasy C35/45 ekspozycja XC4, XF4 wskaźnik w/c 0,5, minimalna zawartość 

cementu 300kg/m3. Otulina dla prętów - 4cm. Projektowane użytkowanie 50 lat  klasa S4. 

Płyta betonowa slipu gr. 50cm z betonu C35/45 na podłożu z betonu C8/10 grubości 10cm, 

pod spodem podbudowa z kruszywa  0 - 31,5mm gr. 20cm zagęszczona Is – 0,98. 

Beton na oczep - 24m3 – C35/45 

Beton na dno Slipu 40m3 – C35/45 

Suma betonu C35/45 – 64m3 

Chudy beton – 9m3 – C12/15 

Beton na zblocze – 1,44m3 – C16/20 

Beton dla ucha wciągarki – 0,6m3 – C16/20 

Pozostałe betony – 11,5m3 

Na zjeździe i placu manewrowym przewidziano ułożyć płyty monolityczne typu mon.  

Na dylatację stosować taśmę dylatacyjną PCW szerokości 20cm oraz kit o elastyczności 

25%. 
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10. Ściany szczelne i zabezpieczenie wykopu 

Ściany szczelne należy wykonać z kształtowników GU10N – s=9mm, Wsk=995cm3 

konstrukcję wyliczono przy następujących założeniach: 

a) 50 lat eksploatacji, 

b)  ekspozycja XF2 

Całkowity ciężar ścianki przyjętej do wykonania budowy – 38 ton. 

Długość brusa 9,6m – 39 sztuk, długość ścianki 38,64m 

Długość brusa 5,6m – 6sztuk, długość ścianki 3,66m 

Długość brusa 3,6m – 8 sztuk, długość ścianki 4,88m 

Zabezpieczenie antykorozyjne pomalować przed zabiciem ścian stalowych - poprzez 

pomalowanie farbami epoksydowymi 

a) Czyszczenie przez piaskowanie do klasy SA 2,5, umycie, wysuszenie 

b) Naniesienie 1 warstwy farby epoksydowej  grubość warstwy  260µm – kolor 

czerwony 

c) Naniesienie 2 warstwy poliuretanowej 60µm – kolor szary 

Okres trwałości powyżej 15 lat, kategoria korozyjności C5-I, IM-3 całkowita grubość 

powłoki 320µm 

 

Powierzchnia – czyszczenia i malowania. Obwód brusa=1,72m  

(39x9,6+6x5,6+8x3,6)x1,72 =(375+34+29)x1,72=440m2 

 

11. Umocnienie skarp. 

Na materace siatkowo-kamienne należy zastosować kosze z siatki stalowej o podwójnym 

splocie, o oczku sześciokątnym o wymiarach 6x8cm, z drutu stalowego, zabezpieczonego 

stopem cynkowo-aluminiowym w powłoce z polichlorku winylu  Zn/PCW grubości 

2,2/3,2mm.. -  o grubości 40cm. 

Do wypełnienia koszy siatkowych należy stosować kamień naturalny do robót 

regulacyjnych, niesortowany I/1 klasy IV, grupy wymiarów 10-16cm odpowiadający BN-

8922/31. Wypełnienie koszy winno być szczelne, żeby nie było wyraźnych pustych 

przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25mm ponad górną krawędź.  Kosze szpilować 

prętami co 1m. 

Układanie kamienia w kosze ręczne. Powierzchnia 160m2. 

 

Kosze/materace gabionowe – 18 szt. 3x1x0,4m 
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                                       - 6szt. 2x1x0,4m 

                                       -12szt. 3x2x0,4m 

                                       - szt.3  1x1x0,4m 

Materace gabionowe na skarpie Wisły mają być oparte o palisadę z kołków o długości 

2,0 m o średnicy 15cm – długość palisady 14,5m 

Materace na skarpach wjazdu oparte o płyty betonowe. 

Materace należy ułożyć na geowłókninie filtracyjnej o parametrach  przepływ między-

160l/m2/s-200l/m3/s. Prędkość przepływu 90 -120 mm/s 

Geowłóknina -150 m2 

 

12. Refulowanie, wyrównanie dojścia do slipu 

W celu wykonania dna dla wpływania obiektów do slipu należy wykonać pogłębienie dna 

na powierzchni 130m2. Rzędna dna 14,70m n.p.m. Dokopanie wykonać należy z brzegu 

lub barki. Całkowita objętość pogłębienia wyniesie 5m2/m *9,5m=47,5 m3. Zakładając 

warunki wodne zakłada się wykonanie pogłębienia o objętości 47,5*1,2=57m3. 

 

13. Umocnienie placu manewrowego i części slipu 

Zjazd slipu w części niechronionej przez ściankę szczelną wykonany jest z płyt typu mon: 

3x1m szt. 8 

Dorabianych płyt betonowych 1,5x1 – szt. 2 

Płyty jomb – 20 szt. o wymiarach 0,9x0,6x0,125 – podwójnie zbrojone C30/37 

Płyty jomb – 24 szt. 1x0,75x0,125 – podwójnie zbrojone C30/37 

 

Umocnienie w części poziomej 12szt. płytami mon 3x1,5m 

Plac manewrowy 21x21m – obsiany trawą, ubity  

Otwory między płytami i w otworach należy wypełnić grysem o granulacji od 5-8mm 

 

14. Barierki i odbojnice, elementy wyciągowe 

Dodatkowe elementy na wyposażeniu slipu to: 

a) Odbojnie – ilość 6szt. z ceownika 140 i drewna impregnowanego – po 3 sztuki na 

każdej ścianie w odl. 44,5cm 

b) Barierki o wysokości 1,1m zamocowane na ścianach i skrzydłach slipu – długość 27m. 

c) Dwa elementy wyciągowe betonowe z uszami stalowymi do zamontowania wciągarek 
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15. Warunki gruntowo-wodne 

W ramach opracowania wykonano dwa odwierty w osi planowanej budowy o 

głębokości 3m i 8m. W otworach stwierdzono Piaski grube i Żwiry. Grunty są gruntami 

nośnymi. W momencie odwiertów woda znajdowała się na rzędnej 16,54m n.p.m.. Woda 

jest związana bezpośrednio z poziomami wody w Wiśle. Przewidujemy prace w 

momencie występowania wód niskich. Zabezpieczamy budowlę ścianami szczelnymi i 

zabezpieczamy konstrukcje wyporami. 

Warunki gruntowe uznaję  za proste, nieskomplikowana dla tego typu budowli. Grunty są 

nośne a woda w zależności od poziomu wody w Wiśle.  

 

16. Wytyczne wykonania robót, kolizje i warunki BHP 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią 

przewidzianą w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien 

się dokładnie zapoznać z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień 

determinujących warunki realizacji robót. 

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego 

obiektu pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny 

odbudowanego urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego. 

W czasie wykonywania robót wykonawca winien stosować się do przepisów 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz do następujących norm i regulacji prawnych: 

 Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

- PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

 

17. Podstawowy schemat obliczeń konstrukcji 

Konstrukcje policzono na dwa schematy obciążeń. 

 

Ściana szczelna bez odciągów obciążona: 

a) Gruntem nienawodnionym (woda z dwóch stron na tym samym poziomie) – warunek 

eksploatacyjny i obciążenie pojazdem 
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b)  Grunt nawodniony, brak wody w komorze slipu –rozpory – układ budowlany 

 

Obliczenia przeprowadzono programem Konstruktor – moduł ściana szczelna. 

Głębokość zabicia przyjęto 6,5m poniżej dna komory slipu.  

 

Trwałość konstrukcji przewidziano na 50 lat. 

Zmniejszenie nośności konstrukcji po 50 latach opracowano na podstawie programu 

Durability i sprawdzono tablicami. 

 

Wytrzymałość ścianki przyjętej w obliczeniach o 735cm3/m. 

W projekcie przewidziano ściankę GU10N o wskaźniku 995cm3/m. Ścianka po użytkowaniu 

przez 50 lat utraci w wyniku korozji około 1,8mm. Wskaźnik wytrzymałości zmniejszy się do 

800cm3/m. Na podstawie tych obliczeń przyjęto na konstrukcje ściany przekrój GU10N – gr. 

ścianki t=9mm, S=6,8mm, która po założonym okresie eksploatacji uzyska wytrzymałość 

800cm3/m> 735cm3/m  

 

Oczep policzono programem Arcelor Mittal –Vload 2.2. 
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IV. Część rysunkowa 
1. Mapa poglądowa  
2. PZT 
3. Przekroje 
4.a – 4.d. Rysunki konstrukcyjne 
5. Bariery 
6. Fundament pod zblocze liniowe 
7. Przekroje poprzeczne  przez rz. Wisłę 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


