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znak PR.5530.43.1.2021 z dn. 15.11.2021r

Pozwolenie wodnoprawne — Decyzja Dyr. Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP
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15.10.2021r

Postanowienie — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy znak:

WOP.43.57.2021.RS z dn. 18.10.2021r
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II. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa dokumentacje¢ wykonano na podstawie umowy nr 98/21/IZP z Gming Miasta
Grudziagdz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
projektu slipu do wodowania obiektéw ptywajacych przy niskich stanach wody w Wisle w
Grudziadzu przy nabrzezu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Obiekt zaliczamy do Kategoria
obiektu — XXI — pochylnie. Obiekt zaliczamy zgodnie z prawem wodnym do budowli

wodnych.

2. Zamierzony spos0b uzytkowania

Obiekt bedzie uzywany do wodowania obiektow ptywajacych przy wystepowaniu niskiego
poziomu wod w rzece Wisle. Pochylnia bedzie sluzy¢ do bezpiecznego przemieszczenia
obiektu ptywajacego z poziomu terenu na poziom wody wystepujacej w rzece 1 do
wyciagniecia obiektu z wody. Usytuowanie obiektu pod katem do rzeki ma na celu
bezpieczne w przyblizeniu do nurtu sprowadzenie lub wprowadzenie obiektu do rzeki. Obiekt
bedzie wykorzystywany zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Obiektem
bedzie zajmowat si¢ inwestor lub podlegta mu shuzba. Slip ma stuzy¢ przede wszystkim
organom mundurowym- policji 1 strazy pozarnej. Obiekt bedzie stuzyt réwniez osobom

prywatnym w momencie nie uzywania go przez stuzby uprzywilejowane.

3. Stan Prawny

Tabela 1
Nr |pow.w ha KW Wiasciciel /wi Adres korespondencyjny Uwagi
dzialki (wladajgcy)
OBREB: (0046) m Grudziadz
1 0,2619 20288, Gmina - Miasto ul. Ratuszowa 1, budowla,
TO1U/00020288/9 | Grudziadz 86-300 Grudziadz poglebienie
2/4 0,8716 20288, budowla
TO1U/00020288/9

4. Stan istniejacy

Na nabrzezu znajduja si¢ dwa slipy: jeden blisko zjazdu na nabrzeze drugi przy wylocie
Kanatu Trynka. Slip przy nabrzezu jest szeroki, ptaski dobrze zachowany. Slip przy kanale
Trynka jest krotki 1 w stabym stanie. Oba urzadzenia ze wzglgdu na mocny nurt przy brzegu i

istniejacy tam uskok sg nieprzystosowane do wodowania jednostek w czasie niskich wod.



Stuzby mundurowe: policyjne i strazacy maja utrudnione mozliwosci wodowania swoich
jednostek przy niskich wodach i przeprowadzania interwencji ratunkowych. W tym celu
zlecono wykonanie projektu budowli wodnej w celu fatwego i bezpiecznego wodowania todzi
przy niskich stanach wody w Wisle. Przy wysokich stanach wod statki wodne beda
wodowane przez slip zlokalizowany przy istniejacym zjezdzie na miejscu pod tymczasowy

most.

5. Charakterystyczne parametry Slipu
Slip — réznica poziomow 18,20m.n.p.m. — 14,7Im n.p.m. - 3,49m
Szeroko$¢ pochylni 4,0m - 3,70m
Calkowita dtugos¢ slipu 28m.
Cze$¢ pozioma 8m
Pochylnia 20m, spadek okoto 0,175 - kat okoto 10°
W $cianach szczelnych slip bedzie wykonany na di. 15m.
Wilot do slipu od strony odpowietrznej ubezpieczony skrzydlami ze $cian szczelnych o
dhugosci skrzydet 4,24mm
Na $ciance szczelnej bedzie wykonany oczep zelbetowy.
Skarpy umocnione materacami gabionowymi (kosze siatkowe, wypelione kamieniem

famanym) o nachyleniu 1:2

Powierzchnie zajecia terenu pod obiekt :
e Plac utwardzony - manewrowy — 22x22m = okolo 484m’
e Slip — (15+13)x4=112m" (w umocnieniu $cianki szczelnej)
e Umocnienia skarp — 80m*+2x30m’ = okolo 140m’

e Dlugosc¢ skrzydet slipu -2x4,3m = §,6m

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany slip nie nalezy do obiektéw, dla ktorych ustala si¢ kategori¢ zagrozenia ludzi
ZL. W trakcie eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisOw rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.



7. Opinia Geotechniczna

Opini¢ geotechniczng przedstawiono w pkt. V zawartosci opracowania wykonana przez
Pracowni¢ Geologiczna Gruntownia. Prace zwigzane z wykonaniem zadania beda
wykonywane w §ciance szczelnej przy niskich wodach w rzece Wisle. Na terenie wystepuja
grunty nosne, bez przewarstwien, prace beda wykonywane w prostych warunkach Zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. Konstrukcja $cianki szczelnej
jest konstrukcja prosta, nie wymagajaca spetniania kryterium nos$no$ci na obcigzenia
zewnetrzne. Okresla sie drugg kategorie geotechniczna obiektu budowlanego ze wzgledu na
gleboko$¢ wykopow technologicznych o glebokosci wigkszej niz 1,2m. Posadowienie plyty
zjazdowe] w formie umocnien zjazdu- plyta betonowa, plyty prefabrykowane bedzie
wykonana bezposrednio na gruncie bez wykonania specjalnych konstrukcji wzmacniajacych

no$nos¢ istniejacego gruntu (pale, inne technologie zwigkszajace nosnos$¢ podioza).

8. Parametry techniczne obiekty majace wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przedmiotowy obiekt nie wymaga dodatkowych instalacji w postaci instalacji wodociggowe],

kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd odbywac si¢ bedzie z istniejacej drogi publicznej aleja

Krélowej Jadwigi. W zasiegu obiektu nie znajduja si¢ inne obiekty budowlane. Slip bedzie

uzywany przy niskich stanach wody. Uskok wynikajacy z giebokosci komory slipu bedzie dla

ochrony przechodzacych ludzi zabezpieczony barierkami i porgczami.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Na wyposazeniu obiektu beda nastepujace konstrukcje:

a) Plac manewrowy naturalny (zgodnie z wymaganiami WKZ) z umocniong

powierzchnia z plyt o powierzchni 9x6m = okolo 54m’

b) Dwoje uszu z petli stalowych zakotwionych w blokach cementowych aby mozna

zapia¢ wceiagarki przenosne

c) Odbojnice drewniane przymocowane do S$cian slipu w celu ochrony burt

obiektow ptywajacych, przy przemieszczaniu obiektow w komorze slipu

d) Obiekty ptywajace beda mogly by¢ same wyposazone w odbijacze



10. Kolorystyka i materialy wykorzystane do wykonania obiektu
Zgodnie z wytycznymi WKZ obiekt ma mie¢ naturalne kolory:
a) Bariery kolor szary proszkowy o przekroju kwadratowym
b) Sciany szczelne kolor szary
c) Oczep betonowy — kolor szary betonu
Plac manewrowy zgodnie z WKZ — nawierzchnia naturalna, grunt ubity pokryty
roslinno$cig trawiasta.
Materiaty na slip:
a) Sciany szczelne — z ksztattownika GU10N podstawowe dane techniczne:
- grubo$¢ $cianki minimum 9mm
- wskaznik wytrzymato$ci minimum - 995¢m’/m
b) beton klasy C35/45 ekspozycja XC4,XF4 wskaznik w/c 0,5 minimum zawarto$ci
cementu 300kg/m’
¢) umocnienie skarp — kosze gabionowe
Kosze wykonane z siatki stalowej o podwdjnym splocie, o oczku szesciokatnym o
wymiarach 6x8cm, z drutu stalowego, zabezpieczonego stopem cynkowo-
aluminiowym w powtoce z polichlorku winylu Zn/PCW grubosci 2,2/3,2mm.
Wypehienie koszy kamieniem naturalnym o S$rednicach wiekszych niz oczka

koszy.

d) Odbojnice ceowniki w kolorze szarym wypetione drewnem impregnowanym

11. Dane hydrologiczne

Dane zaczerpni¢to z nastgpujacych zrodek:

a) http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9.337 - charakterystyczne
stany wod dla wodowskazow na Wisle

b) http://rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/informator/RZGW-Gdansk-Informator-

druk.pdf
c) Pismo OGL-NZsw-543/266/2012 — IMGW — najnizszy stan wody
Km biegu rzeki Wisty 835.
Rzedna wodowskazu 13,81 m n.p.m.

Najnizszy poziom wody zanotowany — 150cm — 17 stycznia 1972r. — 15,31m n.p.m.
SNQ -15,67m n.p.m. — érednia niska woda - 394m’/s
SSQ -17,09m n.p.m. — $rednia woda - 1027m’/s



10% -21,90m n.p.m. — woda raz na dziesie¢ lat - 5400m’/s
1% -23,41m n.p.m. — woda raz na 100lat — 7880m’/s

Slip bedzie wykorzystywany do wodowania statkow przy wodach od najnizszego

poziomu — tzn - 15,31m n.p.m. do wysokos$ci wody $redniej, czyli 17,09m n.p.m.

12. Roboty budowlane potrzebne do zrealizowania celu
W celu wykonania urzadzenia wodnego nalezy:
a) Wytyczy¢ o$ i1 gabaryty budowli
b) Rozebranie istniejacych ptyt drogowych
c) Wykona¢ zabicie $cian szczelnych, rozparcie wykopu
d) Wykona¢ odwodnienie wykopu
e) Wykona¢ wykop
f) Wykona¢ betonowy zjazd
g) Odcig¢ zbedne S$cianki(przod i1 tyl) do poziomu -0,Im ponizej poziomu plyt
zjazdowych
h) Wykona¢ umocnienie skarp
1) Wykona¢ plac manewrowy
J)  Wykona¢ regulacj¢ dna rzeki Wisty przy planowanym wejsciu do slipu
k) Wykona¢ oczep na $ciankach szczelnych
I) Wykona¢ urzadzenia pomocne przy wycigganiu

m) Zamontowaé barierki

Po zabiciu $cianki nalezy wykona¢ wykop do poziomu zaloZenia rozpor, nalezy wykonaé
konstrukcje rozporowa nastgpnie dokonac¢ dalsze prace zwigzane z wykopem. Realizacje
budowy nalezy wykona¢ przy niskich stanach wody w Wisle —maksymalny poziom wody
15,67m n.p.m. - 16,0m n.p.m. Przy wyzszych stanach nalezy wypemi¢ wykop woda i
poczekaé na obnizenie lustra wody w rzece. Zalozono na czas wykonywania dna slipu
odwodnienie wykopu poprzez iglofiltry zapuszczone w niszach $cianki szczelnej. Po
wykonaniu plyty, slipu, odbojnic, oczepu nalezy zala¢ woda komor¢ do poziomu wody w
Wisle 1 wykona¢ odcigcia $cian szczelnych. Odciecie bedzie wykonane przez nurka z
uprawnieniami zabezpieczonego, odcigcia nalezy wykona¢ od $rodka komor najlepiej przy
jak najnizszych wodach w Wisle. Ubezpieczenia skarp nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami

technicznymi.



Technologia wykonania

- Roboty prowadzi¢ przy niskich stanach wody w rz. Wisle,

- Scianke szczelng zabi¢ za pomoca wibromlota ze sprzetu ptywajacego

- ukladanie materacy siatkowo-kamiennych przy niskim stanie wody, do koszy nalezy
przyczepi¢ geowldkniny filtracyjnej pod dno.

- Materace nalezy przybi¢ szpilkami stalowymi @ 12mm L= 1,2m w ilosci 2 szpilek na
1m® powierzchni materaca.

- Poszczegdlne kosze skladajace si¢ na materac nalezy zlaczy¢ drutem z jakiego zostaty
wykonane kosze.

- Do wypehienia koszy siatkowych nalezy stosowa¢ kamien naturalny do robodt
regulacyjnych, niesortowany I/1 klasy IV, grupy wymiaréw 10 - 16cm odpowiadajacy
BN-8922/31. Wypehienie koszy winno by¢ szczelne, zeby nie bylo wyraznych
pustych przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25mm ponad goérng krawedz.

Ukladanie kamienia w kosze reczne.

13. Kolizje

Na przedmiotowym terenie nie wystapia kolizje z inng infrastruktura.

14. Refulowanie, wyréownanie dojscia do slipu
W celu wykonania dna dla wptywania obiektéw do slipu nalezy wykona¢ poglebienie dna na
powierzchni 130m’. Rzedna dna 14,70m n.p.m. Dokopanie wykonaé nalezy z brzegu lub

barki.

15. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania wykonano dwa odwierty w osi planowanej budowy o glgbokosci 3m i
8m. W otworach stwierdzono Piaski grube i Zwiry. Grunty s3 gruntami no$nymi. W
momencie odwiertow woda znajdowata si¢ na rzednej 16,54m n.p.m.. Woda jest zwigzana
bezposrednio z poziomami wody w Wisle. Przewidujemy prace w momencie wystgpowania
wod niskich. Zabezpieczamy budowlg $cianami szczelnymi i zabezpieczamy konstrukcje
wyporami.

Warunki gruntowe uznaj¢ za proste, nieskomplikowana dla tego typu budowli. Grunty sa

nos$ne a woda w zaleznos$ci od poziomu wody w Wisle.



16. Wytyczne wykonania robdt, kolizje i warunki BHP
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien si¢ doktadnie
zapozna¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien determinujacych warunki
realizacji robot.
W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu
pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wtascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.
W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy oraz do nast¢pujacych norm i regulacji prawnych:
Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjne;.
- PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

17. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy opracowania

18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Konstrukcja oddziatywaé bedzie tylko w obrysie swoich ksztattéw. Konstrukcja jest
wykonywana na podstawie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie. Zgodnie z zapisami miejscowego planu 2ZP (ZZ, OPP) §2.1.2 punkt 3 teren
nabrzeza utwardzonego wraz z infrastrukturg zwigzang z ratownictwem wodnym, przystania

wedkarska, rybacka, kajakowa badz turystyczng.



19. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Obszar 2ZP (ZZ, OPP) znajduje si¢ w obszarze dzielnicy Starego Miasta wpisanego do

rejestru zabytkéw stanowi on jednoczes$nie strefe ,,A” ochrony zespotu staromiejskiego, strefe

,LOW?” nalezy stosowa¢ zasady okreslone w §10 punkt 4. Budowla ta wpisuje si¢ w zapisy, nie

zaslania otwarcia widokowego, umieszczona jest od strony wody, =za ciaggiem

komunikacyjnym Al Krolowej Jadwigi, ponizej wzniesienia drogowo, komunikacyjnego. Nie
wplywa na teren zieleni miejskiej( teren zalewowy). Konstrukcja ma stuzy¢ shuizbom
mundurowym ale i mieszkancom, turystom, ktorzy przy niskich stanach wody bezpiecznie

beda mogli spuszcza¢ na wodg obiekty plywajace i cumowac

20. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Konstrukcja znajduje si¢ na terenie obszaru natura 2000, Dyrektywa Ptasia PLB040003
Dolina Dolnej Wisty. Znajduje si¢ réwniez na terenie GZWP Glowny Zbiornik Wod
Podziemnych Nr 129” Dolina rzeki dolna Osa” .

Obiekt nie bedzie ingerowal $rodowisko, nie ma wplywu na tachy zwigzane z bytowaniem
ptactwa. Obiekty powstaje w miejscu podobnego obiektu , ktory nie spetnia juz swojej funkcji
poprzez degradacje i istnienie silnego nurtu tuz przy brzegu. Obiekt w czasie eksploatacji nie
wymaga energii. Eksploatacja jego nie powoduje powstanie $ciekow i odpadow. W czasie
prac 1 eksploatacji moze zachodzi¢ potrzeba poglgbiania wejscia do komory slipu.
Poglebianie bedzie potrzebne na dzialce 1 obreb 3 i dziatce 1 obrgb 46. Zamulanie nie jest

jednak zwigzane z dziatalnos$cig urzadzenia a naturalnej pracy rzeki Wisly.

21. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. UCHWALA NR
XLIV/72/09 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIADZA z dnia 23 wrze$nia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwa ,Stare Miasto”
obejmujacego obszar zawarty migdzy Al. 23 Stycznia, ul. Ko$cielng, linig muré6w obronnych
do ul. Starej, ulicami: Starg, Wybickiego, Solng, nabrzezem Wisly i rzeka Wisla.

Obszar posadowienia budowli to 2ZP (ZZ,0PP)

Obszar 2ZP (ZZ, OPP) znajduje si¢ w obszarze dzielnicy Starego Miasta wpisanego do
rejestru zabytkéw stanowi on jednoczes$nie strefe ,,A” ochrony zespotu staromiejskiego, strefe

,LOW?” nalezy stosowac zasady okreslone w §10 punkt 4. Budowla ta wpisuje si¢ w zapisy, nie



zaslania otwarcia widokowego, umieszczona jest od strony wody, =za ciggiem
komunikacyjnym Al Krolowej Jadwigi, ponizej wzniesienia drogowo, komunikacyjnego. Nie
wplywa na teren zieleni miejskiej (teren zalewowy). Konstrukcja ma stuzy¢ shuizbom
mundurowym ale i mieszkancom, turystom, ktorzy przy niskich stanach wody bezpiecznie
beda mogli spuszcza¢ na wode obiekty ptywajace i cumowac.

W obszarze 1 WS wystapi potrzeba poglebiania wejscia do komory slipu. Poglebianie bedzie
potrzebne na dziatce 1 obreb 3 i dzialce 1 obrgb 46 jest to zwigzane z pracg rzeki, niesieniem

materialow formie piasku.



III. CZESC RYSUNKOWA
1. Mapa pogladowa
2. PZT
3. Przekroje przez slip



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

s»Budowa slipu (miejsca do wodowania lodzi) nad rzeka Wisla na
nabrzezu gen. Gustawa Orlicz- Dreszera”

Grudziadz nad rzeka Wisla na nabrzezu gen. Gustawa Orlicza- Dreszera, ul. Al. Krolowej Jadwigi
dz.: 2/4, 1 obrgb 46 m. Grudziadz; dz. 1 obreb 3 m. Grudzigdz

Nazwa inwestora i jego adres: ~ Gmina - Miasto Grudziadz,

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz

Projektant: mgr inz. Marcin Grzelczyk

—

(98]

WPUP , Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

Spis tresci

Wytyczne do sporzadzenia Planu Bioz przez wykonawce

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Wytyczne do sporzadzenia Planu BIOZ przez wykonawce
a) Przed rozpoczeciem prac wykonawca musi dostarczy¢ opracowany plan BIOZ.
b) Plan BIOZ musi zawiera¢ opracowany szczegdtowy proces technologiczny dotyczacy
zakresu wykonywanych prac, uzytkowanych maszyn i urzadzen oraz materiatow
c) W planie BIOZ musi zosta¢ przedstawiony szczegdélowy wykaz pracownikow
zatrudnionych na poszczeg6lnych stanowiskach
d) Wykonawca musi dostarczy¢ opracowang ocen¢ ryzyka zawodowego dla podlegtych
pracownikow na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.
e) Wykonawca musi dostarczy¢ orzeczenia lekarskie podlegltych pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach przewidzianych w planie BIOZ
f) Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace odbyte szkolenie podlegtych
pracownikow w zakresie bhp (wstepne- instruktaz ogdélny i stanowiskowy) oraz
szkolenie okresowe
g) Czestotliwo$¢ szkolen w zakresie BHP
e Szkolenie okresowe- odbywa si¢ w okresie nie dluzszym niz 12 miesiecy od
rozpoczecia pracy na danym stanowisku obejmujace wszystkich pracownikow
e Szkolenie okresowe — odbywa si¢ w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od

rozpoczecia pracy na stanowisku pracodawcy i innych oséb kierujacych

pracownikami
L.p. | Grupa stanowisk pracy Funkcje Czestotliwos¢ | Minimalny
zawodowe szkolen czas trwania
szkolenia
1 Pracodawcy oraz inne | Zarzad, co 5 lat 16 godzin
osoby kierujace | przetozeni
pracownikami komorek
organizacyjnych
2 Pracownicy inzynieryjno- | Technolog co 5 lat 16 godzin
techniczni
3 Pracownicy zatrudnieni | Pracownicy co 1 rok 8 godzin
na stanowiskach | zatrudnieni na
robotniczych wysokosciach
powyzej Im

h) Wykonawca musi przedstawi¢ instrukcj¢ obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen

oraz zapozna¢ w sposob udokumentowany podlegtych pracownikéw



1) Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje bhp uzytkowanych maszyn, urzadzen,
wykonywanych prac (np. rg¢czne prace transportowe przewidziane podczas
wykonywania prac) i inne oraz zapozna¢ w sposob udokumentowany podlegtych
pracownikow

j) Wykonawca musi dostarczy¢ program szkolen (wstgpny — instruktaz og6lny i
stanowiskowy) dla wszystkich grup pracowniczych

k) Wykonawca musi dostarczy¢ program szkolen okresowych dla wszystkich grup
pracowniczych

1) Wykonawca musi dostarczy¢ kserokopi¢ uprawnien pracownikow do obstugi maszyn i
urzadzen przewidziane w odrgbnych przepisach

m) Wykonawca musi dostarczy¢ decyzje zezwalajaca na eksploatacjg UTB (zurawie
przenosne, samojezdne i inne urzadzenia zaliczane do grupy UTB)

n) Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace wymagang konserwacje
UTB

0) Bezpieczna odleglo$¢ w jakich mozemy pracowa¢ maszyna, urzadzeniem od sieci
elektroenergetycznych

- 3m- dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

- 5m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV

-10m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV

-15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajagcym
110kV

- 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110kV
p) Wykonawca musi przedstawi¢ procedury wykonania prac szczegdlnie
niebezpiecznych
r) Pracownicy przewidziani przy do wykonywania prac zwigzanych z powyzszym
projektem winni zosta¢ wyposazeni w odziez i obuwie robocze, $rodki ochrony
indywidualnej i inne niezb¢dne do wykonania prac
s) Pracownicy zatrudnieni przy pracach przewidzianych w projekcie musza zosta¢
wyposazeni w odpowiednio zaopatrzong apteczke pierwszej pomocy oraz wyznaczeni
pracownicy musza posiada¢ dokumenty o szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy na
stanowisku pracy.
t)Teren budowy jak i poszczegdlne odcinki musza byé wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy zgodnie z przepisami w tym zakresie

u) wykonawca wyposazy teren budowy w:



e Pomieszczenia stuzace do schronienia si¢ przed deszczem
e Pomieszczenia wc
e Pomieszczenia z dostepem do wody biezacej i cieplej
e Pomieszczenia do spozywania positkow
w) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu przed dostgpem osdb
nieupowaznionych, oznakowania terenu budowy
x) wykonawca zapewni positki regeneracyjne w razie koniecznosci oraz wodg do picia
2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot objetych informacja przewiduje wykonanie:
Wytyczenie geodezyjne obiektow
Rozbiodrka istniejagcego umocnienia z ptyt
Zabicie $cianek szczelnych
Wykonanie rozpor
Wykonanie wykopu
montaz odwodnienia

wykonanie elementow betonowych, oczepy zjazd

vV V V V V V V V

montaz barierek

A\

refulowanie, poglebienie dna Wisty
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatek inwestycji wystepuje infrastruktura:

a) istniejacy Slip
4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter inwestycji wymagajacy wykonania wykopow ziemnych, zabijania
$cianki, uzycie wibromlota, koparki, wysiegnika poruszanie si¢ maszyn budowlanych
(koparki, zurawi, samochody, urzadzenia transportu bliskiego) oraz prac na plynace rzece- na
catym terenie budowy moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wyst¢powania.
e roboty zwigzane z zabicie grodzic

e charakter rob6t wymaga wykonanie wykopow do 3,5m



e mechaniczny zatadunek i wyladunek na miejsce wbudowania (dno wykopu)
materialow budowlanych

e Prace w wykopie do 3,5m — prace zbrojarskie, monterskie

e wykonanie rob6t na ptywajacych barkach

e praca dzwigu

e praca wibromlota

e prace spawalnicze
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umieje¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie okresowe.
Szkolenie obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie winno odbywac¢ si¢ z czgstotliwoscia podang w punkcie 1 podpunkt g). Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i1 pracownikéw budowlanych realizowane byly wediug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn 1 urzadzen pracownikom nie posiadajagcym
stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzadzeniach udostgpnia si¢ instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje
si¢ pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacja sieci

objetych projektem muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie



przewiduje si¢ odstgpstwa od tych przepisow, jak réwniez nie ustala si¢ niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych obowigzujacymi przepisami. W zakresie robot objetych
przedmiotowym projektem szczegdélowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i1 bhp sa
przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia s3 odpowiednie dla zakresu
projektowanych robot. Wykonawca robot przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest
do stosowania migdzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajac z dokumentu
zrédtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
7.1. Roboty ziemne

e Wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzgtu mechanicznego ustawic tablice

ostrzegawcze

e Wykonac barierki ochronne 1.10m w odleglos$ci 1.0m od krawedzi wykopu

e Wykona¢ zabezpieczenie skarp wykopow i rozparcia

e Odspajanego gruntu nie wolno sktadowa¢ przy krawedzi wykopu

e Wzdhiz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas o szeroko$ci minimum

0.6m

¢ Ruch pojazdow moze odbywac si¢ poza klinem naturalnego odtamu gruntu

e Sciany wykopéw glebszych niz 1m nalezy skutecznie zabezpieczyé
7.2 Transport i skladowanie materialow budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy

wymaga przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione
nastgpujace wymagania:
Podczas mechanicznego zatadunku 1 roztadunku materialow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach
publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych

srodkow transportowych i nasilenia ruchu. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami



zostat zamknigty przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o
ruchu na drogach publicznych.
Masa tadunku przemieszczanego na taczce, tacznie z masg taczki, nie moze przekraczac: 100
kg — po twardej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest
przemieszczanie tadunku na taczce po pochylniach wigkszych niz 8% oraz na odleglos¢
przekraczajaca 200 m.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdéw. Zabronione
jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialdw i1 elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci
blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodoéw niz podano w punkcie 1 podpunkt o)
Sktadowiska materialtow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materiatow i elementow.
Na budowie szczegdlng uwage nalezy przywiazywaé do wlasciwej organizacji r¢cznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy.
Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow — tam gdzie jest to mozliwe — nalezy zapewnic
sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, zapewniajacy
bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.
Masa przedmiotdw przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekraczac:

1) 25 kg — przy pracy stalej,

2) 50 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 25 kg na
wysoko$¢ powyzej 4 m lub na odleglo$¢ przekraczajaca 25 m.
Przenoszenie przedmiotow, ktorych dlugos¢ przekracza 4 m i masa 25 kg, powinno odbywac
si¢ zespolowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadala masa nie
przekraczajaca:

1) 25 kg — przy pracy stalej,

2) 50 kg — przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotoéw o masie przekraczajacej

500 kg.
Sposoéb tadowania oraz rozmieszczenia fadunkdéw na wozkach i taczkach powinien zapewniac
stabilno§¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny

wystawaé poza obrys wozka i1 przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach



dopuszczalne jest przewozenie przedmiotdéw w warunkach niespelienia tych wymagan, o ile
praca odbywa si¢ pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.

Drabina przystawna powinna by¢ oparta w taki sposob, aby kat jej nachylenia wynosit od 65°
do 75°. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione
jest stosowanie drabin jako drogi stalego transportu, a takze do przenoszenia ci¢zarow o
masie powyzej 10 kg. Drabiny wolno ustawia¢ wytacznie na stabilnym podiozu. Zabronione
jest opieranie drabiny przystawnej o Sliskie plaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo
stosy materiatlow, nie zapewniajace stabilnosci drabiny.

Nie wolno stosowaé drabin rozstawnych dla zabezpieczenia dost¢pu na inny poziom prac, z
wyjatkiem gdy sa one przystosowane do tego celu. Zaleca si¢ mocowanie drabin
rozstawnych, o ile jest to mozliwe i korzystne dla realizowanej pracy, np. w przypadku robot
wykonywanych w pozycji bokiem do drabiny lub gdy praca wymaga dwoch wolnych rak.
Drabiny przystawna i rozstawna moga by¢ stosowane wylacznie, gdy:

+ zostaly zabezpieczona przed uderzeniem przez pojazd odpowiednimi barierkami lub
pacholkami ostrzegawczymi,

* zostaly zabezpieczone przed uderzeniem przez inne elementy, takie jak drzwi lub okna,
poprzez wilasciwe i skuteczne rozwigzania zapobiegajace ich otwarciu; jesli nie jest to
mozliwe, nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za pilnowanie drzwi oraz poinformowac
osoby postronne o zakazie otwierania okien do odwotania,

* zostaly zabezpieczone przed ruchem pieszych poprzez bariery, pachotki ostrzegawcze lub
wyznaczenie 0osob do pilnowania dostgpu; rozwigzania te powinny by¢ zlokalizowane pod
drabing lub w jej poblizu,

» mozliwe jest wykorzystanie elementow mocowania 1 stabilizacji drabin rozstawnych, jak:
tancuszki czy rozpory oraz aktywowanie blokad bedacych wyposazeniem drabin.

Nie wolno w przypadku drabin rozstawnych — korzystania z dwdch ostatnich stopni drabiny
rozstawnej, o ile nie ma bezpiecznego uchwytu dla ragk oraz korzystania z trzech ostatnich
stopni drabiny rozstawnej jednostronnej lub dwustronnej, ktorej stopien stanowi jednocze$nie
szczyt drabiny

7.3 Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa, ktéra znajduje si¢ u kierownika budowy. Kierownik budowy winien
zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji,
konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja

producenta a zapisy z ich dokonywane sag w paszportach i ksigzkach konserwacji.



Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym
stosownych kwalifikacji do ich obshugi.
a. Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby:
e prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg zurawi,
e prace spawalnicze, cigcie gazowe 1 elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwania si¢ otwartym zréodlem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,
eprace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych si¢ catkowicie lub
czesciowo pod napigciem, z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o
napieciu do 1 kV bezpiecznikow i zaréwek (Swietldowek),
e prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy urzadzeniach elektroenergetycznych,
e prace wykonywane na wysokosci powyzej 1 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,
e prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2 m.
ewszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych — zapewniajac S$rodki
techniczne dla bezpiecznego jego wykonania oraz asekuracj¢ i ewentualng pierwsza
pomoc
b. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy poprzez agregat lub miejsce wskazane przez inwestora
c. Prace wykonywane na wodzie.
Prace wykonywane na wodzie winny by¢ pod nadzorem uprawnionych
ratownikdw wodnych.
Uwaga: Wykonawca winien wykona¢ szczegolowy plan BIOZ zawierajacy zakres prac i

spis urzadzen ktorymi si¢ bedzie poslugiwal przy wykonaniu zadania.
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