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„Utworzenie Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
dla realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem”

1. Informacje podstawowe
Obiekt: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne CKD2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Inwestor: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wybranych elementów wyposażenia wraz z optymalizacją dokumentacji projektowej pod kątem dostarczanych urządzeń w ramach realizacji przez SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi inwestycji  pn. „Utworzenie Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem”.
Prace finansowane są na podstawie umowy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem” – nr umowy DOI/SK/85112/6220/305/1327.

1.2. Lokalizacja 
Zamówienie realizowane będzie na poziomie 02 Budynku A-2 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne położonym w kampusie obiektów Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanym  przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi. Zadanie obejmuje etapy opisane w Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr DAR-UA-II.957.2019 z dn. 06.05.2019 r. – etap VIII, podetap VIII-4a: poziom 02 (piwnica) w osiach 10 ÷ 18 / D ÷ F – Centralna Sterylizatornia, która stanowi załącznik do opisu. Zakres opisanego powyżej podetapu wchodzącego w skład zamówienia oraz jego lokalizację w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej przedstawiono  na załączonym schemacie – Planie realizacji CKD Centralnej Sterylizatorni
1.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa znajduje się pod poniższym:
https://wbm.csk.umed.pl/nc/index.php/s/xAYW2K3bptcGTYN
w folderze pod nazwą CKD 2 CENTRALNA STERYLIZACJA.
2. Opis przedmiotu zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią  załączone: dokumentacja projektowa obejmująca projekt technologii medycznej oraz  branżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wykaz i opis wyposażenia. przewidzianego do zakupu i montażu w ramach Zamówienia. Powyższą dokumentację należy traktować jako poglądową. Konieczne jest dostosowanie, przyjętych w ramach pozwolenia na budowę, rozwiązań do dostarczanych elementów wyposażenia.
Zamówienie podzielone jest na część podstawową stanowiącą realizację robót budowalnych na podstawie zoptymalizowanych rozwiązań projektowych.
Prawo opcji stanowi Sprzęt, Urządzenia, Dostawa, Montaż, Uruchomienie i Usługi dla poniższych elementów:
1. Sterylizator parowy – 2 szt.
2. Zgrzewarka rotacyjna – 6 szt.
3. Myjnia dezynfektor do narzędzi – 5 szt.
4. Myjnia ultradźwiękowa – 6 szt.
5. Myjnia dezynfektor do sprzętu transportowego – 1 szt.
6. Sterylizator gazowy – 1 szt.
7. Stacja uzdatniania wody – komplet
8. System dozowania dla 4 środków chemicznych – komplet
9. Linia powrotna wózków wsadowych myjni
10. Sprzęt informatyczny
11. Komputerowy system rejestracji obiegu narzędzi
12. Wyposażenie meblowe medyczne
13. Wyposażenie socjalno-bytowe

3. Opis realizacji przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie przez Wykonawcę zamówienia następujących czynności:
3.1. Weryfikacja i dokonanie optymalizacji dostarczonej dokumentacji projektowej
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do weryfikacji i dokonania optymalizacji dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod kątem:
- zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych przez przyszłych użytkowników Centralnej Sterylizatorni, w szczególności dotyczących rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
- uwzględnienia  rozwiązań funkcjonalnych oraz infrastrukturalnych i technicznych zapewniających osiągnięcie pełnej funkcjonalności eksploatacyjnej zamontowanego wyposażenia, zakupionego przez Wykonawcę zamówienia bądź dostarczonego przez Zamawiającego,
- uwzględnienia stanu faktycznego zrealizowanych bądź realizowanych w obiekcie  innych podetapów wymienionych w załączonej decyzji o pozwoleniu na budowę,
Wprowadzone rewizjami zmiany w dokumentacji projektowej nie mogą prowadzić do konieczności uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Po dokonaniu rewizji dokumentacji należy ją ponownie uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych i rzeczoznawcą 
ds. sanitarnohigienicznych i innych wymaganych.
3.2. Wykonanie robót budowlanych
Realizacja przez Wykonawcę zamówienia robót budowlanych na podstawie zweryfikowanej w sposób podany w pkt.3.1. i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
3.3. Dostawa i montaż wybranego wyposażenia
W ramach Prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu w obiekcie 
i uruchomienia wskazanego przez Zamawiającego wyposażenia, przeprowadzenia szkoleń 
i przekazania dokumentów odbiorowych urządzeń.
4. Szczególne warunki realizacji zamówienia
4.1.  W obiekcie aktualnie prowadzone są przez innych Wykonawców roboty budowlane związane 
z realizacją wybranych podetapów wymienionych w załączonej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej z nimi współpracy  
i koordynacji prowadzonych  robót. Osoba wskazana przez wybranego Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika robót budowlano-konstrukcyjnych, pełnić będzie również rolę koordynatora budowy odpowiedzialnego za całość robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia oraz za kontakty  
i współpracę z kierownikiem budowy ustanowionym na wcześniejszych etapach realizacji inwestycji.
4.2. Wybrany do realizacji Zadania  Wykonawca  zobowiązany będzie także do:
a) scalenia dokumentacji powykonawczej zamówienia w modelu BIM (Building Information Modeling) z całością dokumentacji powykonawczej budowy ,,Drugiego Etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym'' w modelu BIM;
b) scalenia powykonawczo dokumentacji pożarowej: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku A2, Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla budynku A2, systemu SIS Fire, jeśli zostanie wykonany przez Uniwersytet w pozostałej części budynku A2;
c) scalenia i skonfigurowania wykonanej w ramach zamówienia  infrastruktury z wykonaną przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi infrastrukturą budynku A2 i zweryfikowanie prawidłowości jej działania pod pełnym obciążeniem tj. instalacje w poszczególnych branżach zakresu projektu 
(w tym:  System przeciwpożarowy wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji  oraz mikrofonem strażaka, System BMS [Building Manager System], System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, System kontroli dostępu wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji); System monitoringu i kamer.
4.3. W ramach realizacji zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany  będzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wykonanych podetapów objętych zadaniem.

5. Kody CPV zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień.

45000000-7	Roboty budowlane
71300000-1	Usługi inżynieryjne
71400000-2	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3	Usługi związane z budownictwem
71250000-5 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45213312-3	Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45233270-2	Malowanie nawierzchni parkingów
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
63712400-7	Usługi w zakresie obsługi parkingów
64216000-3	Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 	Izolacja cieplna 
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1	Instalowanie wentylacji 
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 	Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45343000-3	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421111-5	Instalowanie framug drzwiowych
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli
45422000-1	Roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4	Roboty elewacyjne
45431000-7	Kładzenie płytek
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71310000-4 	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
571320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 	Różne usługi inżynieryjne
71350000-6 	Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71530000-2 	Doradcze usługi budowlane
71540000-5 	Usługi zarządzania budową



 

