PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO
z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (£5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO

miedzy ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem skateparku— strefa B

dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621,622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia, obreb Kamienna Géra 0016;
402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 756, 757, 763 Gdynia, obreb Wzgérze Sw. Maksymiliana 0030

Branza:

TELETECHNIKA

Nazwa opracowania:

INSTALACJA CCTV

Kod CPV:
32412100-5 - Sie¢ telekomunikacyjna,

45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Generalny projektant:
Wykonawca projektu:

ARCHO-CO

arcnitecture

ARCH - DECO SP. Z 0O.0.

ul. Starowiejska 41-43 , 81-363 Gdynia tel. 58 660 81 20, fax 58 660 81 25
e-mail: archdeco@archdeco.pl; www.archdeco.pl

Nazwa i adres jednostki projektanta branzowego:

uniprojekt
inz. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty
ul.Lesna 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

imie i nazwisko nr upr. bud. w specjalnosci/specjalnosciach podpis

inz. GT-1-630/127/75 instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

Projektant Andrzej Formella sporzadzania projekt6w instalacji elektrycznych

Data opracowania: ]
WRZESIEN 2018




PRZEDMIAR ROBOT PRAC BUDOWLANYCH TELETECHNIKI
W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

Obiekt INSTALACJE TELETECHNICZNE

KOD CPV 32412100-5 - Sie¢ telekomunikacyjna,
45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej
45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

LOKALIZACIA BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270
(+5) SAMOCHODOW w GDYNI. ETAP Il — CZESC PARKU CENTRALNEGO miedzy
ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem skateparku— strefa B
dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621,622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia,
obreb Kamienna Gdra 0016;
402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 756, 757, 763 Gdynia, obreb
Wzgérze Sw. Maksymiliana 0030

INWESTOR Gmina Miasta Gdynia



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

LP llos¢ |Opis Koszt Suma
1. 604 Kanalizacja 2-otw z rur 2xHDPE110
2. 294 Rurociag kablowy 2xHDPE40/3,7 w ziemi
3. 5 Rurocigg kablowy 2xHDPE40/3,7 (wpr do stupa)
4. 42 Rura Arot 160 PS
5. 6 Studnia kablowa SKR-2
6. 5 Montaz stupa CCTV
7. 10 DS-2CD2655FWD-IZS KAM. CYL. 5MP IR IP67
8. 10 DS-1275Z) ADAPTER StUPOWY
9. 5 ULTIPOWER 324SFP-POE 4xGE PoE, 2xSFP 1000 Mb/s
10. 5 ULTIMODE SFP-203/5G SC
11. 5 ULTIMODE SFP-205/3G SC
12. 5 PSD 48V/1,25A ZASILACZ IMPULSOWY
13. 5 ATTE ABOX-XL2
14. 5 ATTE ADD-PMAXL
15. 900 Kabel energetyczny YKY-ZO 3x2,5RE 1kV
16. 900 [DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E (4 wtékna G.652D)
Wymiana ram betonowych na ramy z wierica z
17. 2 mozliwoscia zabruku
18 5 Wymiana pokryw studni na pokrywy bez wypetnienia z
) mozliwoscig zabruku
19. 40 UTPW 4X2X0,5 (U/UTPF 4X2X24AWG) KAT.5
20. 1 Materiaty instalacyjne
21. 1 Potozenie okablowania w kanalizacji teletechnicznej
22. 1 Montaz i uruchomienie systemu CCTV
23. 1 Geodezyjna obstuga budowy
24. 1 Koszt dokumentacji powykonawczej
Suma czesciowa 0,00 zt
Stawka podatkowa 23,00%
Podatek 0,00 zt
Suma 0,00 zt
PODSUMOWANIE KOSZTOW
LP llos¢ |Opis Koszt Suma
1. 1 PZT-CCTV
1 prace dodatkowe
Suma czesciowa 0,00 zt
Stawka podatkowa 23,00%
Podatek 0,00 zt

Suma konncowa

0,00 zt




