PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO
z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO
miedzy ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem skateparku— strefa B

dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621, 622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia, obreb Kamienna Géra 0016;
402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 763, 768 Gdynia, obreb Wzgoérze Sw. Maksymiliana 0030

Branza:

ELEKTROENERGETYKA

Nazwa opracowania:

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Kod CPV:
45316 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Generalny projektant:
Wykonawca projektu:

ARCH -CO

architecture

ARCH -DECO SP.Z 0.0.
ul. Starowiejska 41-43 , 81-363 Gdynia tel. 58 660 81 20, fax 58 660 81 25
e-mail: archdeco@archdeco.pl; www.archdeco.pl

Nazwa i adres jednostki projektanta branzowego:

aniprojekt
inz. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty
ul.Le$na 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

imie i nazwisko nr upr. bud. w specjalnosci/specjalnosciach podpis

inz. GT-111-630/127/75 instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

Projektant Andrzej Formella sporzadzania projektow instalacji elektrycznych

Data opracowania: ]
WRZESIEN 2018




Przedmiar Robot

Obiekt Sygnalizacja Swietlna ruchu ulicznego
Kod CPV 45316
Lokalizacja BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270

(+5) SAMOCHODOW w GDYNI. ETAP I - CZESC PARKU CENTRALNEGO
miedzy ul. Legionéw a istniejgcym pawilonem przy SkateParku — strefa B

Sporzadzil inz. Andrzej Formella
Sprawdzit mgr inz. Jacek Zbikowski

Gdynia, 27 wrzesnia 2018
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Tabela Przedmiaru Roboét
Sygnalizacja $wietlna ruchu ulicznego
Nr | Specyfikacja |Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
D-07.03.01. |1 Skrzyzowanie ul. Legionow i ul. Pilsudskiego w Gdyni
Kod CPV: 45316
1 Demontaz istniejacej sygnalizacji kpl 1
2 Budowa kanalizacji kablowej - podejscia do masztéw sygnalizacyjnych m 22
3 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 204
4 Montaz masztéw sygnalizacyjno - oswietleniowych szt
5 Montaz masztéw sygnalizacyjnych - wysokich szt
6 Przestawienie masztu sygnalizacyjnego - wysokiego szt 1
7 Budowa petli indukcyjnych szt 8
8 Montaz sygnalizatoréw szt 19




