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Pakiet: Pakiet IX - Leśnictwo Jaworzec

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka

/Inwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  4,00  20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-15    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-15    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  7,60 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,14 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-18    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,75 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-18    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,75 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-19    -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  8,00 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-1     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  9,64 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-1     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  7,00 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-25    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-25    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 116 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-12    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-13    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-18    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-22    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,50 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-25    -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-2     -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-2     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 112 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-3     -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,20 112 CW-W

H-POZ Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,40 103 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  32,00 103 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  18,40  95 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  18,40  51 WYK-TAL40

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,40 103 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-11    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,90 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,80 109 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,20 109 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-18    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-19    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-20    -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-21    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  14,00 109 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-22    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-25A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,80 108 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-11    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  150,00 144 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-11    -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 5 HM  5,50 140 GRODZ-SG

Jaworzec 04-05-2-09-11    -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ------- H  10,00 140 GRODZ-SG

Jaworzec 04-05-2-09-25    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-25    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  18,00 146 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-25    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  45,00 144 WYK-SLUPI
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

AGROT

CP

CW

PBD-ODNRB

PIEL

O-GRODZN

O-GRODZS



Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,20 117 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,47 117 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,80 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Jaworzec 04-05-2-09-15    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 325,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 325,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  634,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  634,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 098,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 098,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-25    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-2     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-2     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  7 100,00   7 REM SZLZR

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 600,00   6 WYK SZLG
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IVD



Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RU23 prace ręczne wyk. urządz. mech ----- H  100,00 388.01 GODZ RU23

Legenda:

UT-TURYST

POZ

UTRZ




