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l. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia bedq prace projektowe oraz budowlane zwigzane z rozbudowg Stacji Uzdatniania
Wody w m. Zielona Géra.

Gmina Lubichowo posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora zarzadu Zlewni w
Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - decyzja GD.ZUZ.4.4210.199.2021.AB z
dnia 4 stycznia 2022 r. na szczegdlne korzystanie z wod z zakresie poboru wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych na potrzeby komunalne mieszkaicéw Zielona Géra, Lipinki Krolewskie, Budy, Moscisk,
Zelgoszczy Wybudowania i cze$ci Lubichowa za pomocg studni nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na dziatce 39
$rednio dobowo w roku 250 m3/d; maksymalnie godzinowo 30,0 m3/h; maksymalnie rocznie 91 250 m3,

Z uwagi na wydajnos¢ istniejacej stacji uzdatniania wynoszacq 20 m3/h konieczne jest wykonanie jej
rozbudowy o urzadzenia do uzdatniania wody o wydajno$ci 25 m3/h. Do nowo projektowanej stacji nalezy
podiaczy¢ przede wszystkim studnie gtebinowg nr 3. Studnia ta moze pracowaé zespotowo ze studnig nr 1inr
2.
Realizacje opisywanego przedsiewzigcia planuje sie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamowienie to nalezy
rozumie¢ jako:

» Wykonanie badan jakosci wody w surowej w studniach nr 1, nr 2 i nr 3 przez certyfikowane

laboratorium w zakresie nastepujacych wskaznikow:

Parametr Jednostka

1 2
Temperatura °C
Metno$¢ mgSiO2/dm3
Barwa mg Pt/dm?3
Zapach -
Odczyn pH -
Twardo$¢ og. mgCaCOs/dm?
Zasadowo$¢ mval/dm3
Zelazo og. mgFe/dm3
Chlorki mgCl/dm3
Jon amonowy | mgNH4/dm?3
Azotyny mgN/dm3
Azotany mgN/dm3
Utlenialnos¢ Mg O2/dm?3
Mangan mgMn/dm3
Przewodno$¢ uS/cm
elektryczna
wiasciwa
Badanie Liczba bakt.
bakteriologiczne

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
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opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego pod projektowane
obiekty budowlane,

opracowanie Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego — 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i
plikach zrodtowych edytowalnych,

wykonanie projektu technicznego 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;
w wersji PDF i plikach zrodtowych edytowalnych,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projektu,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

wykonanie przedmiaru robét - 3 egz.,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.,

dostarczenie powyzszych opracowan w wersji elektronicznej (PDF) — 2 ptytki CD,

prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia,

rozruch stacji uzdatniania wody, wraz z dokumentacjg rozruchowa,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W Zatgczniku nr 1 przedstawiono lokalizacje inwestycji, w zatgczniku 2 plan zabudowy terenu stacii
uzdatniania wody, w zatgczniku 4 schemat technologiczny stanu istniejacego i projektowanego.

W ramach tego przedsiewzigcia planuje sie:

1.

2
3.
4

Rozbudowa SUW w Zielonej Gorze o dwustopniowy uktad uzdatniania wody wydajnosci 25 m3/h.

. Dobudowe budynku SUW.

Wymiane zt6z filtracyjnych w istniejacych filtrach cisnieniowych.

. Budowa pompowni Il stopnia 0 wydajno$ci 50 m3/h i H=50 m H2O + pompa rezerwowa i pompa do

ptukania ztoza o wydajnosci 61 m3/h i H=14 m H,0 (wszystkie pompy Il stopnia wyposazy¢ w
indywidualny falownik).

Budowa budynku kontenera przeznaczonego do montazu zestawu hydroforowego. Uwaga. Kontener
nalezy tak posadowi¢ w terenie, zeby maksymalnie wykorzysta¢ pojemno$¢ retencyjng zbiornika
retencyjnego.

Montaz zestawu hydroforowego o wydajnosci 50 m3/h + pompa rezerwowa (kazda pompa posiada¢
bedzie oddzielny falownik),

Budowa sieci wodociggowej z rur PE DN 160 PN 10 o diugosci L=180 mb wraz z weztami
wodociggowymi (dwa wezty wodociggowe petne sktadajace sie z zasuw wodociggowych z migkkim
doszczelnieniem umozliwiajagcym odciecie wody od strony wodociggu zasilajacego).

Instalacje alarmowa obejmujacg wykonanie instalacji alarmowej opartej o centrale alarmowg oraz
modut powiadamiania bezprzewodowego GSM informujacego odpowiednie stuzby o obecnosci osb
niepowofanych na obiekcie ujecia, stacji uzdatniania wody i budynku kontenera oraz o
nieuprawnionym otwarciu wtazéw [czujniki kontaktronowe] do pomp gtebinowych, zbiornika
retencyjnego.

Rozbudowe ogrodzenia.

. Monitoring pracy SUW. W celu udostepnia nadzoru nad praca urzadzenh stacji uzdatniania wody

planuje sie wykonanie systemu umozliwiajgcego wizualizacje i monitorowanie urzadzen,
pozwalajacego zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametréw pracy urzadzen oraz graficznej
interpretacji ich pracy (wizualizacja). Planowany system oparty bedzie na licencjonowanym pakiecie
oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen inwestor powinien
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zapewni¢ state facze internetowe w budynku stacji uzdatniania wody do przesytlu danych na
odlegtos¢.

System wizualizacji pozwala na biezacg obserwacje parametréw pracy urzadzen, rejestracje wybranych
parametrow w plikach historycznych oraz wy$wietlanie w formie wykresow. Do czynnosci wykonywanych
przez system wizualizacji nalezy:

o rejestracja zdarzen historycznych,

o tworzenie wykreséw biezacych — mozliwos¢ wiaczenia wykresu i podglad warto$ci zmiennych na
wykresie w czasie rzeczywistym,

o rejestracja wykresdw historycznych — wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwo$cig
wyboru przedziatu czasowego,

o animacja obiektow — okreslenie stanu urzadzen.

Zakfada sie, ze w systemie wizualizowane bedag nastepujace zmienne procesowe:
o poziom i objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,

poziom wod poptucznych w odstojniku,

poziom wody w studniach,

poziom wody w zbiornikach po$rednich,

pomiar pradu obcigzenia pomp gtebinowych,

ciSnienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczna,

ci$nienie wody przed i za filtrami,

cisnienie wody za pompg ptuczna,

ci$nienie powietrza za dmuchawa,

przeptyw wody przez wodomierz wody surowe;,

przeptyw wody przez wodomierz za fitrami,

przeptyw wody przez wodomierz wody ptucznej,

przeptyw wody przez wodomierz wody na siec€,

stan pracy filtra,

stan wysterowania przepustnic filtrow,

stany dla pompy glebinowej,

stany dla pomp pos$rednich,

stany dla dmuchawy,

stany dla pompy ptucznej,

stany dla pompy w odstojniku,

stany dla przepustnicy odstojnika,

kontrola krancowek wtazow i drzwi,

stan dla sprezarki,

pomiar metno$ci wody za filtrami,

awaria chloratora,

awaria — niskie cisnienie powietrza,

zatrzymanie pracy stacji uzdatniania wody,

awaria stacji uzdatniania wody,

awaria zasilania,

awaria przetwornikow,

dla zestawu hydroforowego - stan pracy dla pomp, ciSnienie za zestawem hydroforowym,

czestotliwos¢ na wyjsciu przetwornicy, awaria zestawu hydroforowego.

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0ODO0OO0OO0OO0ODO0ODO0OO0OO0OO0ODO0ODO0OO0OO0OO0ODO0OO0OO0

Udostepnione zostang wykresy przedstawiajace ponizej wymienione dane z dowolnie wybranego
zakresu czasowego:
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poziom wody w zbiornikach retencyjnych,
poziom wody w zbiornikach posrednich,
prad obcigzenia pomp gtebinowych,
wartos¢ cisnienia za zestawem hydroforowym,
o warto$¢ przeptywow przez wodomierze.
Ponadto udostepniona zostanie mozliwos¢ generowania raportdw dla dowolnie wybranego zakresu
czasowego.

O O O O

Lista komunikatow zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu, takie jak:

o stany pompy gtebinowej, pompy po$redniej, pompy ptucznej, pompy odstojnika i dmuchawy,
o wystgpienia suchobiegu pompy gtebinowej lub posredniej,
o przekroczenie znamionowego obcigzenia pompy gtebinowej,
o wystagpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,
o stany przepustnic filtréw,
o awaria zasilania,

o Wwlamania,

o brak komunikaciji,

o awaria przetwornikow,

11. Zwiekszenie mocy elektrycznej przytacza elektroenergetycznego do wymaganego okoto 50 kW

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty w wyzej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj i
zakres robdt niezbednych do wykonania w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Zielona Géral.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym
zwigzanych z wykonaniem niezbednych uzgodnien, opracowan, zajeciem terenu pod budowe, obstugq
geodezyjng budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem
oferty dokonanie wizji lokalnej. Efektem inwestycji bedzie mozliwo$¢ dostarczenia odpowiedniej ilosci i o
odpowiednim cisnieniu wody dla mieszkancow statych i sezonowych miejscowosci Zielona Gora, Lipinki
Krélewskie, Budy, Moscisk, Zelgoszczy Wybudowania i czesci Lubichowa. Woda podawana na sie¢
wodociggowag musi spetniac wymogi prawne okreslone w obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach.

1.1 Uwarunkowania formalne

Uzytkownikiem ujecia wodnego i stacji uzdatniania wody w m. Zielona Géra jest Gmina Lubichowo, ul.
Zblewska 8, 83-240 Lubichowo.

1.2 Opis stanu istniejacego

Ujecie zlokalizowane jest na dziatce nr 39 (obreb: Zielona Géra 0012) w miejscowosci Zielona Gora, gmina
Lubichowo, powiat starogardzki. Ujecie bazuje na trzech studniach nr 1, nr 2 i nr 3. Studnia nr 1 zostata
wykonana prawdopodobnie w 1990 roku. Jej gtebokos¢ wynosi 49,0 m, a wydajno$¢ eksploatacyjna Q ekspl.
= 24,0 m3/h. Drugi otwér wykonano w 2010 roku do gtebokosci 50,0 m p.p.t., a gteboko$¢ ostateczna studni nr
2, zwigzana z posadowieniem kolumny filtrowej, wynosi 46,75 m. Jej wydajno$¢ eksploatacyjna zostata
ustalona na poziomie Q ekspl = 30,0 m3/h. Studnie nr 3 zostata wykonana prawdopodobnie w 2020 roku. Jej
gtebokos¢ wynosi 47,0 m, a wydajnos¢ eksploatacyjna Q ekspl. = 30,0 m3/h. Studnia nr 3 bedzie petni¢ wraz
ze studnig nr 2, petni¢ funkcje studni podstawowej na ujeciu, a studnia nr 1 bedzie studnig rezerwowa. Studnie
beda mogty pracowac przemiennie lub zespotowo. Woda z ujecia jest przeznaczona dla gospodarstw rolnych i
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na potrzeby bytowe ludno$ci. Woda surowa ttoczona jest na zespo6t dwéch odzelaziaczy dn1200 a nastepnie
na zespdt dwoch odmanganiaczy dn1200 a nastepnie kierowana jest do zbiornika retencyjnego. Wody
poptuczne odprowadzane sg do odstojnikéw wod poptucznych a nastepnie do uktadu rozsaczajacego.

1.3 Bilans wody

Miesiac/rok 2018 2019 2020
styczen 4867 5041 4596
luty 3950 5124 | 4151
marzec 6557 4231 4630
kwiecien 5950 6542 | 8232
maj 7698 7162 | 6339
czerwiec 9931 8501 8109
lipiec 8728 | 10,246 | 9,010
sierpien 9136 | 7,994 | 9,443
wrzesien 5700 | 5,607 | 6,217
pazdzierni 5129 | 5,823 | 5,995
listopad 5292 5374 4729
grudzien 4889 4974 5249
RAZEM 77827 | 76619 | 76700

Dla catego roku:

Qsr dobowe = (77827+76619+76700)/(3*365) = 211 m¥/d

Q max dobowe = Q$r*Nd = 211*1,3 = 274 m3/d

Qmax godzinowe = Qmax dobowe*Nh/20 = 274*1,8/20 = 25 m3/h

Dla sezonu (miesiac lipiec):

Qsr dobowe = (8728+10246+9010)/(3*30) = 311 m3/d

Q max dobowe = Q$r*Nd = 311*1,3 = 405 m¥/d

Qmax godzinowe = Qmax dobowe*Nh/20 = 405*1,8/20 = 37 m3/h

Dla sezonu (miesiac lipiec 2019 rok):

Qsr dobowe = (10246)/(31) = 331 m3/d

Q max dobowe = Q8r*Nd = 331*1,3 = 431 m3/d

Qmax godzinowe = Qmax dobowe*Nh/20 = 431*1,8/20 = 39 m3/h

W obliczeniach przyjeto, ze ze wzgledu na charakter miejscowos$ci rozbidr wody trwa 20 godzin w ciggu doby.
Wpétczynniki nierdbwnomierno$ci dobowej i godzinowej dla miejscowosci turystycznych mogq osiggac
znacznie wyzsze wartosci niz przyjeto w obliczeniach. Zaktadajac powyzsze i wzrost zapotrzebowania na
wode w kolejnych latach Gmina Lubichowo podjeta decyzje o budowie zestawu pomp |l stopnia 0 wydajno$ci
50 mdh i przy zachowaniu istniejgcej wody w zbiorniku o pojemnosci 100 m3 (przy zatozeniu, ze budynek
kontenerowy zostanie tak posadowiony, aby pojemnos¢ czynna zbiornika retencyjnego wykorzystana zostata
W sposob najbardziej korzystny).

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ przedsiewziecia

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonej Gorze
STRONA

7239



2.1. Wymagana wydajnos¢ urzadzen do uzdatniania wody

Urzadzenia w stacji uzdatniania wody nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé na wydajno$¢ Qh = 25m3/h. W
budynku SUW urzadzenia technologiczne bedq pracowaly samoczynnie, sterowane beda za pomocg
sterownika - stad w obiekcie nie bedzie pracownikbw na co dzien. Zaktada sie jedynie obecnosé
konserwatora, ktory bedzie konserwowat i nadzorowat dziatanie urzadzen.
technologicznych, zainstalowanych.
Przyjeto zastosowanie nastepujacego uktadu technologicznego:

e aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum 100 sekund,

ilos¢ powietrza 10% ilosci wody z mozliwosciq pracy z pominieciem otwartego uktadu
napowietrzajacego, aerator dn800 mm,

 filtracja dwustopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym z predko$cig filtraci
vf<12,0 m/h, cztery zestawy filtracyjne, dwa zbiorniki filtracji | stopnia dn1200 mm i dwa zbiorniki I
stopnia filtracji dn1200 mm.

e dmuchawy i sprezarki,

 rozdzielnie pneumatyczne i technologiczne,

« pompa do ptukania filtrow,

e aparatura pomiarowa.

« retencja wody w zbiorniku retencyjnym - istniejacym,

» pompownia Il stopnia w budynku kontenerowym— pompowanie wody do sieci wodociggowe;.

Podczas eksploatacji w celach awaryjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dezynfekcji wody poprzez

zastosowanie uktadu dozujacego roztwor podchlorynu sodu. Zestaw ten nie jest przewidziany do state;

pracy. Zakres wydajnosci pompki dozujacej: od 2,5I/h do 7,5 I/h.

Do pomiaru objeto$ci wody przeptywajacej w rurociggach stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne:

e woda surowa: DN 80+100 mm,

e woda uzdatniona na sie¢: DN 125 mm,

* woda ptuczna: DN 100 mm,

» woda na zbiorniki DN 100.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubichowo. Na realizacje nalezy uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy.
Zamawiajacy dysponuje:

» Operatem wodnoprawnym na pob6r wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych ujeciem w
Zielonej Gorze oraz odprowadzenie $ciekdw (wod poptucznych ze stacji uzdatniania) opracowany w
sierpniu 2021 roku.

e Decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Dyrektora zarzadu Zlewni w Tczewie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — decyzja GD.ZUZ.4.4210.199.2021.AB z dnia
4 stycznia 2022 r.

3.1. Dostepnosé Placu Budowy
Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym migdzy Stronami lecz nie pdzniej niz
14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe.
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3.2.Warunki hydrogeologiczne

Zamawiajacy posiada:
» zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu studziennego po rekonstrukgji. Studnia nr 1;
» zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu studziennego po rekonstrukgji. Studnia nr 2;
» zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu studziennego po rekonstrukgji. Studnia nr 3.
» Sprawozdania z badan wody surowej i uzdatnione;.

3.3.Zahezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtownym zloZzeniem jest rozbudowa stacji uzdatniania wody ze studni nr 3 w Zielonej Gorze w celu
zapewnienia ciggtosci dostaw wody o odpowiedniej jakoSci i ci$nieniu mieszkarncom statym i sezonowym wsi
Zielona Géra, Lipinki Krélewskie, Budy, Moscisk, Zelgoszczy Wybudowania i czesci Lubichowa. Wyniki analiz
fizykochemicznych wody surowej ze studni nr 3 przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr Jednostka Studnia nr 3 Najwyzsze
dopuszczalne
wartosci

1 2 5 6

Data  poboru 03.03.2020 .

prébki wody

Metnos¢ mgSiOz/dm3 7,67 1NTU

Barwa mg Pt/dm3 9,6 15

Zapach - akceptowalny Akcept.

Odczyn pH - 7,3 6,5-9,5

Twardo$¢ og. mgCaCQOs/dm® | 310 60-500

Wapn mgCa/dm3 106 -

Magnez mgMg/dm3 11,07 -

Wodoroweglany | mgHCO-/dm3 | 308,6 -

Zasadowo$¢ mval/dm3

Zelazo og. mgFe/dm3 1,533 0,20

Chlorki mgCl/dm?3 18,9 250

Jon amonowy mgNH4/dm?3 0,25 0,5

Azotyny mgN/dm3 <0,016 0,100

Azotany mgN/dm3 0,24 5,0

Utlenialnos¢ mg O2/dm3 2,47 zKMnO4 5,0

Mangan mgMn/dm3 0,320 0,05

Sucha mg/dm?3 388 -

pozostato$¢

Siarczany mg SO4/dm?3 58 250

Przewodno$é uS/cm 583 2500
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elektrolityczna

wlasciwa

Sod mg Na/dm?3 12,3 200
Potas mg K/dm3 4.1 -
Badanie Liczba bakt. 0 0
bakteriologiczne

Zestawione wyzej badania wody z dokumentowanego otworu nr 3 wykazujg podwyzszone wskazniki
przekraczajace NDS dla wod pitnych w zakresie zawartoSci zelaza i manganu oraz metnoSci. Istnieje zatem
potrzeba uzdatniania wody w tym zakresie.

4.1.Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, powinny posiada¢ niezbedng dokumentacije, w tym, dla urzadzen dla ktérych to
jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg
energochtonno$cig i wysokg niezawodnoscia. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych.
Wszystkie urzagdzenia powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,
w tym ten ostatni nie krétszy niz okres gwarancji. Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw
renomowanych, posiadajacych w Polsce autoryzowany serwis. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych sg
tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do
korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej. Maszyny i urzadzenia nalezy
dostarczac ze skrzynkami zasilajaco — sterowniczymi (jezeli wchodzg w sktad urzadzenia) i instalacjami sitowo
sterowniczymi. Wymaga sie, aby skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata obudowe odporng na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ [P65 oraz ochrone
p.przepieciowg obwodow sitowych i AKPiA. Wymaga sie, aby AKPIA danego urzadzenia byto kompatybilne z
AKPIA przyjetym na obiekcie, do ktérego to urzadzenie nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie
dostarczanych urzadzen. Armatura powinna posiada¢ niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania
na rynku polskim.

4.2.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

* nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,

e zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa,

e spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.3.Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie $rodki transportu, ktére:
« nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwo$ci przewozonych materiatow,
e zagwarantujg przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonej Gorze
STRONA

10239



e podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

4.4.Sposob prowadzenia robot

4.4.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zaprojektowania a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto
zachowanie ciggto$ci pracy ujecia wody i stacji uzdatniania wody na warunkach nie gorszych od aktualnie
osigganych przez ujecie i stacje uzdatniania wody. W celu zapewnienia zachowania w trakcie realizacji
inwestycji  dotychczasowej efektywnosci ujecia przewiduje sie nastepujacq organizacje prac
modernizacyjnych:

e Utrzymywanie pracy SUW.

» Dobudowa budynku SUW 2 dla studni nr 3 z mozliwo$cig uzdatniania wody ze studni nr 1inr 2.

»  Wykonanie rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody wraz z wszystkimi urzadzeniami,

» Budowa budynku kontenerowego wraz ze zestawem hydroforowym..

»  Wykonanie rurociggu ssawnego do budynku kontenerowego.

» Budowe sieci wodociggowej wraz z weztami wodociggowymi poza ujeciem wody,

¢ Uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz ze studnig nr 3.

¢ Uruchomienie pomp Il stopnia w budynku kontenerowym.

¢ Rozbudowe ogrodzenia.

» Pozostate roboty ogélnobudowlane i instalacyjne.
Obiekty i przewody nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno - uzytkowego,
opracowanym i uzgodnionym przez Nadzér i Zamawiajacego w ramach zadania objetego projektem, polskimi
normami, normami branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Sposob prowadzenia robét musi zapewni¢
utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach.

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé w sposdb wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Wykonawca musi dostarczyé¢, zainstalowac i utrzymywacd
tymczasowe $rodki zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w
tym fotograficzng) stanu powierzchni terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektéw przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakoriczeniu. Przed przystapieniem do rob6t nalezy oczyScic i
przygotowac teren, wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggow i
innych obiektdéw liniowych oraz obiektéw kubaturowych, organizacjg rob6t, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopow. Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym miejsce sktadowania urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie
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wody z wykopdw Wykonawca uzgodni z wtascicielem odbiornika. Koszty zwigzane z poborem wody i energii
pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o przewidywanym terminie
rozpoczecia robot.

4.4.3. Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykonaé jako szalowane. Przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne. Urobek odiozony na odktad powinien
zostac sktadowany w taki sposdb, aby powodowat jak najmniej niedogodno$ci i utrudnien w realizacji robét.
Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie wykopy winny by¢
zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposéb widoczny oznakowane, zgodnie z
obowigzujacymi zasadami bezpieczeristwa. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki
niewtadciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw. Wymiary wykopdw i doktadno$¢ wykonania wykopdw
powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.

Umocnienie wykopdw.

W przypadkach koniecznych ze wzgleddéw bezpieczenstwa lub technologicznych, nalezy stosowac
umocnienie $cian wykopéw. Pionowe obudowy $cian wykopdw mogg by¢ wykonane z bali drewnianych,
stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan systemowych skfadajacych sie z réznych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopdw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy igtofiltrow lub studni odwodnieniowych.

Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawieraC gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewtadciwe zageszczenie zasypki. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami o grubosci nie wiekszej
niz 20 cm, zageszczajac je zgodnie z przeznaczeniem terenu. W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest
niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktdrych zalicza sig torf lub kurzawka, powinno by¢
stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz.

4.5. Zakres prac ogdlnobudowlanych zwigzanych z rozbudowa stacji uzdatniania wody

4.5.1.1. Budynek
Przedmiotem inwestycji w zakresie budynku jest:

— dobudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami do uzdatniania wody i sterowaniem,

Budynek stacji uzdatniani wody to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym.

Na poziomie parteru zlokalizowana jest hala technologiczng i pomieszczenie techniczne ze zbiornikiem
podchlorynu sodu i urzadzeniami do jego dozowania.

Pomieszczenia ww. budynku przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi, tj. od 2 do 4 godzin w ciggu doby.

Charakterystyczne parametry techniczne nowego budynku uzdatniania wody:
Rozbudowa budynku:

= Kubatura brutto 155 m3
= Powierzchnia zabudowy: P,=45 m?
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= Powierzchnia uzytkowa: Py= 38,0 m2

= Wysoko$¢: 3,50 m

= Dtugosc¢ elewaciji: 7,0 m

= Szerokos¢ elewacji: 6,1 m

= Liczba kondygnaciji: 1
Budynek objety opracowaniem to obiekt wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej. Forme budynku
stanowi prostopadio$cienna bryta wraz z dachem dwuspadowym.
Planuije sie:
Podioga na gruncie - P1:

= terakota na kleju wodoszczelnym gr. 2cm,

= wylewka betonowa gr. 3cm

= polistyren ekstrudowany twardy gr.10cm

= papa zgrzewalna 2x

= podioze betonowe gr. 10cm

= zageszczona podsypka piaskowa gr. 20cm

= warstwy istniejace

Podtoga kanatu technologicznego — P2:

= terakota na kleju wodoszczelnym gr. 2cm
= wylewka betonowa gr. 3cm

= papa zgrzewalna 2x

= podtoze betonowe gr. 5¢cm

= chudy beton gr. 10cm

= zageszczona podsypka piaskowa

= warstwy istniejace

Sciana zewnetrzna — S1 (od wewnatrz):
= tynk cem.-wap. gr. 1,5cm, w pomieszczeniach hali technologicznej glazura do wys. 2,7m (gérna
krawedz okien)
= $ciana no$na ok. 24 cm
= wetna mineralna gr. 12cm
= tynk cienkowarstwowy

Sciana kanatu technologicznego — S2 (od wewnatrz):
= terakota na kleju wodoszczelnym gr. 2cm
= $ciana murowana z cegty petnej, gr. 12cm,
= papa zgrzewalna x2

Dach - D:
= analogicznie jak istniejacy
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Nalezy rowniez wykona¢ opierzenia i orynnowanie budynku.
Izolacje

o Przeciwwilgociowa:
$ciana kanatu technologicznego: pionowa — papa zgrzewalna x2
podioga na gruncie — papa zgrzewalna x2
o Cieptochtonna: podtoga na gruncie- styropian ekstrudowany, gr. 10cm
$ciany zewnetrzne— wetna mineralna gr. 12cm
dach - styropian EPS-200-036 gr. min. 20cm
Wykonczenie zewnetrzne:

= Tynk zewnetrzny, malowany, kolor RAL 7016 i 9018

= Opierzenia z blachy tytanowo cynkowej RAL 7016

= Stolarka okienna PVC w kolorze szarym RAL 7016

= Stolarka drzwiowa stolarki kolor RAL 7016

= Parapety zewnetrzne z ttoczonego aluminium, lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016
= Rynny i rury spustowe PCV lub aluminiowe w kolorze RAL7016.

= Bramy i furtki: malowane proszkowo na kolor szary RAL 7016.

Wykonczenie wewnetrzne:

= Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat, IV, malowane, kolor biaty.

= Do wysoko$ci 2,7 wszystkie Sciany pomieszczen hali technologicznej wykonczy¢ glazura.
= Posadzki wszystkich pomieszczen- terakota, R10.

= Sciany i posadzka kanatu technologicznego - ptytki ceramiczne.

Drogi i chodniki
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg drog i chodnikéw.
= kostka betonowa gr. 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
= podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, gr.23cm
= warstwa odsaczajaca z pospotki, gr. 10cm
= grunt rodzimy

Oswietlenie zewnetrzne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wykona¢ uzupetniajace o$wietlenie zewnetrzne terenu ujecia
wody w rejonie nowych obiektow. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg oswietlenia
zewnetrznego.

5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonej Gorze
STRONA

14239



Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zaméwienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania inwestycji.

5.1.Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyska¢ i zweryfikowaC dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania robét, a w szczegolnosci:

a) uzyska¢ mape do celdéw projektowych dla catego zamierzenia,

b) po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji gtéwnych obiektéw wykona¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania projektu i pozniejszej realizacji
Robét,

c) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre opracowania Dokumentacji Projektowe;
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i Nadzér, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji przetargowej,

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

» informacje na temat zastosowanych materiatow,

¢ dobor odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektow i rurociggdw,

» warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektéw i przewodéw: obsypki, zasypki z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

e opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

* opis wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko,

» obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

 technologie wykonania robét,

» zestawienie materiatow.

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje:
* branza sanitarna:
o technologia uzdatniania wody
o rurociggi miedzyobiektowe,
o siec¢ kanalizacyjng i wodociggowa,
o wytyczne AKPIA
 branza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
o posadowienie projektowanych obiektéw budowlanych,
o odwodnienie wykopow,
o roboty ziemne,
o zagospodarowanie terenu,
e branza elektryczna:
o wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ),
o instalacje elektryczne wraz z o$wietleniem zewnetrznym,
o instalacje uziemiajace i wyrownawcze,
o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych,
* branza drogowa:
o odtworzenie nawierzchni,
o drogi technologiczne,
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o drogi dojazdowe

2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a)

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w

programie funkcjonalno uzytkowym, Wykonawca wykona Projekt architektoniczno-budowlany,

opracowany na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 oraz uzasadnienia do
projektu tego rozporzadzenia.

Wykonawca winien na biezaco uzgadnia¢ rozwigzania projektowe z Zamawiajacym. Ponadto

przekazywa¢ Nadzorowi i Zamawiajagcemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.

dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie¢ procesu projektowania. Przed ziozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe Wykonawca musi uzgodni¢ projekt budowlany z Zamawiajacym i Inspektorem

nadzoru. Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Nadzor kompletny Projekt

Budowlany:

e Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystapi w imieniu

Zamawiajacego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za poprawnos¢ i kompletno$¢ przygotowanych dokumentéw. Wykonawca po

uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robot przekaze:

e Zamawiajgcemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginaly opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe oraz 1 kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji
elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgacznik do pozwolenia
na budowe,

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego projektu stanowigcego
zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe.

Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

Projekt techniczny

Projekty techniczne w poszczegélnych branzach bedg uszczegétowieniem dla potrzeb wykonawstwa
Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Niezaleznie od stanu
prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Nadzorowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy
projektow technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczeg6tami dotyczacymi
budowy. Dokumenty te podlega¢ bedq sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez
Nadzor i Zamawiajgcego. Projekt techniczny obejmowac bedzie rysunki i opisy wszystkich elementow
Robét. Projekt techniczny przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementdw Robo6t, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowq i
jako$ciowa) Urzadzen i Materiatéw. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantéw — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzor autorski odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy.
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Dokumentacja Powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Tre$¢ tej dokumentacii

przedstawiaC bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Nadzér musi otrzyma¢ do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru i

prob koricowych. Jezeli w zakresie Robdt wprowadzone zostang zmiany w trakcie prob koricowych

lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow

powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Protokoty, préb i sprawdzen

Wymagane jest by wszelkie protokoty, proby i sprawdzenia zostaty pozytywnie zaopiniowany przez

Nadzor.

Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow sieci i przepompowni. Instrukcja obstugi i

konserwacji powinna by¢ na tyle szczegbtowa, by Zamawiajacy mogt prawidtowo eksploatowac,

konserwowa¢ i regulowaC pracg urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i

Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robot przez Zamawiajacego. Nadzér moze

zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczer uzyskanych podczas

trwania prob.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

e wyczerpujacy opis dziatania ujecia wody i stacji uzdatniania wody i wszystkich jej elementow
sktadowych w szczegoino$ci automatyki procesu ptukania filtrow,

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

» wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:

o Nazwe i dane producenta i serwisu,

o Model, typ, numer katalogowy,

o Podstawowe parametry techniczne,

o Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ przedituzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog czesci zamiennych,
fabryczne instrukcje napraw.

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania ujecia wody i stacji
uzdatniania wody.

4. Akceptacja wszystkich Dokumentéw przez Nadzér oraz Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji przedmiotu Zamowienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy.

5. Forma i ilo$¢ dokumentacii

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego pod projektowane obiekty
budowlane - 5 ezg.,

mapa do celéw projektowych w wersji papierowe;j i dxf,

projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz. w wersji

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach zrédiowych edytowalnych,
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e projekt techniczny- 3 egz.,

e przedmiaru robét- 3 egz.,

e kosztorys inwestorski- 2 egz.,

*  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- 3 egz.,

»  wersji elektroniczna (PDF)- 2 ptytki CD,
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres opracowania w znormalizowanym
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotno$¢. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny by¢ dostarczone w
formacie A4. Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkéw w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki zrédtowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowe;
zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

5.2. Roboty budowlane

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowang przez Nadzér i Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa.
W szczegolnosci wykonane zostana;
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
» zaplecze budowy,
¢ doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
e ogrodzenia tymczasowe,
» drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektow,
* urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiérkowe
Rozbidrka istniejacych nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych kolidujacych obiektéw. Usunigcie warstwy
humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usunigcie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne
6. Polgczenia z istniejacq infrastrukturg
7. Instalacje elektryczne i AKPIiA systemdw uzdatniania wody
8. System monitoringu wraz wigczeniem do istniejgcego systemu przekazu zgodnie z wytycznymi
eksploatatora.
9. Zagospodarowanie terenu
a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow naruszonych,
b) wykonanie dojazdu do poszczegdlnych obiektbw w nawigzaniu do istniejacych ciggow
komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
c) wywdz materiatow powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,
d) uksztattowanie terenu i zielen,
e) ogrodzenia.
10. Ogo6t pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwolen
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym
wyposazenie ppoz. i BHP.
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5.2.1. Szkolenie, proby, przekazanie do eksploatacji
Zakres zamoéwienia obejmuje takze:
» wykonanie rozruchu oczyszczalni;
e przeprowadzenie analiz $ciekdw surowych i oczyszczonych minimum 1 analiza w ciggu kazdego
miesigca trwania rozruchu w zakresie wynikajacym z pozwolenia wodnoprawnego;
» przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego;
 uruchomienie systemdw monitoringu.

5.2.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie oczyszczalni Sciekow do konca okresu udzielonej gwarancji. Zawarcie
stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

5.3. Wymagania dotyczace terenu budowy

5.3.1. Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdéw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat drég technologicznych na czas budowy i
zaplanuje koszty ich wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikbw i mediow
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr $ciekdw, itp. Wiw
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, opfaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy po ukoficzeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
Sciekow bedzie nastepowac na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego przez \Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robdt Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej
ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
rusztowan ochronnych, oSwietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czysto$ci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzoér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacii
robdt. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzér i Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.

5.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic informacyjnych o budowie,
0 ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiescic¢ tablice informacyjne na czas realizacji robét.

5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
» Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)

» Pozwolenie(a) na Budowe
» Projekt Budowlany
» Projekt Wykonawczy
*  Protokét przekazania Placu Budowy
¢ Notatki ze spotkan organizacyjnych
¢ Notatki i instrukcje Nadzoru
¢ Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru
Dokumenty nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢ i strzec. Nadzér,

Zamawiajacy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich dokumentoéw dotyczacych
Budowy.

5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikow ze specyfikq i
zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustali¢
procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakofczenia
Robot Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywaé teren
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budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalno$cia.

5.3.6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktbregokolwiek z jego pracownikdw.

5.3.7. Zgodnos¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z pdzn. zm.), wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen
wydanych zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sq W jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w ktérejs
dziedzinie, nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

. Prawo budowlane,

. Prawo geologiczne i gornicze,

. Ustawa o odpadach,

. Prawo ochrony srodowiska,

. Prawo wodne,

. Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

. Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepsza
praktyka.

O~NOoOO OB~

5.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.1. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.1. Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Lubichowo

1.4.1.2. Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
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1.4.1.3. Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajgcego do
wykonania inwestycj,

1.4.1.4. Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.1.5. Kontrakt : - wszystkie dokumenty okre$lajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robét, itp.

1.4.1.6. Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw.

1.4.1.7. Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.1.8. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.1.9. Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen z
przebiegu robot budowlanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.1.10.  Ksiazka obmiardw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.1.11.  Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.1.12.  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.1.13. Dokumentacija projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.4.1.14.  Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dok. projektowe;”.

14.1.15. Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.1.16.  Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaly okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.1.17.  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. 0gdine wymagania dotyczace rohét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow, grup,
klas i kategorii robot wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).
1.4.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6ot Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowaC protokolarnie Wykonawce o mozliwo$ciach
wystepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkéd utrudniajacych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz spos6éb ich usunigcia.

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i niezbednych wedtug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawce.
1.4.2.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa [DP] i Specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytow ze skali rysunkdw.

Wielko$ci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i
majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna,

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizaciji robo6t powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpieczajace itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo 0séb poruszajacych sie w poblizu wykonywania robét.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inspektora.
1.4.2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalno$cia.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong,_jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organoéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska.
1.4.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
witasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji  nadziemnych
i podziemnych urzadzeh znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzadcdw tych urzadzen oraz prowadzi¢
roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkie]
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajacego.

1.4.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

» Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

e Podczas realizacji Rob6t Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

» W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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< Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdino$ci:
- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,
- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,
- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ ufrzymane w czystosci i
dezynfekowane,

»  Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W szczegdIinosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzysta¢ z urzadzen
sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wtaciwe korzystanie
z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na state.

« Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

¢ Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet, jak
réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegoing uwage Wykonawcy zwraca si¢ na wtasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojécia na budowe i o$wietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach | pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
sq spetnione.

e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki ostroznoéci,
aby zapewnic¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

« W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

» Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi lub zapewni
sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

» Wykonawca oznakuije teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.4.2.9. Ograniczenia obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt.

1.4.2.10.  Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu kofcowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.2.11.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne [
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposédb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych,
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
1.4.2.12.  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a)  usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazddw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.4.2.13.  Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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Zréafa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byC pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym
przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.4.5. Transport.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
1.4.6. Wykonywanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatdw, dodwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.7. Kontrola jakos$ci robot.
1.4.7.1. Program zapewnienia jakoSci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogbing opisowq opisujacq organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia
robdt), bhp, wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposob i
forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania
informacji Inspektorowi nadzoru.
= czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- spos6b i procedure pomiardw i badan (np. rodzaj i czestotliwo$c)
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat 1ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.4.7.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakoSci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakoSci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach [
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze
mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.4.7.3. Pobieranie probek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.4.7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru .

1.4.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak jak w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

1.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z
wymaganiami DP i ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.4.8. Dokumenty budowy
— Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq dokonania oraz podpisem osoby go
dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatgq metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg
oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiordbw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiordw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy
Robdt.

e Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu
robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

»  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentdbw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.9. Obmiar robot.

1.4.9.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celéw ewentualnych
platnosci cze$ciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

1.4.9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest réwniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

1.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

1.4.10. Odbiér robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okre$lenie ich warto$ci

techniczne;.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakoSci robét, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakofczeniu rob6t , ktoére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiér rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchyleni i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Techniczne;
dotyczacej danej czesci robét.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena iloci i jakoSci, ktére stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie rob6t. Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i
jako$ci wykonywanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do
harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

c) Odbiodr ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub
Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zg z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny Robét”.

1.4.11. Podstawa platnosci
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Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.
Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Gmina Lubichowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego

PFU.

2. Oswiadczenie Wéjta Gminy Lubichowo stwierdzajace jej prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Wojta wszystkich niezbednych zgdd koniecznych do
wydania o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane w szczegdlnosci zgody zarzadcey
drogi, na ktdrej projektowana jest sie¢ wodociggowa.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
i rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88,
258.),stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127,

2269.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdz. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z péz.
zm.),
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

» Ustawa z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598,

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (poz.1311),

» Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizaciji i rozbiorek,

» Wierne tlumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

» Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tlumaczenia) majace status Polskiej
Normy,
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lIl. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 Mapa syt-wys w skali 1:500

Zatgcznik nr 2 Budynek SUW1 i dobudowa SUW2

Zatgcznik nr 3 Budynek kontenerowy

Zatgcznik nr 4 Schemat uzdatniania wody istniejacy i projektowany
Zatgcznik nr 5 Budowa sieci wodociggowej tranzytowej PE 160
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