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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1   DOCIEPLENIE
1

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed za-
brudzeniem

m2

17*1,00*1,50+2*1,50*1,80+1,30*2,30+1,00*2,10+16*1,00*1,50+1,50*
1,80+1,20*2,30+1,00*2,10+6*1,00*1,50+1,00*1,50+5*1,00*1,50+9*1,00*
1,50+3*1,00*1,30+1,00*1,00+0,90*2,10+12*1,00*1,50+1,00*1,20

m2 125,040

RAZEM 125,040
2

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,33*[17*1,00+2*1,50+16*1,00+1,50+6*1,00+1,00+5*1,00+9*1,00+3*
1,00+1,00+12*1,00+1,00+12*0,60+5*1,80+5*1,40+13,64+(13,64-2,80)+
20,64+6,00]

m2 49,441

RAZEM 49,441
3

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

12,00+12,50+8,00+7,25+7,40+7,45+7,25+8,20 m 70,050
RAZEM 70,050

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000

5
d.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

11,94+4,48+3,02+5,36+20,66+10,48+20,64+13,64+2,10+8,98 m 101,300
RAZEM 101,300

6
d.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

0,50*[11,94+4,48+3,02+5,36+20,66+10,48+20,64+13,64+2,10+83,98] m2 88,150
RAZEM 88,150

7
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach

m2

poz.6 m2 88,150
RAZEM 88,150

8
d.1

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.6 m2 88,150
RAZEM 88,150

9
d.1

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki
zbrojącej i wykonaniem tynków

m2

{11,94*[11,45-0,50]+4,48*[11,60-0,50]+25+3,02*[8,20-0,50]+5,36*[7,40-
0,50]+10,00+20,66*[7,35-0,50]+12,00+10,48*[7,80-0,50]+20,64*[7,45-
0,50]+12,00+2,80*[8,20-0,50]+[13,64-2,80]*[11,45-0,50]+2,10*[11,45-
0,50]+8,98*[11,80-0,50]}-poz.1

m2 800,869

RAZEM 800,869
10

d.1
NNRNKB 202
2608-06 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z
jedną warstwą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,32*[17*1,00+34*1,50+2*1,50+4*1,80+1,30+2*2,30+1,00+2*2,10+16*
1,00+32*1,50+1,50+2*1,80+1,20+2*2,30+1,00+2*2,10+6*1,00+12*1,50+
1,00+2*1,50+5*1,00+10*1,50+9*1,00+18*1,50+3*1,00+6*1,30+1,00+2*
1,00+0,90+2*2,10+12*1,00+24*1,50+1,00+2*1,20]

m2 103,584

RAZEM 103,584
11

d.1
NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na
styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

17*1,00+34*1,50+2*1,50+4*1,80+1,30+2*2,30+1,00+2*2,10+16*1,00+
32*1,50+1,50+2*1,80+1,20+2*2,30+1,00+2*2,10+6*1,00+12*1,50+1,00+
2*1,50+5*1,00+10*1,50+9*1,00+18*1,50+3*1,00+6*1,30+1,00+2*1,00+
0,90+2*2,10+12*1,00+24*1,50+1,00+2*1,20+7,45*2+4*2,50+4,00+3*
11,45+11,45+7,25+3*2,50

m 413,150

RAZEM 413,150
12

d.1
NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropiano-
wych przy użyciu łączników mechanicznych

szt

6*[poz.6+poz.9] szt 5 334,114
RAZEM 5 334,114

13
d.1 wycena indy-

widualna

Odtworzenie na docieplonych ścianach pełnej dekoracji architektonicz-
nej fasady, na wzór elementów istniejących.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.6+poz.9+poz.10/0,33*0,15 m2 936,103
RAZEM 936,103

15
d.1

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.4+20,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1
NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.14 m2 936,103
RAZEM 936,103

17
d.1

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod
tynki

m2

poz.6+poz.9+poz.10 m2 992,603
RAZEM 992,603

18
d.1

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<parapety, obróbki gzymsów i zdobień nad oknami>0,49/0,33*poz.2 m2 73,412
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian>
0,35*[11,94+4,48+3,02+5,36+20,66+10,48+20,64+13,64+2,10+8,98]

m2 35,455

RAZEM 108,867
19

d.1
KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnie-
niu z Zamawiającym

m2

poz.17 m2 992,603
RAZEM 992,603

20
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

21
d.1

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.3 m 70,050
RAZEM 70,050

22
d.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

{11,94*[11,45-0,50]+4,48*[11,60-0,50]+25+3,02*[8,20-0,50]+5,36*[7,40-
0,50]+10,00+20,66*[7,35-0,50]+12,00+10,48*[7,80-0,50]+20,64*[7,45-
0,50]+12,00+2,80*[8,20-0,50]+[13,64-2,80]*[11,45-0,50]+2,10*[11,45-
0,50]+8,98*[11,80-0,50]}+poz.6

m2 1 014,059

RAZEM 1 014,059
23

d.1
KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.22 m2 1 014,059
RAZEM 1 014,059

24
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27)

25
d.1 wycena indy-

widualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, wkucie instalacji
pod tynki, demontaż zbędnych elementów na elewacjach, demontaż i
ponowny montaż po dociepleniu elementów, które należy czasowo zde-
montować celem wykonania remontu i docieplenia elewacji, demontaż
nieużywanych kabli, montaż nowych uchwytów na flagi, przystosowanie
zamocowań do wykonanego docieplenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłata za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2   DOCIEPLENIE: ROBOTY POZOSTAŁE 
27

d.2 analiza indywi-
dualna

Wymiana okien drewnianych na nowe, uchylno-rozwierane, z PCV, z ob-
róbką obsadzenia z  montażem podokienników z płyt drewnopochod-
nych laminowanych typu postforming, z zamontowaniem w każdym
oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umożliwiającego przepływ po-
wietrza od 20 do 50m3/godz,o maksymalnym współczynniku przenika-
nia ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K

kpl.

<OKNO W MIESZKANIU>1,00 kpl. 1,000
<OKNA STRYCHOWE>12,00 kpl. 12,000
<OKNA PIWNIC>2,00 kpl. 2,000

RAZEM 15,000
28

d.2 wycena indy-
widualna

Wykonanie, a następnie, po zakończeniu prac, rozebranie ogrodzenia
tymczasowego, które uniemożliwi wyjście pracowników na teren działki
nr 27/22 (od strony ściany szczytowej południowo-wschodniej).

mb

8,50 mb 8,500
RAZEM 8,500

29
d.2 wycena indy-

widualna

Uzyskanie zgody i opłata za czasowe zajęcie pasa drogowego kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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