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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 DOCIEPLENIE
1/|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowg na czas remontu - przed za- |m2
d.1|0925-01 brudzeniem
analogia
17*1,00*1,50+2*1,50*1,80+1,30*2,30+1,00*2,10+16*1,00*1,50+1,50* m?2 125,040
1,80+1,20*2,30+1,00*2,10+6*1,00*1,50+1,00*1,50+5*1,00%1,50+9*1,00*
1,50+3%1,00*1,30+1,00*1,00+0,90*2,10+12*1,00*1,50+1,00*1,20
RAZEM 125,040
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1|0545-08
0,33*[17*1,00+2*1,50+16*1,00+1,50+6*1,00+1,00+5*1,00+9*1,00+3* m?2 49,441
1,00+1,00+12*1,00+1,00+12*0,60+5*1,80+5*1,40+13,64+(13,64-2,80)+
20,64+6,00]
RAZEM 49,441
3|KNR 4-01 Rozebranie rury spustowe;j m
d.1|0535-05
12,00+12,50+8,00+7,25+7,40+7,45+7,25+8,20 m 70,050
RAZEM 70,050
4|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych tynkow m2
d.1/0701-02
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
5/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1|/0122-01
11,94+4,48+3,02+5,36+20,66+10,48+20,64+13,64+2,10+8,98 m 101,300
RAZEM 101,300
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi. m2
d.1/2612-01 COKOL. - styropian ekstrudowany grub. 10cm
analogia
0,50*[11,94+4,48+3,02+5,36+20,66+10,48+20,64+13,64+2,10+83,98] |m? 88,150
RAZEM 88,150
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.1(2612-06 wy siatki na scianach
poz.6 m2 88,150
RAZEM 88,150
8|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie kle- |m2
d.1/0301-01 jowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
poz.6 m2 88,150
RAZEM 88,150
9|NNRNKB 202 |Oklejenie $cian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki m2
d.1(2608-02 zbrojacej i wykonaniem tynkow
analogia
{11,94*[11,45-0,50]+4,48*[11,60-0,50]+25+3,02*[8,20-0,50]+5,36*[7,40- |m2 800,869
0,50]+10,00+20,66*[7,35-0,50]+12,00+10,48*[7,80-0,50]+20,64*[7,45-
0,50]+12,00+2,80%[8,20-0,50]+[13,64-2,80]*[11,45-0,50]+2,10*[11,45-
0,50]+8,98*[11,80-0,50]}-poz.1
RAZEM 800,869
10|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - o$cieza okien i drzwi - styropian z |m?2
d.1{2608-06 - jedng warstwa siatki
ANALOGIA [styropian grub 20mm]
0,32*[17*1,00+34%1,50+2%1,50+4*1,80+1,30+2*2,30+1,00+2*2,10+16* |m?2 103,584
1,00+32*1,50+1,50+2*1,80+1,20+2*2,30+1,00+2*2,10+6*1,00+12*1,50+
1,00+2*1,50+5%1,00+10*1,50+9*1,00+18*1,50+3*1,00+6*1,30+1,00+2*
1,00+0,90+2*2,10+12*1,00+24*1,50+1,00+2*1,20]
RAZEM 103,584
11/NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikow wypukiych na |m
d.1({2608-08 - styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
ANALOGIA
17*1,00+34%1,50+2%1,50+4*1,80+1,30+2*2,30+1,00+2*2,10+16*1,00+ |m 413,150
32*1,50+1,50+2%1,80+1,20+2*2,30+1,00+2*2,10+6*1,00+12*1,50+1,00+
2*1,50+5*1,00+10%1,50+9*1,00+18*1,50+3*1,00+6*1,30+1,00+2*1,00+
0,90+2*2,10+12%1,00+24*1,50+1,00+2%1,20+7,45*2+4*2,50+4,00+3*
11,45+11,45+7,25+3*2,50
RAZEM 413,150
12|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropiano- |szt
d.1/2613-01 wych przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych
6*[poz.6+poz.9] szt 5334,114
RAZEM 5334,114
13 Odtworzenie na docieplonych $cianach petnej dekoracji architektonicz- |kpl.
d.1|wycena indy- |nejfasady, na wzor elementow istniejgcych.
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR AT-22 Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1|/0101-01
analogia
poz.6+p0oz.9+p0oz.10/0,33*0,15 m2 936,103
RAZEM 936,103
15|KNR AT-40 Obrzutka na Scianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1/0301-02
poz.4+20,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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16/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1{1134-02 - [zagruntowanie tynkow $Scian i osciezy]
ANALOGIA
poz.14 m2 936,103
RAZEM 936,103
17|NNRNKB 202 |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod m2
d.1|1134-02 - tynki
ANALOGIA
poz.6+poz.9+poz.10 m2 992,603
RAZEM 992,603
18/KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej m2
d.1|0506-01
analogia
<parapety, obrébki gzymsoéw i zdobien nad oknami>0,49/0,33*poz.2 m2 73,412
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian> |m2 35,455
0,35%[11,94+4,48+3,02+5,36+20,66+10,48+20,64+13,64+2,10+8,98]
RAZEM 108,867
19|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnie- |m?2
d.1/1505-10 - niu z Zamawiajgcym
ANALOGIA
poz.17 m?2 992,603
RAZEM 992,603
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1|1212-05
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
21/NNRNKB 202 [Ponowny montaz rur spustowych m
d.1|0520-02
poz.3 m 70,050
RAZEM 70,050
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1|1604-02
{11,94*[11,45-0,50]+4,48*[11,60-0,50]+25+3,02*[8,20-0,50]+5,36*[7,40- |m?2 1 014,059
0,50]+10,00+20,66*[7,35-0,50]+12,00+10,48*[7,80-0,50]+20,64*[7,45-
0,50]+12,00+2,80%[8,20-0,50]+[13,64-2,80]*[11,45-0,50]+2,10*[11,45-
0,50]+8,98*[11,80-0,50]}+poz.6
RAZEM 1.014,059
23|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1|1663-04
analogia
poz.22 m?2 1.014,059
RAZEM 1.014,059
24 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27)
25 Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, wkucie instalacji  |kpl.
d.1|wycena indy- |pod tynki, demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i
widualna ponowny montaz po dociepleniu elementow, ktére nalezy czasowo zde-
montowa¢ celem wykonania remontu i docieplenia elewacji, demontaz
nieuzywanych kabli, montaz nowych uchwytéw na flagi, przystosowanie
zamocowan do wykonanego docieplenia.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Wywdz i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbidrki kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 DOCIEPLENIE: ROBOTY POZOSTALE
27 Wymiana okien drewnianych na nowe, uchylno-rozwierane, z PCV, z ob-|kpl.
d.2|analiza indywi- |robka obsadzenia z montazem podokiennikéw z ptyt drewnopochod-
dualna nych laminowanych typu postforming, z zamontowaniem w kazdym
oknie nawiewnika sterowanego recznie umozliwiajgcego przeptyw po-
wietrza od 20 do 50m3/godz,0 maksymalnym wspodtczynniku przenika-
nia ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/m2K
<OKNO W MIESZKANIU>1,00 kpl. 1,000
<OKNA STRYCHOWE>12,00 kpl. 12,000
<OKNA PIWNIC>2,00 kpl. 2,000
RAZEM 15,000
28 Wykonanie, a nastepnie, po zakonczeniu prac, rozebranie ogrodzenia |mb
d.2|wycena indy- |tymczasowego, ktdre uniemozliwi wyjscie pracownikéw na teren dziatki
widualna nr 27/22 (od strony $ciany szczytowej potudniowo-wschodniej).
8,50 mb 8,500
RAZEM 8,500
29 Uzyskanie zgody i optata za czasowe zajecie pasa drogowego kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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