EcoSystem Ustugi Inzynierskie ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda
Woijciech Zielinski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie
ADRES INWESTYCJI: Nowa Ruda, powiat ktodzki, woj. dolnoslgskie
NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Nowa Ruda

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Wojciech Zielirski

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.07.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6208 Uzytkownik: Wojciech Zielinski



Przedmiar

Lp. N{;iﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawcze
1ISTNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym
0,303 km 0,303
RAZEM 0,303
2 Prace rozbiérkowe rozbiérkowe
2[STNR 2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2
d.2 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km 26-75 pojazdoéw na godzine
Krotnos¢ = 2
1690 m2 1690,000
RAZEM 1 690,000
3|STNR 2 Rozbidrka istn. progow zwalniajgcych z masy szt
d.2 bitumicznej
Krotnos¢ = 3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4/STNR 2 Rozbidrka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej m2
d.2 rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej - analogia:
rozbiorka scieku z kostki kamiennej (materiat do
ponownego wbudowania)
203 m2 203,000
RAZEM 203,000
5[STNR 2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.2 * 0,08 m3 135,200
RAZEM 135,200
6|ST NR 2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.5 m3 135,200
RAZEM 135,200
3 Nawierzchnie
7|STNR 4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
poz.2 m2 1 690,000
RAZEM 1 690,000
8|STNR 3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d3 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Krotnosc¢ = 2
poz.7 m2 1 690,000
RAZEM 1 690,000
9|STNR 5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3 warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien
poz.8 m2 1690,000
RAZEM 1 690,000
4 Elementy ulic
10|STNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m
d4 16 cm na podsypce piaskowej - 4 rzedy
300 m 300,000
RAZEM 300,000
11{STNR 6 Oczyszczenie z namutu $ciekow ulicznych z kostki m
d.4 granitowej gr. 18cm, 4 rzedy kostki - zamulenie 50-70%
155 m 155,000
RAZEM 155,000
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12[STNR 6 Remont istn. odwodnienia liniowego - rozbiorka i m
d4 ponowne wbudowanie
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5 Organizacja ruchu
5.1 Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét
13|STNR 7 Opracowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektu kpl
d.5.1 czasowej organizacji ruhcu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14|STNR 7 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w okresie kpl
d.5.1 prowadzenia rob6t budowlanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15(STNR 7 Dostawa i montaz prefabrykowanych progow szt
d.5.1 zwalniajgcych na jezdni szer. 6.0m
Krotnos¢ = 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Prace wykoriczeniowe
16/ST NR 8 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
17|1STNR 8 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.6 wodociggowych i gazowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

-3-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6208 Uzytkownik: Wojciech Zielinski



Spis tresci

Strona Tytulowa
Przedmiar

1 Prace przygotowawcze

2 Prace rozbiorkowe rozbidrkowe

3 Nawierzchnie

4 Elementy ulic

5 Organizacja ruchu

6 Prace wykonczeniowe
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,303</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1690</edit>

	Pozycja: Rozbiórka istn. progów zwalniających z masy bitumicznej

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: rozbiórka ścieku z kostki kamiennej (materiał do ponownego wbudowania)
	Obmiar: <edit>203</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,08</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 14
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej - 4 rzędy
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie z namułu ścieków ulicznych z kostki granitowej gr. 18cm, 4 rzędy kostki - zamulenie 50-70%
	Obmiar: <edit>155</edit>

	Pozycja: Remont istn. odwodnienia liniowego - rozbiórka i ponowne wbudowanie
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Organizacja ruchu
	Dział:Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót
	Pozycja: Opracowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruhcu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót budowlanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż prefabrykowanych progów zwalniających na jezdni szer. 6.0m

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>8</edit>



	Spis treści


