
Załącznik nr 8 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie prac konserwacyjnych, mających ochronić przed dalszą degradacją pomieszczenia 

skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z przywróceniem do 

użytkowania sal znajdujących się w skrzydle północnym. 

 

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Prace prowadzone będą w pomieszczeniach skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich.  

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską (obszar Starego Miasta, który wpisany jest do rejestru zabytków 

pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.O.I-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku). Na działce nr 7/6 zlokalizowany jest 

budynek Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, wpisany do rejestru zabytków pod nr. Rej.: A-805, nr 

decyzji Kl.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Teren objęty projektowaniem podlega również ochronie 

archeologicznej. 

 

Rys historyczny: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni czterech stuleci 

(XIV – XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w. została rozbudowana przy końcu 

wieku XV i przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w. Następnym etapem była 

wielka późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego za Jana Fryderyka w latach 1573 – 82, którą 

poprzedziło wyburzenie większości średniowiecznych budynków. Powstał okazały, czteroskrzydłowy zamek, 

który w latach 1616 – 21 otrzymał jeszcze dodatkowe skrzydło – muzealne zwane obecnie menniczym. Po 

śmierci Bogusława XIV – ostatniego z rodu Gryfitów w 1637 roku zamek zaczął stopniowo podupadać, choć 

nominalnie pełnił nadal rolę siedziby panującego – króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla 

książęcej rezydencji nastąpił w 1677 roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska 

brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie 

zniszczenia w najważniejszej części zamku – skrzydle północnym, w którym mieściły się apartamenty 

książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła poniosło wówczas dotkliwe straty. Przypuszcza się, że 

zniszczone zostały wówczas całkowicie dekoracje malarskie i najważniejsze sprzęty takie jak ambona i ołtarz 

oraz wspominane w źródłach epitafia z postaciami książąt. Kościół został wprawdzie wyremontowany i 

otrzymał nową ambonę, niemniej do dawnej świetności nigdy nie powrócił. 

Za czasów panowania królów pruskich (po 1720) zamek nie był już rezydencją panujących, znalazły 

tu pomieszczenia urzędy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwając m. in. stropy 

czy sklepienia. Największe zniszczenia dotknęły zwłaszcza Skrzydło Południowe (Dawny Duży Dom). 

Zostało ono całkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostałych skrzydłach przebudowano 

tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i wschodnim), że na początku XX w., w trakcie rewaloryzacji 

zamku, trudno było doszukać się dawnego renesansowego układu komnat. Stosunkowo najmniejsze 

przekształcenia dotknęły Skrzydło Północne, zachowały się tu dawne podziały na komnaty ze sklepieniami 

wspartymi na filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła zamkowego – choć pozbawione w XVIII w. niemal 

całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie skrzydła dobudowana została Loża Królewska (ryzalit od 

strony północnej) i narożna wieża neogotycka. Kościół otrzymał około 1863 nowy wystrój, nawiązujący do 

wczesnorenesansowego. Na początku XX w., gdy urzędy opuściły zamek, rozpoczęto jego rewaloryzację 

(m.in. wykonano nową polichromię w kościele). Rozpoczęte na zamku prace przerwała wojna, która 

przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. Legło w gruzach skrzydło południowe i mennicze, silnie zniszczone 

były skrzydła zachodnie i wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło północne i wieże Zegarowa i 

Więzienna, ocalały sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa zakładała przywrócenie 

zamkowi szaty renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony północnej usunięto partie 
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dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadając mu cechy 

stylowe wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnętrz. Zachowane dość 

dobrze sklepione komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej (gdzie odkryto renesansowe malowidła 

z 1574) nie były przewidywane do zwiedzania, a służyć miały jako zaplecze Opery. W ówczesnej koncepcji 

odbudowy zamku nie podkreślano, a wręcz zatarto historyczne przeznaczenie poszczególnych 

pomieszczeń.  

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na ujawnienie 

miejsca usytuowania średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty kościoła św. Ottona 

i Sali Rycerskiej – z XIV w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich odnalezienia zostało 

zaznaczone w bruku dziedzińców.  

Mimo licznych przekształceń i ogromnych zniszczeń zamek zachował w sobie wiele z dawnej 

substancji zabytkowej. Zachowane są fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydła południowego i 

wschodniego, komnaty w Wieży Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy 

odkryte na dziedzińcach. Na elewacjach skrzydeł północnego i wschodniego oraz skrzydła muzealnego 

eksponowane są płaskorzeźbione płyty renesansowe. Wiele okien zachowało renesansowe obramienia 

(niektóre z datą 1577).  

Budynek realizuje funkcje muzealne, kulturalne i oświatowe. Układ funkcjonalny, konstrukcja 

budynku oraz wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb funkcjonalnych w tego typu 

obiektach. Na dziedzińcach Zamkowych corocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez kierowanych do 

szerokiego ogółu społeczeństwa.  

II. Zakres prac 

 

A. Sala Anny Jagiellonki 

1. Roboty przygotowawcze 

1) Roboty rozbiórkowe 

a) wyniesienie mebli; 

b) odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach; 

c) oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym; 

d) usunięcie i wywiezienie gruzu; 

2) Roboty zabezpieczające 

a) zabezpieczenie podłóg; 

b) zabezpieczenie parapetów; 

c) osłonięcie okien i drzwi folią; 

d) zabezpieczenie opraw oświetleniowych, grzejników; 

2. Roboty ogólnobudowlane 

1) renowacja powierzchni tynkowanych 

a) odgrzybianie przez spryskiwanie obiektów murowanych niepolichromowanych; 

b) ręczne gruntowanie przez malowanie podłoży budowlanych preparatem przy 

renowacji starego budownictwa; 

c) naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych wykonywanych 

ręcznie z odsoleniem trzykrotnym; 

2) malowanie 

a) przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni 

tynków – ściany, sufity; 

b) gruntowanie podłoża; 

c) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - 

ściany, sufity; 

3) Roboty porządkowe 

a) odkurzenie przed malowaniem; 
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b) mycie drzwi po robotach malarskich; 

c) mycie okien po robotach malarskich; 

d) mycie posadzek, wykładzin i płytek po robotach malarskich; 

e) impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego; 

4) Sprawdzenie sprawności zaworów hydrantowych. 

3. Roboty elektryczne 

1) Instalacja ppoż.: 

a) inwentaryzacja oraz dostosowanie do nowych warunków pracy linii 

dozorowych ppoż.; 

b) mocowanie do cegły listew elektroinstalacyjnych;  

c) układanie w listwach i kanałach przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 

żył 7,5 mm2; 

d) przebijanie otworów o średnicy 25 mm o długości do 2 ½ cegły w ścianach lub 

stropach z cegły; 

e) przygotowanie i testowanie oprogramowania alarmowego do 75 kroków 

programowych; 

f) uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych do 64 adresów; 

g) praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych’ 

2) Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V 

a) mocowanie do cegły listew elektroinstalacyjnych; 

b) przebijanie otworów o średnicy 40 mm o długości do 2 ½ cegły w ścianach lub 

stropach z cegły; 

c) układanie w listwach i kanałach przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 

żył do 30 mm2; 

d) montaż R303 w rozdzielniach piętrowych 

3) Pomiary i badania 

a) sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; 

b) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; 

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania; 

d) badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania; 

e) pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach 

pomiarowych płaszczyzny roboczej. 

B. Sala Bogusława 

1. Roboty przygotowawcze 

1) Roboty rozbiórkowe 

a) wyniesienie mebli; 

b) odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach; 

c) oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym; 

d) usunięcie i wywiezienie gruzu; 

2) Roboty zabezpieczające 

a) zabezpieczenie podłóg; 

b) zabezpieczenie parapetów; 

c) osłonięcie okien i drzwi folią; 

d) zabezpieczenie opraw oświetleniowych, grzejników; 

2. Roboty ogólnobudowlane 

1) Renowacja powierzchni tynkowanych 

a) odgrzybianie przez spryskiwanie obiektów murowanych niepolichromowanych; 

b) osuszanie ścian głowicami mikrofalowymi; 

c) ręczne gruntowanie przez malowanie podłoży budowlanych preparatem przy 

renowacji starego budownictwa; 

2) malowanie 
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a) przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni 

tynków – ściany, sufity; 

b) gruntowanie podłoża; 

c) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - 

ściany, sufity; 

3) Regulacja i drobne naprawy stolarki 

a) regulacja elementów okuć okiennych i drzwiowych; 

− zasuwnice okienne; 

− klamki z rozetami; 

− narożniki okienne; 

− rączki do zasuwnicy; 

− złącza śrubowe zespolone; 

− zawiasy okienne wbijane; 

− zamki wpuszczane; 

− dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i 

skrzynkowych; 

− wstawienie w płaszczyznach elementów stolarki uzupełnień ze sklejki 

4) Roboty porządkowe 

a) odkurzenie przed malowaniem; 

b) mycie drzwi po robotach malarskich; 

c) mycie okien po robotach malarskich; 

d) mycie posadzek, wykładzin i płytek po robotach malarskich; 

e) impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego; 

5) Sprawdzenie sprawności zaworów hydrantowych. 

3. Roboty elektryczne 

1) Pomiary i badania 

2) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; 

3) badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; 

4) pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia; 

5) sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych.  

C. Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego 

1. Roboty przygotowawcze 

1) Roboty rozbiórkowe 

a) wyniesienie mebli; 

b) odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach; 

c) oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym; 

d) usunięcie i wywiezienie gruzu; 

2) Roboty zabezpieczające 

a) zabezpieczenie podłóg; 

b) zabezpieczenie parapetów; 

c) osłonięcie okien i drzwi folią; 

d) zabezpieczenie opraw oświetleniowych, grzejników; 

2. Roboty ogólnobudowlane 

1) renowacja powierzchni tynkowanych (filar i miejsca na suficie) 

a) odgrzybianie przez spryskiwanie obiektów murowanych niepolichromowanych; 

b) osuszanie ścian głowicami mikrofalowymi; 

c) ręczne gruntowanie przez malowanie podłoży budowlanych preparatem przy 

renowacji starego budownictwa; 

d) naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych wykonywanych 

ręcznie z odsoleniem trzykrotnym; 

2) uzupełnienie ścianek GK 
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a) uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt g-k; 

b) uzupełnienie okładzin ścian z płyt g-k grubości do 12,5 cm; 

3) malowanie 

a) przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni 

tynków – ściany, sufity; 

b) gruntowanie podłoża; 

c) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - 

ściany, sufity; 

4) Roboty porządkowe 

a) odkurzenie przed malowaniem; 

b) mycie drzwi po robotach malarskich; 

c) mycie okien po robotach malarskich; 

d) mycie posadzek, wykładzin i płytek po robotach malarskich; 

e) impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego; 

5) Sprawdzenie sprawności zaworów hydrantowych. 

3. Roboty elektryczne 

1) Instalacja ppoż.: 

a) inwentaryzacja oraz dostosowanie do nowych warunków pracy linii dozorowych 

ppoż.; 

b) mocowanie do cegły listew elektroinstalacyjnych;  

c) układanie w listwach i kanałach przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 

żył 7,5 mm2; 

d) przebijanie otworów o średnicy 25 mm o długości do 2 ½ cegły w ścianach lub 

stropach z cegły; 

e) przygotowanie i testowanie oprogramowania alarmowego do 75 kroków 

programowych; 

f) uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych do 64 adresów; 

g) praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych’ 

2) Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V 

a) Inwentaryzacja instalacji elektrycznej; 

b) mocowanie do cegły listew elektroinstalacyjnych; 

c) przebijanie otworów o średnicy 40 mm o długości do 2 ½ cegły w ścianach lub 

stropach z cegły; 

d) układanie w listwach i kanałach przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 

żył do 30 mm2; 

e) montaż tablic rozdzielczych; 

f) montaż R303 w rozdzielniach piętrowych 

3) Pomiary i badania 

a) sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; 

b) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia; 

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania; 

d) badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania; 

e) pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach 

pomiarowych płaszczyzny roboczej. 

 

D. PRACE KONSERWACYJNE TARAS WIDOKOWY 

1. Roboty przygotowawcze 

a) montaż rusztowań; 

b) zabezpieczenie ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych; 

2. Roboty porządkowe 

a) przeniesienie uszkodzonych elementów kulistych – sterczyn o średnicy 30 cm; 

b) przeniesienie uszkodzonych elementów kulistych – sterczyn o średnicy 40 cm; 
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3. Roboty rozbiórkowe  

a) odbicie tynków na ścianach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- tynk po 

wewnętrznej stronie attyki; 

b) wykucie starych spoin, filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły zabytkowej, usunięcie 

zmurszałych spoin, tymczasowych uzupełnień i uszczelnień; 

c) rozbiórka obróbek, murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku; 

d) usunięcie i wywiezienie gruzu; 

e) wywiezienie złomu. 

4. Roboty ogólnobudowlane 

a) wykonanie tynków renowacyjnych na cokole ceglanym; 

b) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich farbą 

elewacyjną; 

5. naprawa obróbek blacharskich, uszczelnienia 

a) obróbki z blachy stalowej ocynkowanej; 

b) uszczelnienie spoin poziomych o wymiarach 50x20 mm elastyczną dwuskładnikową 

żywiczą epoksydowo-poliuretanową; 

c) uszczelnienie spoin poziomych o wymiarach 8x8 mm elastyczną masą; 

d) odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych, odtłuszczanie obróbek blacharskich; 

e) dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych; 

6. Regulacja ślusarki aluminiowej i elementów wyposażenia 

a) regulacja drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych; 

b) pasowanie drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych; 

c) mycie drzwi po robotach malarskich. 

7. Prace konserwacyjne tarasu z desek kompozytowych 

a) miejscowe prace konserwacyjne tarasu z desek kompozytowych; 

b) mycie tarasu z desek kompozytowych; 

8. Roboty elektryczne 

a) Pomiary i badania 

b) badania linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia; 

c) pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 fazowego; 

d) badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; 

e) badania i pomiary instalacji odgromowej; 

E. INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYTEMU OSTRZEGAWCZEGO I INSTALACJA PPOŻ. NA 

WIEŻY DZWONÓW  

1. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych, sprawdzenia i zainstalowania centralek sygnalizacji 

pożaru CSP 4900 

2. Wykonanie prac konserwacyjnych i wykonanie pomiarów linii dozorowych adresowych – około 

64 adresów 

3. Wykonanie pracy próbnej i testowania systemu alarmowego do 256 elementów liniowych 

4. Wykonanie testów oprogramowania systemu alarmowego  

5. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych i inwentaryzacji oraz dostosowanie do nowych 

warunków pracy linii dozorowych DSO 

F. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

1. Zamknięcie (zaślepienie) wylotów istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w części objętej 

zamówieniem. 

2. Dokonanie przeglądu instalacji wentylacji wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji 

wentylacji mechanicznej dla sali Anny Jagiellonki, sali Bogusława, sali Króla Stanisława 

Leszczyńskiego. 

3. Wykonanie pomiarów skuteczności instalacji mechanicznej w ww. pomieszczeniach.  
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4. Sprawdzenie ustawienia nastaw zaworów regulacyjnych, zaworów termostatycznych, 

sprawdzenie działania instalacji klimakonwektorów. 

5. Sprawdzenie poprawności działania instalacji freonowej. 

 

Zamawiający dołącza przedmiary robót.  Przedmiary robót są materiałem pomocniczym do obliczenia ceny 

oferty. 

 


