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Roboty budowlane_6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ZIEMNE>
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(36.3+3)*(19.5+1.5)+(40.55+3)*(14+3) m2 1 565.650

RAZEM 1 565.650
2

d.1
KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

1565.65 m2 1 565.650

RAZEM 1 565.650
3

d.1
KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III- założono konieczność wybrania 100% objętości wyko-
pu ( niezależnie od humusu) z czego 60% zostanie ponownie wykorzystane

m3

1565.65*1.1*0.6 m3 1 033.329

RAZEM 1 033.329
4

d.1
KNR-W 2-01
0201-14

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

1565.65*1.1*0.4 m3 688.886

RAZEM 688.886
5

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 5 km

m3

688.886 m3 688.886

RAZEM 688.886
6

d.1
kalk. ind. Opłata za wysypisko - ziemia m3

688.886 m3 688.886

RAZEM 688.886

2 WYMIANA GRUNTU >
7

d.2
KNR-W 2-01
0201-14

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

1565.65*1.2 m3 1 878.780

RAZEM 1 878.780
8

d.2
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 5 km

m3

1878.78 m3 1 878.780

RAZEM 1 878.780
9

d.2
kalk. ind. Opłata za wysypisko - ziemia m3

1878.78 m3 1 878.780

RAZEM 1 878.780
10

d.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm (100)

m2

1878.78 m2 1 878.780

RAZEM 1 878.780
11

d.2
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 105

m2

1878.78 m2 1 878.780

RAZEM 1 878.780

3 ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE>
12

d.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy gr. 10 cm - ławy m3

53.12+1.1 m3 54.220

RAZEM 54.220
13

d.3
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

354.16+13.44 m2 367.600

RAZEM 367.600
14

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1.686+1.307+8.831+0.384*0.034+0.096+0.081+0.268 t 12.282

RAZEM 12.282
15

d.3
KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

177.08 m3 177.080

RAZEM 177.080
16

d.3
KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

3.55 m3 3.550

RAZEM 3.550
17

d.3
KNR AT-40
0406-04

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa
nakładana natryskowo - analogia -  izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji

m2
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690.32+22.32 m2 712.640

RAZEM 712.640
18

d.3
KNR AT-40
0406-06

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna
warstwa nakładana natryskowo - analogia -  izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

712.64 m2 712.640

RAZEM 712.640

4 PŁYTA POSADZKOWA>
19

d.4
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(1182.7-215.9-197.81-16.1)*0.3 m3 225.867

RAZEM 225.867
20

d.4
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

10.623+10.794 t 21.417

RAZEM 21.417
21

d.4
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1182.7*0.15 m3 177.405

RAZEM 177.405

5 ŚCIANY FUNDAMENTOWE - KONSTRUKCJA I IZOLACJE>
22

d.5
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma fundamentowa m2

177.1 m2 177.100

RAZEM 177.100
23

d.5
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - bloczek funda-
mentowy

m3

57.36 m3 57.360

RAZEM 57.360
24

d.5
KNR AT-40
0406-04

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa
nakładana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji

m2

458.69 m2 458.690

RAZEM 458.690
25

d.5
KNR AT-40
0406-06

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna
warstwa nakładana natryskowo - analogia -  izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

458.69 m2 458.690

RAZEM 458.690
26

d.5
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych XPS gr 18 cm na kleju bitumicznym

m2

(169.28-37)*0.7+37*1.4 m2 144.396

RAZEM 144.396
27

d.5
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

144.396 m2 144.396

RAZEM 144.396
28

d.5
kalk. ind. Montaż listwy zamyjącej dla folii kubełkowej m

169.328 m 169.328

RAZEM 169.328

6 ZASYPKI >
29

d.6
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

1565*1.1-53.12-177.08-225.867-177.405-57.36-144.396*0.15 m3 1 009.009

RAZEM 1 009.009
30

d.6
KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

1009.009 m3 1 009.009

RAZEM 1 009.009

7 BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE>
31

d.7
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

<Bz0>0.039 t 0.039
<Bz1>0.019 t 0.019
<Bz2>0.077 t 0.077
<Bz3>0.290 t 0.290
<Bz4>0.02 t 0.020
<Bz5>0.058 t 0.058
<Bz6>0.123 t 0.123
<Bz7>0.025 t 0.025
<Bz8>0.076 t 0.076
<Bz9>0.022 t 0.022
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<Bz10>0.31 t 0.310
<Bz11>0.153 t 0.153
<Bz12>0.021 t 0.021
<Bz13>0.059 t 0.059
<Bz14>0.054 t 0.054
<Bz15>0.306 t 0.306
<Bz16>0.051 t 0.051
<Bz17>0.07 t 0.070
<Bz18>0.051 t 0.051
<Bz19>0.132 t 0.132
<Bz20>0.113 t 0.113
<Bz21>0.028 t 0.028
<Bz22>0.013 t 0.013
<Bz23>0.178 t 0.178
<Bz24>0.013 t 0.013
<Bz25>0.043 t 0.043
<Bz26>0.044 t 0.044
<Bz27>0.053 t 0.053
<Bz28>0.203 t 0.203
<Bz29>0.048 t 0.048
<Bz30>0.041 t 0.041
<Bz31>0.13 t 0.130
<Bz32>0.087 t 0.087
<Bz33>0.023 t 0.023
<Bz34>0.029 t 0.029
<Bz35>0.017 t 0.017
<Bz36>0.075 t 0.075
<Bz37>0.121 t 0.121
<Bz38>0.247 t 0.247
<Bz39>0.273 t 0.273
<Bz40>0.039 t 0.039
<Bz41>0.182 t 0.182
<Bz42>0.025 t 0.025
<Bz43>0.18 t 0.180
<Bz44>0.208 t 0.208
<Bz45>0.01 t 0.010
<Bz46>0.231 t 0.231
<Bz47>0.01 t 0.010
<Bz48>0.023 t 0.023
<Bz49>0.028 t 0.028
<Bz50>0.168 t 0.168
<Bz51>0.016 t 0.016
<Bz52>0.040 t 0.040
<Bz53>0.214 t 0.214
<w1-3>2.04+1.14+2.492 t 5.672

RAZEM 10.781
32

d.7
KNR 0-20
0271-02

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu m3

<Bz0>0.1*2 m3 0.200
<Bz1>0.1*2 m3 0.200
<Bz2>0.3*1 m3 0.300
<Bz3>1.2*1 m3 1.200
<Bz4>0.1*1 m3 0.100
<Bz5>0.2*1 m3 0.200
<Bz6>0.5*1 m3 0.500
<Bz7>0.1*1 m3 0.100
<Bz8>0.2*2 m3 0.400
<Bz9>0.1*1 m3 0.100
<Bz10>1.7*1 m3 1.700
<Bz11>0.4*1 m3 0.400
<Bz12>0.1*1 m3 0.100
<Bz13>0.2*1 m3 0.200
<Bz14>0.4*1 m3 0.400
<Bz15>0.9*1 m3 0.900
<Bz16>0.3*1 m3 0.300
<Bz17>0.3*1 m3 0.300
<Bz18>0.2*1 m3 0.200
<Bz19>0.5*1 m3 0.500
<Bz20>0.4*1 m3 0.400
<Bz21>0.2*1 m3 0.200
<Bz22>0.1*1 m3 0.100
<Bz23>0.1*1 m3 0.100
<Bz24>0.1*1 m3 0.100
<Bz25>0.3*1 m3 0.300
<Bz26>0.1*3 m3 0.300
<Bz27>0.3*1 m3 0.300
<Bz28>0.3*3 m3 0.900
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<Bz29>0.3*2 m3 0.600
<Bz31>0.9*1 m3 0.900
<Bz30>0.3*1 m3 0.300
<Bz32>0.8*1 m3 0.800
<Bz33>0.1*2 m3 0.200
<Bz34>0.1*2 m3 0.200
<Bz35>0.2*1 m3 0.200
<Bz36>1.3*1 m3 1.300
<Bz37>1/1 m3 1.000
<Bz38>2.3*1 m3 2.300
<Bz39>0.8*4 m3 3.200
<Bz40>0.7*1 m3 0.700
<Bz41>0.9*2 m3 1.800
<Bz42>0.1*2 m3 0.200
<Bz43>0.1*2 m3 0.200
<Bz44>1.1*2 m3 2.200
<Bz45>0.1*1 m3 0.100
<Bz46>2*1 m3 2.000
<Bz47>0.1*1 m3 0.100
<Bz48>0.1*2 m3 0.200
<Bz49>0.3*1 m3 0.300
<Bz50>1.6*1 m3 1.600
<Bz51>0.3*1 m3 0.300
<Bz52>1.6*1 m3 1.600
<Bz53>1.1*2 m3 2.200
<w1-3>5.9+34.4 m3 40.300

RAZEM 75.800
33

d.7
kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych m2

<Bz0>2*2 m2 4.000
<Bz1>0.7*2 m2 1.400
<Bz2>4.5*1 m2 4.500
<Bz3>13.6*1 m2 13.600
<Bz4>1.9*1 m2 1.900
<Bz5>3.1*1 m2 3.100
<Bz6>5.9*1 m2 5.900
<Bz7>1.8*1 m2 1.800
<Bz8>2.8*2 m2 5.600
<Bz9>1.9*1 m2 1.900
<Bz10>19*1 m2 19.000
<Bz11>6.1*1 m2 6.100
<Bz12>2*1 m2 2.000
<Bz13>3*1 m2 3.000
<Bz14>6.1*1 m2 6.100
<Bz15>10.6*1 m2 10.600
<Bz16>4.3*1 m2 4.300
<Bz17>4.1*1 m2 4.100
<Bz18>3*1 m2 3.000
<Bz19>7.9*1 m2 7.900
<Bz20>6.2*1 m2 6.200
<Bz21>2.5*1 m2 2.500
<Bz22>0.9*1 m2 0.900
<Bz23>1.4*1 m2 1.400
<Bz24>1*1 m2 1.000
<Bz25>4.1*1 m2 4.100
<Bz26>1.4*3 m2 4.200
<Bz27>3.8*1 m2 3.800
<Bz28>3.6*3 m2 10.800
<Bz29>3*2 m2 6.000
<Bz30>4.1*1 m2 4.100
<Bz31>9.3*1 m2 9.300
<Bz32>8.6*1 m2 8.600
<Bz33>1.7*2 m2 3.400
<Bz34>1.5*2 m2 3.000
<Bz35>2.4*1 m2 2.400
<Bz36>12.9*1 m2 12.900
<Bz37>9.7*1 m2 9.700
<Bz38>23.1*1 m2 23.100
<Bz39>8.1*4 m2 32.400
<Bz40>7.1*4 m2 28.400
<Bz41>9.6*5 m2 48.000
<Bz42>0.9*5 m2 4.500
<Bz43>1*2 m2 2.000
<Bz44>11.9*2 m2 23.800
<Bz45>1.5*1 m2 1.500
<Bz46>21*1 m2 21.000
<Bz47>1.4*1 m2 1.400
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<Bz48>1.7*1 m2 1.700
<Bz49>3.1*2 m2 6.200
<Bz50>16.2*1 m2 16.200
<Bz51>3.1*4 m2 12.400
<Bz52>10.3*1 m2 10.300
<Bz53>11.9*2 m2 23.800
<w1-3>47.3+275 m2 322.300

RAZEM 783.100

8 SŁUPY I RDZENIE> 
34

d.8
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

<R1>0.549 t 0.549
<R1,1>0.822 t 0.822
<R1.5>1.178 t 1.178
<R2,1>0.228 t 0.228
<S1>0.324 t 0.324
<S1.1>0.912 t 0.912
<R2>0.184 t 0.184
<R1.2>0.091 t 0.091
<R2.5>0.789 t 0.789
<R2.2>0.159 t 0.159
<S1.3>0.101 t 0.101
<R1.6>0.096 t 0.096
<S.1.2>0.1 t 0.100
<S1.4>0.044 t 0.044
<S5>0.201 t 0.201
<R5>0.039 t 0.039
<R1.4>0.213 t 0.213
<R1.6>1.093 t 1.093
<S2.1>0.125 t 0.125
<S3>0.297 t 0.297
<starter>0.25+0.087+0.032+0.06+1.12+0.646+0.018+0.029+0.081 t 2.323

RAZEM 9.868
35

d.8
KNR 0-20
0269-03

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu m3

<R1>0.3*20 m3 6.000
<R1,1>0.3*29 m3 8.700
<R1.5>0.3*17 m3 5.100
<R2,1>0.5*2 m3 1.000
<S1>0.3*7 m3 2.100
<S1.1>0.3*19 m3 5.700
<R2>0.5*3 m3 1.500
<R1.2>0.1*6 m3 0.600
<R2.5>0.1*17 m3 1.700
<R2.2>0.2*2 m3 0.400
<S1.3>0.3*2 m3 0.600
<R1.6>0.1*5 m3 0.500
<S.1.2>0.1*3 m3 0.300
<S1.4>0.2*1 m3 0.200
<S5>0.2*4 m3 0.800
<R5>0.1*1 m3 0.100
<R1.4>0.2*8 m3 1.600
<R1.6>0.4*14 m3 5.600
<S2.1>0.5*1 m3 0.500
<S3>0.3*3 m3 0.900

RAZEM 43.900
36

d.8
kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych m2

<R1>2.8*20 m2 56.000
<R1,1>2.8*29 m2 81.200
<R1.5>2.8*17 m2 47.600
<R2,1>4.4*2 m2 8.800
<S1>4*7 m2 28.000
<S1.1>4*19 m2 76.000
<R2>4.4*3 m2 13.200
<R1.2>1.1*6 m2 6.600
<R2.5>1.5*17 m2 25.500
<R2.2>2.3*2 m2 4.600
<S1.3>4.6*2 m2 9.200
<R1.6>1.5*5 m2 7.500
<S.1.2>2.2*3 m2 6.600
<S1.4>3.5*1 m2 3.500
<S5>3.5*4 m2 14.000
<R5>1.3*1 m2 1.300
<R1.4>2.2*8 m2 17.600
<R1.6>4*14 m2 56.000
<S2.1>5.6*1 m2 5.600
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<S3>4*3 m2 12.000

RAZEM 480.800

9 STROPY MONOLITYCZNE>
37

d.9
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

11.266+8.88 t 20.146

RAZEM 20.146
38

d.9
KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu systemowym

m2

1200.2-5.3*4.43-3.4*0.8-2.28*2-6.67*1.4 m2 1 160.103

RAZEM 1 160.103
39

d.9
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm
wariant I
Krotność = 10

m2

1160.103 m2 1 160.103

RAZEM 1 160.103
40

d.9
kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych m2

1160.103 m2 1 160.103

RAZEM 1 160.103

10 SCHODY I SPOCZNIKI>
41

d.10
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

<Sch1>0.123+0.06+0.115 t 0.298
<Sch2>0.098+0.068 t 0.166
<Sch3>0.053+0.372 t 0.425

RAZEM 0.889
42

d.10
KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - schody i spoczniki m2

<Sch1>18.25 m2 18.250
<Sch2>9.39 m2 9.390
<Sch3>3.8 m2 3.800

RAZEM 31.440
43

d.10
KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - scho-
dy i spoczniki

m3

31.44*0.17 m3 5.345

RAZEM 5.345

11 SZYB WINDY>
44

d.11
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

0.211+0.275+0.185+0.096+0.104+0.135+0.154+0.226+0.16+0.16+0.282+
0.131+0.133

t 2.252

RAZEM 2.252
45

d.11
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3*2.2 m2 6.600

RAZEM 6.600
46

d.11
KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

3*2.2*0.1 m3 0.660

RAZEM 0.660
47

d.11
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (30) m3

3*2.2*0.3 m3 1.980

RAZEM 1.980
48

d.11
KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m2

<SW1>2.7*8.95*2+1.9*8.95*2 m2 82.340
<SW2>1.96*8.95+1.9*8.95+1.3*8.95+1.67*8.95 m2 61.129

RAZEM 143.469
49

d.11
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm  (15 cm)
Krotność = 5

m2

2.7*8.95*2 m2 48.330

RAZEM 48.330
50

d.11
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm  (24)cm)
Krotność = 14

m2

143.469-48.33 m2 95.139

RAZEM 95.139
51

d.11
kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych - ściany m2

143.496*2 m2 286.992

RAZEM 286.992
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52
d.11

KNR 0-20
0268-02

Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 10 m2 ( 20) m2

<SW1>2.7*1.9 m2 5.130
<SW2>1.9*2.2 m2 4.180

RAZEM 9.310
53

d.11
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości
ponad 10 cm
Krotność = 10

m2

9.31 m2 9.310

RAZEM 9.310
54

d.11
kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych - strop m2

9.31 m2 9.310

RAZEM 9.310

12 ŚCIANY MUROWANE>
55

d.12
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych

m2

<całość>51.1+141.5+66.5+127.22+28.5+73.15+41.1+28.5+29.2+610.9+532.1 m2 1 729.770
<stolarka>-280.96-170.25 m2 -451.210

RAZEM 1 278.560
56

d.12
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych  - pustak akustyczny

m2

394.1+368 m2 762.100

RAZEM 762.100
57

d.12
NNRNKB
202 0195-02

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
pow. 4,5 m z pustaków ceramicznych

m2

278.61+212.75+173.6+205.8 m2 870.760

RAZEM 870.760
58

d.12
KNR K-02
0103-01

Ściany z bloków silikatowych gr 15 cm m2

16.8 m2 16.800

RAZEM 16.800
59

d.12
KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane m

64.4+28+92.5+28 m 212.900

RAZEM 212.900
60

d.12
KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków  - dodatek za odjęte otwory  pow 3 m2

szt

29+12 szt 41.000

RAZEM 41.000
61

d.12
KNR K-02
0104-01

Ściany z bloków wapienno- piaskowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m
na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

9.8*4 m2 39.200

RAZEM 39.200

13 STOLARKA>
62

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww1 wg dokumentacji m2

4.15*3.46*1 m2 14.359

RAZEM 14.359
63

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww2 wg dokumentacji m2

3.95*3.46*1 m2 13.667

RAZEM 13.667
64

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww3 wg dokumentacji m2

4.32*3.46*1 m2 14.947

RAZEM 14.947
65

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww4 wg dokumentacji m2

4.42*3.46*1 m2 15.293

RAZEM 15.293
66

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna EI 60 Ww5 wg dokumentacji m2

(3.67+1.76)*4.25*0.5 m2 11.539

RAZEM 11.539
67

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna EI 60 Ww6 wg dokumentacji m2

1.76*4.22*0.5 m2 3.714

RAZEM 3.714
68

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww7 wg dokumentacji m2

6.2*3.64 m2 22.568

RAZEM 22.568
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69
d.13

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww8 wg dokumentacji m2

5.3*3.64 m2 19.292

RAZEM 19.292
70

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww9 wg dokumentacji m2

6.2*3.64 m2 22.568

RAZEM 22.568
71

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 120 Ww10 wg dokumentacji m2

(2.44+3.98)*3.05*0.5 m2 9.791

RAZEM 9.791
72

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 120 Ww11 wg dokumentacji m2

9.83*3.2 m2 31.456

RAZEM 31.456
73

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz1 wg dokumentacji m2

8.92*3.05*1 m2 27.206

RAZEM 27.206
74

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz2 wg dokumentacji m2

2.92*3.05*1 m2 8.906

RAZEM 8.906
75

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz3 wg dokumentacji m2

13.6*2.5*1 m2 34.000

RAZEM 34.000
76

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz4 wg dokumentacji m2

4.5*2.5*1 m2 11.250

RAZEM 11.250
77

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz5 wg dokumentacji m2

4.25*2.5*3 m2 31.875

RAZEM 31.875
78

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz6 wg dokumentacji m2

4.95*2.5*1 m2 12.375

RAZEM 12.375
79

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz7 wg dokumentacji m2

3.5*2.5*2 m2 17.500

RAZEM 17.500
80

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz8 wg dokumentacji m2

6.7*2.5*1 m2 16.750

RAZEM 16.750
81

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz9 wg dokumentacji m2

6.85*2.5*1 m2 17.125

RAZEM 17.125
82

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz10 wg dokumentacji m2

8.02*1.7*1 m2 13.634

RAZEM 13.634
83

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz11 wg dokumentacji m2

5.5*1.7*1 m2 9.350

RAZEM 9.350
84

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz12 wg dokumentacji m2

6*1.7*1 m2 10.200

RAZEM 10.200
85

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz13 wg dokumentacji m2

4.95*2*1 m2 9.900

RAZEM 9.900
86

d.13
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz14 wg dokumentacji m2

6*2*2 m2 24.000

RAZEM 24.000
87

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd1

wg dokumentacji
kpl

8+5 kpl 13.000
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RAZEM 13.000
88

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd2

wg dokumentacji
kpl

11+7 kpl 18.000

RAZEM 18.000
89

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd3

wg dokumentacji
kpl

21+9 kpl 30.000

RAZEM 30.000
90

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd4

wg dokumentacji
kpl

9+3 kpl 12.000

RAZEM 12.000
91

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "80" Dd5

wg dokumentacji
kpl

4 kpl 4.000

RAZEM 4.000
92

d.13
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne DZ1 wg dokumentacji m2

1.58*2.58*1 m2 4.076

RAZEM 4.076
93

d.13
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne EI 60 Dz1wg dokumen-
tacji

m2

1.18*2.78*2 m2 6.561

RAZEM 6.561
94

d.13
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne EI 60 Dz3 wg dokumen-
tacji

m2

1.58*2.58*1 m2 4.076

RAZEM 4.076
95

d.13
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne EI 60 Dz4 wg dokumen-
tacji

m2

1.18*2.58*1 m2 3.044

RAZEM 3.044
96

d.13
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne Dz5 wg dokumentacji m2

1.18*2.58*2 m2 6.089

RAZEM 6.089
97

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "80" Ds1

wg dokumentacji
kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
98

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "80" Ds2

wg dokumentacji
kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
99

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Ds3

wg dokumentacji
kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
100

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI30s "90"

Ds4 wg dokumentacji
kpl

1+3 kpl 4.000

RAZEM 4.000
101

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI30 "90"

Ds5 wg dokumentacji
kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
102

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI30 "90+

30" Ds6 wg dokumentacji
kpl

1+1 kpl 2.000

RAZEM 2.000
103

d.13
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI60 "90"

Ds7 wg dokumentacji
kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
104

d.13
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne Da1 wg dokumentacji m2

1.58*2.08*1 m2 3.286

RAZEM 3.286
105

d.13
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi wewnętrzne EI 60/EI30s Da2wg do-
kumentacji

m2

1.7*3.67*1 m2 6.239

RAZEM 6.239
106

d.13
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne EI 60 Da3 wg dokumen-
tacji

m2
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1.68*2.08*1 m2 3.494

RAZEM 3.494
107

d.13
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne EI 60 Da4 wg dokumen-
tacji

m2

1.68*2.08*1 m2 3.494

RAZEM 3.494
108

d.13
KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O1 wg dokumenta-
cji

m2

1*2.1*4 m2 8.400

RAZEM 8.400
109

d.13
KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O2 wg dokumenta-
cji

m2

2.35*1.85*3 m2 13.043

RAZEM 13.043
110

d.13
KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O3 wg dokumentacji m2

1*1.95*7 m2 13.650

RAZEM 13.650
111

d.13
KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O4 wg dokumentacji m2

1*1.85*2 m2 3.700

RAZEM 3.700
112

d.13
KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU EI 60 O5 wg dokumen-
tacji

m2

1*1.85*2 m2 3.700

RAZEM 3.700
113

d.13
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiająca 150x240 Ko1 wg doku-
mentacji

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
114

d.13
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiająca 120x120 Ko2 wg doku-
mentacji

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
115

d.13
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe - analogia- wyłaz dachowy 100x100 cm  W1 wg doku-
mentacji

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
116

d.13
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe nieotwierane wg dokumentacji kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
117

d.13
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe nieotwierane EI 30 wg dokumentacji kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
118

d.13
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe otwierane wg dokumentacji kpl.

15 kpl. 15.000

RAZEM 15.000
119

d.13
kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej mb

104.66+29.05 mb 133.710

RAZEM 133.710
120

d.13
kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

29.05 mb 29.050

RAZEM 29.050

14 DACH KONSTRUKCJA>
121

d.14
KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty z tarcicy nasyconej (M1-M5) m3

drew.
1.106+3.038+1.536+1.536+1.024 m3

drew.
8.240

RAZEM 8.240
122

d.14
KNR-W 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej (Kr1-Kr3) m3

9.072+27.4+6.588 m3 43.060

RAZEM 43.060
123

d.14
KNR-W 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej (KrK1-KrK2) m3

0.48+1.323 m3 1.803

RAZEM 1.803
124

d.14
KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze z tarcicy nasyconej (J1-J3) m3

4.95+19.8+7.898 m3 32.648
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RAZEM 32.648
125

d.14
KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej (W1-W5) m3

(0.28+0.21+0.14+0.385+0.168+0.072)*3 m3 3.765

RAZEM 3.765
126

d.14
KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej (G1) m3

8.4 m3 8.400

RAZEM 8.400

15 DACH POKRYCIE (D1/D2)>
127

d.15
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

197.2+197.2+393.83+363.32+407.96 m2 1 559.510

RAZEM 1 559.510
128

d.15
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - folia paroprzepuszczalna m2

1559.51 m2 1 559.510

RAZEM 1 559.510
129

d.15
KNR AT-09
0101-04

Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2

1559.51 m2 1 559.510

RAZEM 1 559.510
130

d.15
KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej - analogia- dachówka blaszana gonto-
podobna

m2

1559.51 m2 1 559.510

RAZEM 1 559.510
131

d.15
KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

20.25+32.5+26 m 78.750

RAZEM 78.750
132

d.15
KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrowni-
ce szczytowe

m

24.3+26.66+17.47+26.54 m 94.970

RAZEM 94.970
133

d.15
KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki z
balachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm malowanej na kolor RAL 8028

m2

<kosze>(9.23+9.23+12.3+12.3)*0.4 m2 17.224
<rynna>104.1*0.35 m2 36.435
<inne 10%>5.3 m2 5.300

RAZEM 58.959
134

d.15
KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

14.9+14.9+16.85+18.25+18.25+15.35+5.6 m 104.100

RAZEM 104.100
135

d.15
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe  śr 15 cm z blachy z ocynkowanej gr. 0,7mm malo-
wanej na kolor RAL 8028

m

104.1 m 104.100

RAZEM 104.100
136

d.15
KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe z gotowych elementów  śr 12 cm z blachy z ocynkowanej gr. 0,
7mm malowanej na kolor RAL 8028

m

8*3.4 m 27.200

RAZEM 27.200
137

d.15
KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

18.4+16.9+13.7+13.7+10.8+18.4 m 91.900

RAZEM 91.900
138

d.15
KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

24*2 szt. 48.000

RAZEM 48.000
139

d.15
KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 200 cm szt.

18 szt. 18.000

RAZEM 18.000
140

d.15
KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł  do 200 cm szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
141

d.15
KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa  - analogia - impregnacja ogniochronna ele-
mentów drewnianych impregnatem ogniochronnym do uzyskania parametru
R15/NRO wg dokumentacji

m2

3095 m2 3 095.000

RAZEM 3 095.000

16 DACH WYKOŃCZENIA (D1)>
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142
d.16

KNR-W 2-02
1036-02

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - analogia - podbitka m2

104.1*1.2 m2 124.920

RAZEM 124.920
143

d.16
KNR-W 2-02
1036-09

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

124.92 m2 124.920

RAZEM 124.920
144

d.16
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - folia paroszczelna m2

1559.51 m2 1 559.510

RAZEM 1 559.510
145

d.16
KNR-W 2-02
0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - mata - 15 cm m2

995*1.12 m2 1 114.400

RAZEM 1 114.400
146

d.16
KNR-W 2-02
0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - mata - 20 cm m2

1114.4 m2 1 114.400

RAZEM 1 114.400
147

d.16
KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach - płyta GKF gr 15 mm

m2

13.8 m2 13.800

RAZEM 13.800
148

d.16
KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na stropach - płyta GKF gr 15 mm

m2

13.8 m2 13.800

RAZEM 13.800

17 DACH WYKOŃCZENIA (S3)>
149

d.17
KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - analogia - płyta sikatowo - cementowa gr 15
mm
Krotność = 2

m2

572 m2 572.000

RAZEM 572.000
150

d.17
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - folia paroszczelna m2

572 m2 572.000

RAZEM 572.000
151

d.17
KNR-W 2-02
0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - mata - 15 cm m2

572 m2 572.000

RAZEM 572.000
152

d.17
KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach - płyta GKF gr 15 mm

m2

572 m2 572.000

RAZEM 572.000
153

d.17
KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na stropach - płyta GKF gr 15 mm

m2

572 m2 572.000

RAZEM 572.000

18 DACH WYKOŃCZENIA (D2/S2)>
154

d.18
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian  EPS 031 gr 20 cm m2

(13.54+0.9)*1.5*2 m2 43.320

RAZEM 43.320
155

d.18
KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) m2

43.32 m2 43.320

RAZEM 43.320
156

d.18
kalk. ind. Frezwanie o otworów i montaż zaślepek m2

43.32 m2 43.320

RAZEM 43.320
157

d.18
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

43.32 m2 43.320

RAZEM 43.320
158

d.18
KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji

m2

43.32 m2 43.320

RAZEM 43.320
159

d.18
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

13.54*2.55+13.54*2.75 m2 71.762

RAZEM 71.762
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160
d.18

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa  - wełna 0,035 gr 15+2 cm

m2

71.762 m2 71.762

RAZEM 71.762
161

d.18
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma - paroprzepuszczalna m2

71.762 m2 71.762

RAZEM 71.762
162

d.18
KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - analogia - płyta OSB gr 18 mm m2

71.762 m2 71.762

RAZEM 71.762

19 POSADZKI NA GRUNCIE (P1)>
163

d.19
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

254.1+777.6 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700
164

d.19
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym - piasek (30cm)

m3

1031.7*0.3 m3 309.510

RAZEM 309.510
165

d.19
KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

1031.7*0.1 m3 103.170

RAZEM 103.170
166

d.19
KNR AT-27
0305-01

Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym m2

1031.7 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700
167

d.19
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (20) m3

1031.7*0.2 m3 206.340

RAZEM 206.340
168

d.19
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 10 cm

m2

1031.7 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700
169

d.19
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 7 cm

m2

1031.7 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700
170

d.19
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 3 cm

m2

1031.7-308.8 m2 722.900

RAZEM 722.900
171

d.19
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  - styropian do ogrzewania podłogo-
wego gr 3 cm

m2

308.8 m2 308.800

RAZEM 308.800
172

d.19
kalk. ind Izolacja z folii alu dla ogrzewania podlogowego m2

308.8 m2 308.800

RAZEM 308.800
173

d.19
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

1031.7-308.8 m2 722.900

RAZEM 722.900
174

d.19
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro warstwa  - jastrych cementowy (gr 7 cm)

m2

1031.7 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700
175

d.19
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 5

m2

1031.7 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700
176

d.19
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1031.7 m2 1 031.700

RAZEM 1 031.700

20 POSADZKI PIĘTRO (S1)>
177

d.20
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma

Krotność = 2
m2

<całość>992 m2 992.000
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<schody>-18.3-9.33 m2 -27.630

RAZEM 964.370
178

d.20
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 6 cm

m2

964.37 m2 964.370

RAZEM 964.370
179

d.20
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 4 cm

m2

964.37-344 m2 620.370

RAZEM 620.370
180

d.20
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  - styropian do ogrzewania podłogo-
wego gr 3 cm

m2

344 m2 344.000

RAZEM 344.000
181

d.20
kalk. ind Izolacja z folii alu dla ogrzewania podlogowego m2

344 m2 344.000

RAZEM 344.000
182

d.20
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

964.37-344 m2 620.370

RAZEM 620.370
183

d.20
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro warstwa  - jastrych cementowy (gr 7 cm)

m2

964.37 m2 964.370

RAZEM 964.370
184

d.20
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 5

m2

964.37 m2 964.370

RAZEM 964.370
185

d.20
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

964.37 m2 964.370

RAZEM 964.370

21 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY> 
186

d.21
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

<całość>5324.41 m2 5 324.410
<witryny zew>-280.96 m2 -280.960
<witryny wew>-170.25*2 m2 -340.500
<ościeża >(246.45+126.55*2)*0.15 m2 74.933

RAZEM 4 777.883
187

d.21
KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  grubości 10 mm wy-
konywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

4777.883 m2 4 777.883

RAZEM 4 777.883
188

d.21
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

740.22+246.87 m2 987.090

RAZEM 987.090
189

d.21
KNR K-04
0602-06

Wykonanie izolacji z folii w płynie m2

978.09*0.1 m2 97.809

RAZEM 97.809
190

d.21
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe - płytki PŚ1, PŚ2, PŚ3, PS5 na pełna wy-
skokść wg dokumentcji

m2

740.22 m2 740.220

RAZEM 740.220
191

d.21
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe - płytki PŚ4 na wysokość 150 cm  wg do-
kumentcji

m2

243.87 m2 243.870

RAZEM 243.870
192

d.21
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

164.58 m 164.580

RAZEM 164.580
193

d.21
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

4777.883-987.09 m2 3 790.793

RAZEM 3 790.793
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194
d.21

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

3790.793 m2 3 790.793

RAZEM 3 790.793
195

d.21
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

3790.793 m2 3 790.793

RAZEM 3 790.793
196

d.21
KNR-W 2-02
1520-01

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapeta wg dokumentacji m2

(8.03+6.25+10.25+6.4+6.4+6.4+4.93+7.65*4)*3.05 m2 241.743

RAZEM 241.743
197

d.21
KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną  lateksową dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka
wg dokumentacji

m2

3790.793-241.37 m2 3 549.423

RAZEM 3 549.423
198

d.21
kalk. ind. Dostawa i montaż ścianek systemowych z płyt HPL wraz z drzwiami wg doku-

mentacji
mb

18+21.9 mb 39.900

RAZEM 39.900
199

d.21
KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowy dla urządzeń sanitarnych

m2

42.16+58.28 m2 100.440

RAZEM 100.440

22 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY
200

d.22
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (SM1) m2

72.9+34.1 m2 107.000

RAZEM 107.000
201

d.22
kalk.ind. Sufit podwieszany listwowy drewnopodobny (SL1) wg dokumentacji m2

83.5+37.2 m2 120.700

RAZEM 120.700
202

d.22
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z płyt G-K
(SK1) wg dokumentacji

m2

153.7+91 m2 244.700

RAZEM 244.700
203

d.22
kalk. ind. Sufit podwieszany kasetonowy z płyt  siatki cięto - ciągnionej wraz wełna malo-

wana (SK2) wg dokumentacji
m2

131 m2 131.000

RAZEM 131.000
204

d.22
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany z płyt z wełny drzewnej
(SK3) wg dokumentacji

m2

307.1+280.4 m2 587.500

RAZEM 587.500
205

d.22
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z płyt G-K
(SK4) wg dokumentacji

m2

8.2+101.2 m2 109.400

RAZEM 109.400
206

d.22
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta H2
(SM2)

m2

129.6+71.6 m2 201.200

RAZEM 201.200
207

d.22
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

95.6 m2 95.600

RAZEM 95.600
208

d.22
KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

95.6 m2 95.600

RAZEM 95.600
209

d.22
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

95.6 m2 95.600

RAZEM 95.600
210

d.22
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta gip-
sowa (SM3) wg dokumentacji

m2

20.3 m2 20.300

RAZEM 20.300
211

d.22
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta gip-
sowa akustyczna (SM4) wg dokumentacji

m2

49.5 m2 49.500
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RAZEM 49.500
212

d.22
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k (S3)

m2

206.6 m2 206.600

RAZEM 206.600
213

d.22
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k H2 (S4)

m2

8.1 m2 8.100

RAZEM 8.100
214

d.22
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k akustyczna (S5)

m2

89 m2 89.000

RAZEM 89.000
215

d.22
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

111.3+244.7+587.5+45.4+202+95.5+20.3+49.5+215.7+8.1+89+39.2 m2 1 708.200

RAZEM 1 708.200
216

d.22
KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie  - rodzaje farb i kolorystyka wg doku-
mentacji

m2

1708.2 m2 1 708.200

RAZEM 1 708.200

23 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY> 
217

d.23
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (SM1) m2

79.5+31.8 m2 111.300

RAZEM 111.300
218

d.23
kalk.ind. Sufit podwieszany listwowy drewnopodobny (SL1) wg dokumentacji m2

84.2+82 m2 166.200

RAZEM 166.200
219

d.23
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z płyt G-K
(SK1) wg dokumentacji

m2

153.7+91 m2 244.700

RAZEM 244.700
220

d.23
kalk. ind. Sufit podwieszany kasetonowy z płyt  siatki cięto - ciągnionej wraz wełna malo-

wana (SK2) wg dokumentacji
m2

131 m2 131.000

RAZEM 131.000
221

d.23
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany z płyt z wełny drzewnej
(SK3) wg dokumentacji

m2

307.1+280.4 m2 587.500

RAZEM 587.500
222

d.23
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z płyt G-K
(SK4) wg dokumentacji

m2

45.4 m2 45.400

RAZEM 45.400
223

d.23
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta H2
(SM2)

m2

130+72 m2 202.000

RAZEM 202.000
224

d.23
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

95.5 m2 95.500

RAZEM 95.500
225

d.23
KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

95.5 m2 95.500

RAZEM 95.500
226

d.23
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta gip-
sowa (SM3) wg dokumentacji

m2

20.3 m2 20.300

RAZEM 20.300
227

d.23
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta gip-
sowa akustyczna (SM4) wg dokumentacji

m2

49.5 m2 49.500

RAZEM 49.500
228

d.23
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k (S3)

m2

215.7 m2 215.700

RAZEM 215.700
229

d.23
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k H2 (S4)

m2
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8.1 m2 8.100

RAZEM 8.100
230

d.23
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k akustyczna (S5)

m2

89 m2 89.000

RAZEM 89.000
231

d.23
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

111.3+244.7+587.5+45.4+202+95.5+20.3+49.5+215.7+8.1+89+39.2 m2 1 708.200

RAZEM 1 708.200
232

d.23
KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie  - rodzaje farb i kolorystyka wg doku-
mentacji

m2

1708.2 m2 1 708.200

RAZEM 1 708.200

24 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI>
233

d.24
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

101.5+140.3+5.5+9.7+176.6+108.8+61.4+3.6+75.8+88.7+7.7+9.4+202.5+50.2 m2 1 041.700

RAZEM 1 041.700
234

d.24
KNR K-04
0602-06

Wykonanie izolacji z folii w płynie m2

1041.7*0.1 m2 104.170

RAZEM 104.170
235

d.24
KNR AT-23
0207-05

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

1041.70 m2 1 041.700

RAZEM 1 041.700
236

d.24
KNR-W 2-02
1120-01

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych m2

53.44 m2 53.440

RAZEM 53.440
237

d.24
KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej;

m

587 m 587.000

RAZEM 587.000
238

d.24
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża

m2

318.4+353 m2 671.400

RAZEM 671.400
239

d.24
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- wykładzina dywanowa
wg dokumentacji

m2

671.4 m2 671.400

RAZEM 671.400
240

d.24
kalk. ind. Cokolik systemowy do wykładziny dywanowej wg dokumentacji mb

399 mb 399.000

RAZEM 399.000
241

d.24
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża

m2

37.6+101.6+207.7 m2 346.900

RAZEM 346.900
242

d.24
NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele winylowe na podkładzie HDF
wg dokumentacji

m2

346.9 m2 346.900

RAZEM 346.900
243

d.24
kalk. ind. Cokolik systemowy do wykładziny panali winylowych wg dokumentacji mb

180 mb 180.000

RAZEM 180.000

25 DCIEPLENIA - ŚCIANY WEWNĘTRZNE (SW3)
244

d.25
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - analogia - wełna 0,035 gr 20
cm

m2

61.7 m2 61.700

RAZEM 61.700
245

d.25
KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) -
analogia- wełna

m2

61.7 m2 61.700

RAZEM 61.700
246

d.25
kalk. ind. Frezwanie o otworów i montaż zaślepek m2

61.7 m2 61.700

RAZEM 61.700
247

d.25
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

61.7 m2 61.700
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RAZEM 61.700

26 ELEWACJE >
248

d.26
KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

883.21 m2 883.210

RAZEM 883.210
249

d.26
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian  EPS 031 gr 35 cm m2

48.36+139.62+44.17 m2 232.150

RAZEM 232.150
250

d.26
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian  EPS 031 gr 20 cm m2

<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+
116.48-232.15

m2 383.100

<Tdrewno>13.81+119.73+5.3+45.5 m2 184.340
<K>15.68+23.2 m2 38.880
<cok>13.1+4.5+7.2+2.7 m2 27.500

RAZEM 633.820
251

d.26
KNR K-04
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach  - styropian  EPS 031 gr 20 cm m2

17.24 m2 17.240

RAZEM 17.240
252

d.26
KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) m2

865.97+17.24 m2 883.210

RAZEM 883.210
253

d.26
kalk. ind. Frezowanie o otworów i montaż zaślepek m2

883.21 m2 883.210

RAZEM 883.210
254

d.26
KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach m2

37.81+34.47 m2 72.280

RAZEM 72.280
255

d.26
KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

189.06+172.33+50 m 411.390

RAZEM 411.390
256

d.26
KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - listwa kapinosowa/
startowa

m

169 m 169.000

RAZEM 169.000
257

d.26
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

883.21 m2 883.210

RAZEM 883.210
258

d.26
KNR K-04
0103-08

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i
belkach

m2

17.24 m2 17.240

RAZEM 17.240
259

d.26
KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

72.28 m2 72.280

RAZEM 72.280
260

d.26
KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji

m2

<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+
116.48

m2 615.250

<Tstrop>17.24 m2 17.240
<ościeża>72.28 m2 72.280

RAZEM 704.770
261

d.26
KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek  - analogia- wykonanie tynku o fakturze imitującej
drewno wg dokumentacji

m2

184.34 m2 184.340

RAZEM 184.340
262

d.26
kalk. ind. Wykończenie ścian kamieniem naturalnym łamanym o wg dokumentacji m2

38.88 m2 38.880

RAZEM 38.880
263

d.26
KNR AT-38
0402-03

Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścia-
nach

m2

27.5 m2 27.500

RAZEM 27.500
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264
d.26

NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 15 m , dla wykonania robót
elewacyjnych .

m2

369+369+207+216 m2 1 161.000

RAZEM 1 161.000
265

d.26
kalk. ind Praca rusztowań kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

27 ROBOTY DODATKOWE>
266

d.27
kalk.ind. Dostarczenie, montaż i uruchomienie dzwigu ( pom 0.04) wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
267

d.27
kalk.ind. Dostarczenie, montaż i uruchomienie dzwigu ( pom 0.39) wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
268

d.27
kalk. ind. Dostawa pochwyt wg dokumentacji m

28.3 m 28.300

RAZEM 28.300
269

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - wycieraczka systemowa wewnętrzna wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
270

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - wycieraczka systemowa zewnętrzna wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
271

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - godło wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
272

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - tablica urzędowa wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
273

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - uchwyt na flagę nierdzewny wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
274

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - blenda zewnętrzna wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
275

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - drabina aluminiowa  wraz z koszem ochronnym wg

dokumentacji
kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
276

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - poręcz składana dla niepełnosprawnych przy umywal-

ce wg dokumentacji
kpl.

2*2 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
277

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - poręcz składana dla niepełnosprawnych przy wc wg

dokumentacji
kpl.

1*2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
278

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - uchwyt kątowy przy wc wg dokumentacji kpl.

1*2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
279

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - obudowy na grzejniki wg dokumentacji wg dokumenta-

cji
kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
280

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - okapy dekoracyjne ścian szczytowych( elewacja

wschód i zachód) wg dokumentacji
kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
281

d.27
kalk. ind. Wykonanie tunelu świetlnego dla okien dachowych jako konstrukcji drewnianej

szkieletowej izolowanej wełną i wykończonej płytą g-k pomiedzy oknami da-
chowymi a konstrukcją z jetek wg dokumentacji

szt

26 szt 26.000

RAZEM 26.000
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282
d.27

kalk. ind. Wykonanie tunelu świetlnego dla okien dachowych jako konstrukcji szkieleto-
wej stalowej wykończonej płytą g-k jętkami a sufitem powieszanym wg doku-
mentacji

szt

26 szt 26.000

RAZEM 26.000
283

d.27
kalk. ind. Wykonanie tunelu świetlnego dla klap dymowych i wytłazu dachowego jako

konstrukcji drewnianej szkieletowej izolowanej wełną i wykończonej płytą g-k
pomiedzy oknami dachowymi a konstrukcją z jetek wg dokumentacji

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
284

d.27
kalk. ind. Wykonanie tunelu świetlnego dla klap dymowych i wytłazu dachowego jako

konstrukcji szkieletowej stalowej wykończonej płytą g-k jętkami a sufitem po-
wieszanym wg dokumentacji

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
285

d.27
kalk. ind. Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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