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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Uzytkownik: .

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE>
1/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0119-01 spycharek
(36.3+3)*(19.5+1.5)+(40.55+3)*(14+3) m2 1 565.650
RAZEM 1 565.650
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
1565.65 m2 1 565.650
RAZEM 1 565.650
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll- zatozono konieczno$¢ wybrania 100% objetosci wyko-
pu ( niezaleznie od humusu) z czego 60% zostanie ponownie wykorzystane
1565.65%1.1*0.6 m3 1.033.329
RAZEM 1033.329
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1/0201-14 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1565.65%1.1*0.4 m3 688.886
RAZEM 688.886
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 5 km
688.886 m3 688.886
RAZEM 688.886
6|kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia ms3
d.1
688.886 m3 688.886
RAZEM 688.886
2 WYMIANA GRUNTU >
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2/0201-14 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1565.65%1.2 m3 1878.780
RAZEM 1 878.780
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 5 km
1878.78 m3 1878.780
RAZEM 1878.780
9|kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia ms3
d.2
1878.78 m3 1878.780
RAZEM 1878.780
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm (100)
1878.78 m?2 1878.780
RAZEM 1878.780
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 105
1878.78 m?2 1878.780
RAZEM 1878.780
3 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE>
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy gr. 10 cm - tawy ms3
d.3(1101-01
53.12+1.1 m3 54.220
RAZEM 54.220
13|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.3/0101-01
354.16+13.44 m2 367.600
RAZEM 367.600
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
1.686+1.307+8.831+0.384"0.034+0.096+0.081+0.268 t 12.282
RAZEM 12.282
15/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-01
177.08 m3 177.080
RAZEM 177.080
16/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.3/0107-02
3.55 m3 3.550
RAZEM 3.550
17|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m2
d.3/0406-04 naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masg
polimerowo- bitumiczng wg dokumentaciji
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Uzytkownik: .

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
690.32+22.32 m2 712.640
RAZEM 712.640
18/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna m?2
d.3/0406-06 warstwa naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masa
polimerowo- bitumiczng wg dokumentac;ji
Krotnosé¢ = 2
712.64 m?2 712.640
RAZEM 712.640
4 PLYTA POSADZKOWA>
19|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(1182.7-215.9-197.81-16.1)*0.3 m3 225.867
RAZEM 225.867
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli t
d.4/0259-02
10.623+10.794 t 21.417
RAZEM 21.417
21|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.4|0205-01
1182.7*0.15 m3 177.405
RAZEM 177.405
5 SCIANY FUNDAMENTOWE - KONSTRUKCJA | IZOLACJE>
22|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma fundamentowa m?2
d.5
1771 m?2 177.100
RAZEM 177.100
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - bloczek funda-|ms3
d.5/0101-06 mentowy
57.36 m3 57.360
RAZEM 57.360
24/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m?2
d.5/0406-04 naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masg
polimerowo- bitumiczng wg dokumentaciji
458.69 m?2 458.690
RAZEM 458.690
25/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna m?2
d.5/0406-06 warstwa naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masa
polimerowo- bitumiczng wg dokumentacji
Krotnos¢ = 2
458.69 m2 458.690
RAZEM 458.690
26|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.5/0102-01 wych XPS gr 18 cm na kleju bitumicznym
(169.28-37)*0.7+37*1.4 m2 144.396
RAZEM 144.396
27|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.5/0207-01
144.396 m?2 144.396
RAZEM 144.396
28|kalk. ind. Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowe;j m
d.5
169.328 m 169.328
RAZEM 169.328
6 ZASYPKI >
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6|/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1565*1.1-53.12-177.08-225.867-177.405-57.36-144.396*0.15 m3 1.009.009
RAZEM 1.009.009
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.6/0228-03
1009.009 m3 1.009.009
RAZEM 1.009.009
7 BELKI, PODCIAGI, WIENCE>
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.7/0104-04 mi
<Bz0>0.039 t 0.039
<Bz1>0.019 t 0.019
<Bz2>0.077 t 0.077
<Bz3>0.290 t 0.290
<Bz4>0.02 t 0.020
<Bz5>0.058 t 0.058
<Bz6>0.123 t 0.123
<Bz7>0.025 t 0.025
<Bz8>0.076 t 0.076
<Bz9>0.022 t 0.022
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<Bz10>0.31 t 0.310
<Bz11>0.153 t 0.153
<Bz12>0.021 t 0.021
<Bz13>0.059 t 0.059
<Bz14>0.054 t 0.054
<Bz15>0.306 t 0.306
<Bz16>0.051 t 0.051
<Bz17>0.07 t 0.070
<Bz18>0.051 t 0.051
<Bz19>0.132 t 0.132
<Bz20>0.113 t 0.113
<Bz21>0.028 t 0.028
<Bz22>0.013 t 0.013
<Bz23>0.178 t 0.178
<Bz24>0.013 t 0.013
<Bz25>0.043 t 0.043
<Bz26>0.044 t 0.044
<Bz27>0.053 t 0.053
<Bz28>0.203 t 0.203
<Bz29>0.048 t 0.048
<Bz30>0.041 t 0.041
<Bz31>0.13 t 0.130
<Bz32>0.087 t 0.087
<Bz33>0.023 t 0.023
<Bz34>0.029 t 0.029
<Bz35>0.017 t 0.017
<Bz36>0.075 t 0.075
<Bz37>0.121 t 0.121
<Bz38>0.247 t 0.247
<Bz39>0.273 t 0.273
<Bz40>0.039 t 0.039
<Bz41>0.182 t 0.182
<Bz42>0.025 t 0.025
<Bz43>0.18 t 0.180
<Bz44>0.208 t 0.208
<Bz45>0.01 t 0.010
<Bz46>0.231 t 0.231
<Bz47>0.01 t 0.010
<Bz48>0.023 t 0.023
<Bz49>0.028 t 0.028
<Bz50>0.168 t 0.168
<Bz51>0.016 t 0.016
<Bz52>0.040 t 0.040
<Bz53>0.214 t 0.214
<w1-3>2.04+1.14+2.492 t 5.672

RAZEM 10.781
32|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience w deskowaniu m3
d.7/0271-02
<Bz0>0.1*2 m3 0.200
<Bz1>0.1*2 m3 0.200
<Bz2>0.3*1 m3 0.300
<Bz3>1.2*1 m3 1.200
<Bz4>0.1*1 m3 0.100
<Bz5>0.2*1 m3 0.200
<Bz6>0.5*1 m3 0.500
<Bz7>0.1*1 m3 0.100
<Bz8>0.2*2 m3 0.400
<Bz9>0.1*1 m3 0.100
<Bz10>1.7*1 m3 1.700
<Bz11>0.4*1 m3 0.400
<Bz12>0.1*1 m3 0.100
<Bz13>0.2*1 m3 0.200
<Bz14>0.4*1 m3 0.400
<Bz15>0.9*1 m3 0.900
<Bz16>0.3*1 m3 0.300
<Bz17>0.3*1 m3 0.300
<Bz18>0.2*1 m3 0.200
<Bz19>0.5*1 m3 0.500
<Bz20>0.4*1 m3 0.400
<Bz21>0.2*1 m3 0.200
<Bz22>0.1*1 m3 0.100
<Bz23>0.1*1 m3 0.100
<Bz24>0.1*1 m3 0.100
<Bz25>0.3*1 m3 0.300
<Bz26>0.1*3 m3 0.300
<Bz27>0.3*1 m3 0.300
<Bz28>0.3*3 m3 0.900
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<Bz29>0.3*2 m3 0.600
<Bz31>0.9*1 m3 0.900
<Bz30>0.3*1 m3 0.300
<Bz32>0.8*1 m3 0.800
<Bz33>0.1*2 m3 0.200
<Bz34>0.1*2 m3 0.200
<Bz35>0.2*1 m3 0.200
<Bz36>1.3*1 m3 1.300
<Bz37>1/1 m3 1.000
<Bz38>2.3*1 m3 2.300
<Bz39>0.8*4 m3 3.200
<Bz40>0.7*1 m3 0.700
<Bz41>0.9*2 m3 1.800
<Bz42>0.1*2 m3 0.200
<Bz43>0.1*2 m3 0.200
<Bz44>1.1*2 m3 2.200
<Bz45>0.1*1 m3 0.100
<Bz46>2*1 m3 2.000
<Bz47>0.1*1 m3 0.100
<Bz48>0.1*2 m3 0.200
<Bz49>0.3*1 m3 0.300
<Bz50>1.6*1 m3 1.600
<Bz51>0.3*1 m3 0.300
<Bz52>1.6*1 m3 1.600
<Bz53>1.1*2 m3 2.200
<w1-3>5.9+34.4 m3 40.300

RAZEM 75.800
33|kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.7
<Bz0>2*2 m2 4.000
<Bz1>0.7*2 m2 1.400
<Bz2>4.5*1 m2 4.500
<Bz3>13.6*1 m2 13.600
<Bz4>1.9"1 m2 1.900
<Bz5>3.1*1 m2 3.100
<Bz6>5.9*1 m2 5.900
<Bz7>1.8*1 m2 1.800
<Bz8>2.8*2 m2 5.600
<Bz9>1.9*1 m2 1.900
<Bz10>19*1 m2 19.000
<Bz11>6.1*1 m2 6.100
<Bz12>2*1 m2 2.000
<Bz13>3*1 m2 3.000
<Bz14>6.1*1 m2 6.100
<Bz15>10.6*1 m2 10.600
<Bz16>4.3*1 m2 4.300
<Bz17>4.1*1 m2 4.100
<Bz18>3*1 m2 3.000
<Bz19>7.9*1 m2 7.900
<Bz20>6.2*1 m2 6.200
<Bz21>2.5*1 m2 2.500
<Bz22>0.9*1 m2 0.900
<Bz23>1.4*1 m2 1.400
<Bz24>1*1 m2 1.000
<Bz25>4.1*1 m2 4.100
<Bz26>1.4*3 m2 4.200
<Bz27>3.8*1 m2 3.800
<Bz28>3.6*3 m2 10.800
<Bz29>3*2 m2 6.000
<Bz30>4.1*1 m2 4.100
<Bz31>9.3*1 m2 9.300
<Bz32>8.6*1 m2 8.600
<Bz33>1.7*2 m2 3.400
<Bz34>1.5*2 m2 3.000
<Bz35>2.4*1 m2 2.400
<Bz36>12.9*1 m2 12.900
<Bz37>9.7*1 m2 9.700
<Bz38>23.1*1 m2 23.100
<Bz39>8.1*4 m2 32.400
<Bz40>7.1*4 m2 28.400
<Bz41>9.6*5 m2 48.000
<Bz42>0.9*5 m2 4.500
<Bz43>1*2 m2 2.000
<Bz44>11.9*2 m2 23.800
<Bz45>1.5*1 m2 1.500
<Bz46>21*1 m2 21.000
<Bz47>1.4*1 m2 1.400
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<Bz48>1.7*1 m2 1.700
<Bz49>3.1*2 m?2 6.200
<Bz50>16.2*1 m2 16.200
<Bz51>3.1*4 m?2 12.400
<Bz52>10.3*1 m2 10.300
<Bz53>11.9*2 m?2 23.800
<w1-3>47.3+275 m2 322.300
RAZEM 783.100
8 SLUPY | RDZENIE>
34/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.8/0104-04 mi
<R1>0.549 t 0.549
<R1,1>0.822 t 0.822
<R1.5>1.178 t 1.178
<R2,1>0.228 t 0.228
<S1>0.324 t 0.324
<S1.1>0.912 t 0.912
<R2>0.184 t 0.184
<R1.2>0.091 t 0.091
<R2.5>0.789 t 0.789
<R2.2>0.159 t 0.159
<$1.3>0.101 t 0.101
<R1.6>0.096 t 0.096
<S.1.250.1 t 0.100
<S1.4>0.044 t 0.044
<S5>0.201 t 0.201
<R5>0.039 t 0.039
<R1.4>0.213 t 0.213
<R1.6>1.093 t 1.093
<S2.1>0.125 t 0.125
<S83>0.297 t 0.297
<starter>0.25+0.087+0.032+0.06+1.12+0.646+0.018+0.029+0.081 t 2.323
RAZEM 9.868
35|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu ms3
d.8/0269-03
<R1>0.3*20 m3 6.000
<R1,1>0.3*29 m3 8.700
<R1.5>0.3*17 m3 5.100
<R2,1>0.5*2 m3 1.000
<S1>0.3"7 m3 2.100
<S$1.1>0.3*19 m3 5.700
<R2>0.5"3 m3 1.500
<R1.2>0.1*6 m3 0.600
<R2.5>0.1*17 m3 1.700
<R2.2>0.2*2 m3 0.400
<S1.3>0.3"2 m3 0.600
<R1.6>0.1*5 m3 0.500
<S.1.2>0.1*3 m3 0.300
<S1.4>0.2"1 m3 0.200
<S5>0.2*4 m3 0.800
<R5>0.1*1 m3 0.100
<R1.4>0.2"8 m3 1.600
<R1.6>0.4*14 m3 5.600
<S2.1>0.5"1 m3 0.500
<S3>0.3"3 m3 0.900
RAZEM 43.900
36| kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.8
<R1>2.8*20 m2 56.000
<R1,1>2.8*29 m?2 81.200
<R1.5>2.8*17 m2 47.600
<R2,1>4.4*2 m?2 8.800
<S1>4*7 m2 28.000
<S1.1>4*19 m?2 76.000
<R2>4.4"3 m2 13.200
<R1.2>1.1*6 m?2 6.600
<R2.5>1.517 m2 25.500
<R2.2>2.3*2 m?2 4.600
<S1.3>4.6"2 m2 9.200
<R1.6>1.5"5 m?2 7.500
<S.1.2>2.2*3 m2 6.600
<S1.4>3.5"1 m?2 3.500
<S5>3.5"4 m2 14.000
<R5>1.3*1 m?2 1.300
<R1.4>2.2"8 m2 17.600
<R1.6>4*14 m?2 56.000
<S2.1>5.6"1 m2 5.600
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<S3>4*3 m2 12.000
RAZEM 480.800
9 STROPY MONOLITYCZNE>
37|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9/0104-04 mi
11.266+8.88 t 20.146
RAZEM 20.146
38|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.9/0268-03 deskowaniu systemowym
1200.2-5.3"4.43-3.470.8-2.28"2-6.67*1.4 m2 1160.103
RAZEM 1160.103
39/KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm |m?2
d.9|0268-04 wariant |
Krotnosé = 10
1160.103 m2 1160.103
RAZEM 1160.103
40|kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.9
1160.103 m?2 1160.103
RAZEM 1160.103
10 SCHODY | SPOCZNIKI>
41/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.10/0104-04 mi
<Sch1>0.123+0.06+0.115 t 0.298
<Sch2>0.098+0.068 t 0.166
<Sch3>0.053+0.372 t 0.425
RAZEM 0.889
42|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie - schody i spoczniki m2
d.10/0101-08
<Sch1>18.25 m?2 18.250
<Sch2>9.39 m2 9.390
<Sch3>3.8 m?2 3.800
RAZEM 31.440
43/KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - scho- [m3
d.10/0107-09 dy i spoczniki
31.4470.17 m3 5.345
RAZEM 5.345
1 SZYB WINDY>
44/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.11/0104-04 mi
0.211+0.275+0.185+0.096+0.104+0.135+0.154+0.226+0.16+0.16+0.282+ t 2.252
0.131+0.133
RAZEM 2.252
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.11/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
32.2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
46|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.11{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
3"2.2*0.1 m3 0.660
RAZEM 0.660
47|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (30) m3
d.11]0205-01
3*2.2*0.3 m3 1.980
RAZEM 1.980
48|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.11]0267-01
<SW1>2.78.95*2+1.9*8.95*2 m2 82.340
<SW2>1.968.95+1.9"8.95+1.3*8.95+1.67*8.95 m?2 61.129
RAZEM 143.469
49|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.11/0267-03 bosci ponad 10 cm (15 cm)
Krotnosé = 5
2.78.95*2 m?2 48.330
RAZEM 48.330
50|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m2
d.11/0267-03 bosci ponad 10 cm (24)cm)
Krotnosé = 14
143.469-48.33 m?2 95.139
RAZEM 95.139
51|kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych - Sciany m?2
d.11
143.496*2 m2 286.992
RAZEM 286.992
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52|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr. 10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 ( 20) |m?2
d.11]0268-02
<SW1>2.71.9 m2 5.130
<SW2>1.9*2.2 m?2 4.180
RAZEM 9.310
53|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.11/0268-04 ponad 10 cm
Krotnosé = 10
9.31 m?2 9.310
RAZEM 9.310
54 |kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych - strop m?2
d.11
9.31 m2 9.310
RAZEM 9.310
12 SCIANY MUROWANE>
55|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera-  |m2
d.12|202 0194a- |micznych
01
<cato$¢>51.1+141.5+66.5+127.22+28.5+73.15+41.1+28.5+29.2+610.9+532.1 |m?2 1729.770
<stolarka>-280.96-170.25 m?2 -451.210
RAZEM 1 278.560
56| NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m?2
d.12/202 0194a- |micznych - pustak akustyczny
01
394.1+368 m?2 762.100
RAZEM 762.100
57/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m2
d.12/202 0195-02 |pow. 4,5 m z pustakéw ceramicznych
278.61+212.75+173.6+205.8 m2 870.760
RAZEM 870.760
58/KNR K-02  |Sciany z blokéw silikatowych gr 15 cm m?2
d.12/0103-01
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
59|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.12/0147-01
64.4+28+92.5+28 m 212.900
RAZEM 212.900
60|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.12/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw - dodatek za odjete otwory pow 3 m2
29+12 szt 41.000
RAZEM 41.000
61/KNR K-02  |Sciany z blokéw wapienno- piaskowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m |m2
d.12/0104-01 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
9.8*4 m2 39.200
RAZEM 39.200
13 STOLARKA>
62| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww1 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
4.15*3.46™1 m?2 14.359
RAZEM 14.359
63|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww2 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-06
3.95"3.46*1 m2 13.667
RAZEM 13.667
64| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww3 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
4.32*3.46™1 m?2 14.947
RAZEM 14.947
65|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww4 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-06
4.42*3.46™1 m2 15.293
RAZEM 15.293
66|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna EI 60 Ww5 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-06
(3.67+1.76)*4.25*0.5 m?2 11.539
RAZEM 11.539
67|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna EI 60 Ww6 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-06
1.76"4.22*0.5 m2 3.714
RAZEM 3.714
68| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww7 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
6.2*3.64 m?2 22.568
RAZEM 22.568
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69|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww8 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-06
5.3*3.64 m2 19.292
RAZEM 19.292
70/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww9 wg dokumentacji m?2
d.131040-06
6.2"3.64 m?2 22.568
RAZEM 22.568
71/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 120 Ww10 wg dokumentac;ji m?2
d.131040-06
(2.44+3.98)*3.05*0.5 m2 9.791
RAZEM 9.791
72| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 120 Ww11 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
9.83*3.2 m?2 31.456
RAZEM 31.456
73|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz1 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
8.92*3.05*1 m2 27.206
RAZEM 27.206
74 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz2 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
2.92*3.05*1 m2 8.906
RAZEM 8.906
75/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz3 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
13.6"2.5*1 m2 34.000
RAZEM 34.000
76| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz4 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
4.5*2.5"1 m?2 11.250
RAZEM 11.250
77|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz5 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
4.25"2.5*3 m2 31.875
RAZEM 31.875
78/ KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz6 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
4.95*2.5*1 m?2 12.375
RAZEM 12.375
79/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz7 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-06
3.5"2.5"2 m2 17.500
RAZEM 17.500
80|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz8 wg dokumentaciji m?2
d.13/1040-06
6.7*2.5*1 m?2 16.750
RAZEM 16.750
81|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz9 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-06
6.85"2.5"1 m2 17.125
RAZEM 17.125
82|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz10 wg dokumentacji |m?2
d.13/1040-06
8.02*1.71 m?2 13.634
RAZEM 13.634
83|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz11 wg dokumentacji |m?2
d.13/1040-06
5.5"1.7*1 m2 9.350
RAZEM 9.350
84|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz12 wg dokumentacji |m?2
d.13/1040-06
6*1.7*1 m?2 10.200
RAZEM 10.200
85|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz13 wg dokumentacji |m?2
d.13/1040-06
4.95"2"1 m2 9.900
RAZEM 9.900
86|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz14 wg dokumentacji |m?2
d.13/1040-06
) m?2 24.000
RAZEM 24.000
87|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "90" Dd1 | kpl
d.13 wg dokumentacji
8+5 kpl 13.000
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RAZEM 13.000
88|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "90" Dd2 | kpl
d.13 wg dokumentacji
11+7 kpl 18.000
RAZEM 18.000
89| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "90" Dd3 | kpl
d.13 wg dokumentac;ji
2149 kpl 30.000
RAZEM 30.000
90| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "90" Dd4 | kpl
d.13 wg dokumentacji
9+3 kpl 12.000
RAZEM 12.000
91|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "80" Dd5 | kpl
d.13 wg dokumentac;ji
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
92| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne DZ1 wg dokumentacji m?2
d.13/1040-02
1.5872.58™1 m2 4.076
RAZEM 4.076
93|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne EI 60 Dz1wg dokumen- |m?2
d.13]1040-01 tacji
1.18*2.78*2 m?2 6.561
RAZEM 6.561
94|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne El 60 Dz3 wg dokumen- |m?2
d.131040-02 tacji
1.5872.58™1 m2 4.076
RAZEM 4.076
95/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne EI 60 Dz4 wg dokumen- |m?2
d.13]1040-01 tacji
1.18*2.58"1 m?2 3.044
RAZEM 3.044
96|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne Dz5 wg dokumentacji  |m?2
d.13/1040-01
1.18"2.58"2 m2 6.089
RAZEM 6.089
97| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "80" Ds1  |kpl
d.13 wg dokumentac;ji
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
98| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "80" Ds2 | kpl
d.13 wg dokumentacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "90" Ds3 | kpl
d.13 wg dokumentac;ji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) EI30s "90" |kpl
d.13 Ds4 wg dokumentaciji
143 kpl 4.000
RAZEM 4.000
101 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) EI30 "90" |kpl
d.13 Ds5 wg dokumentac;ji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) EI30 "90+ |kpl
d.13 30" Ds6 wg dokumentacji
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
103 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) EI60 "90" |kpl
d.13 Ds7 wg dokumentac;ji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne Da1 wg dokumentac;ji m?2
d.13/1040-02
1.5872.08"1 m2 3.286
RAZEM 3.286
105/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne El 60/EI30s Da2wg do- |m2
d.13/1040-01 kumentac;ji
1.7*3.67*1 m?2 6.239
RAZEM 6.239
106/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne El 60 Da3 wg dokumen- |m?2
d.13/1040-02 tacji
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1.6872.08"1 m2 3.494
RAZEM 3.494
107|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne El 60 Da4 wg dokumen- |m2
d.131040-02 tacji
1.68*2.08*1 m?2 3.494
RAZEM 3.494
108/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O1 wg dokumenta- |m?2
d.13/1039-03 cji
1*2.1*4 m2 8.400
RAZEM 8.400
109/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O2 wg dokumenta- |m2
d.13/1039-03 cji
2.35"1.85*3 m?2 13.043
RAZEM 13.043
110/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O3 wg dokumentacji |m?2
d.13/1039-02
1*1.95*7 m2 13.650
RAZEM 13.650
111 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O4 wg dokumentacji |m?2
d.13/1039-02
1*1.85*2 m?2 3.700
RAZEM 3.700
112|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU EI 60 O5 wg dokumen-|m?2
d.13/1039-02 tacji
1*1.85*2 m2 3.700
RAZEM 3.700
113|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiajgca 150x240 Ko1 wg doku- kpl.
d.13]202 1027-01 | mentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiajgca 120x120 Ko2 wg doku- kpl.
d.13]202 1027-01 |mentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - analogia- wytaz dachowy 100x100 cm W1 wg doku- kpl.
d.13]202 1027-01 | mentacji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
116/ NNRNKB (z.VI) Okna dachowe nieotwierane wg dokumentac;ji kpl.
d.13]202 1027-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
117/NNRNKB (z.VI) Okna dachowe nieotwierane El 30 wg dokumentaciji kpl.
d.13]202 1027-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
118 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe otwierane wg dokumentacji kpl.
d.13]202 1027-01
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
119kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej mb
d.13
104.66+29.05 mb 133.710
RAZEM 133.710
120 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.13
29.05 mb 29.050
RAZEM 29.050
14 DACH KONSTRUKCJA>
121|KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej (M1-M5) m3
d.14/0406-02 drew.
1.106+3.038+1.536+1.536+1.024 m3 8.240
drew.
RAZEM 8.240
122|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej (Kr1-Kr3) m3
d.14/0408-04
9.072+27.4+6.588 m3 43.060
RAZEM 43.060
123 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej (KrkK1-KrK2) ms3
d.14/0408-04
0.48+1.323 m3 1.803
RAZEM 1.803
124|KNR-W 2-02 |Kleszcze z tarcicy nasyconej (J1-J3) m3
d.14/0408-02
4.95+19.8+7.898 m3 32.648

11 -
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RAZEM 32.648
125/ KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej (W1-W5) ms3
d.14/0409-04
(0.28+0.21+0.14+0.385+0.168+0.072)*3 m3 3.765
RAZEM 3.765
126/ KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej (G1) m3
d.14/0409-04
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
15 DACH POKRYCIE (D1/D2)>
127|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.15/0410-01
197.2+197.2+393.83+363.32+407.96 m2 1559.510
RAZEM 1559.510
128/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - folia paroprzepuszczalna m2
d.15/0103-02
1559.51 m?2 1559.510
RAZEM 1559.510
129/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m2
d.15/0101-04
1559.51 m2 1559.510
RAZEM 1559.510
130/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - analogia- dachéwka blaszana gonto- |m?2
d.15/0802-02 podobna
1559.51 m?2 1559.510
RAZEM 1559.510
131/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.15/0802-10
20.25+32.5+26 m 78.750
RAZEM 78.750
132/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.15/0802-09 ce szczytowe
24.3+26.66+17.47+26.54 m 94.970
RAZEM 94.970
133/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki z  |m?2
d.15/0802-08 balachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm malowanej na kolor RAL 8028
<kosze>(9.23+9.23+12.3+12.3)0.4 m2 17.224
<rynna>104.1*0.35 m2 36.435
<inne 10%>5.3 m2 5.300
RAZEM 58.959
134 KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.15/0102-05
14.9+14.9+16.85+18.25+18.25+15.35+5.6 m 104.100
RAZEM 104.100
135/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte $r 15 cm z blachy z ocynkowanej gr. 0,7mm malo- |m
d.15/0522-02 wanej na kolor RAL 8028
104.1 m 104.100
RAZEM 104.100
136/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z gotowych elementéw $ér 12 cm z blachy z ocynkowanej gr. 0, |m
d.15/0529-02 7mm malowanej na kolor RAL 8028
8*3.4 m 27.200
RAZEM 27.200
137|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.15/0104-06
18.4+16.9+13.7+13.7+10.8+18.4 m 91.900
RAZEM 91.900
138|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.15/0104-05
24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
139/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt 200 cm szt.
d.15/0104-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
140|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt do 200 cm szt.
d.15/0104-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
141/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - analogia - impregnacja ogniochronna ele-|m2
d.15/0102-04 mentéw drewnianych impregnatem ogniochronnym do uzyskania parametru
R15/NRO wg dokumentac;ji
3095 m?2 3 095.000
RAZEM 3 095.000
16 DACH WYKONCZENIA (D1)>
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142/ KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - analogia - podbitka m?2
d.16/1036-02
104.1*1.2 m2 124.920
RAZEM 124.920
143 KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.16/1036-09
124.92 m?2 124.920
RAZEM 124.920
144 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - folia paroszczelna m?2
d.16/0103-02
1559.51 m2 1559.510
RAZEM 1 559.510
145 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - mata - 15 cm m?2
d.16/0612-05
995*1.12 m?2 1114.400
RAZEM 1114.400
146 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej - mata - 20 cm m?2
d.16/0612-05
1114.4 m2 1114.400
RAZEM 1114.400
147 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.16/2008-04 stropach na rusztach - ptyta GKF gr 15 mm
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
148/ KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.16/2008-08 gg warstwe na rusztach na stropach - ptyta GKF gr 15 mm
13.8 m2 13.800
RAZEM 13.800
17 DACH WYKONCZENIA (S3)>
149|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych - analogia - ptyta sikatowo - cementowa gr 15 |m2
d.17/4007-03 mm
Krotnosé = 2
572 m?2 572.000
RAZEM 572.000
150/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - folia paroszczelna m2
d.17/0103-02
572 m?2 572.000
RAZEM 572.000
151 KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - mata - 15 cm m?2
d.17/0612-05
572 m2 572.000
RAZEM 572.000
152/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.17/2008-04 stropach na rusztach - ptyta GKF gr 15 mm
572 m?2 572.000
RAZEM 572.000
153 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.17/2008-08 ga warstwe na rusztach na stropach - ptyta GKF gr 15 mm
572 m2 572.000
RAZEM 572.000
18 DACH WYKONCZENIA (D2/S2)>
154 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian EPS 031 gr20cm |m2
d.18/0102-01
(13.54+0.9)*1.5*2 m?2 43.320
RAZEM 43.320
155/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.18/0103-02
43.32 m2 43.320
RAZEM 43.320
156 kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.18
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
157/ KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.18/0103-07 stupach
43.32 m2 43.320
RAZEM 43.320
158/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.18/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentaciji
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
159 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.18
13.54*2.55+13.54*2.75 m2 71.762
RAZEM 71.762
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160 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.18/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna 0,035 gr 15+2 cm
71.762 m2 71.762
RAZEM 71.762
161 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma - paroprzepuszczalna m?2
d.18
71.762 m?2 71.762
RAZEM 71.762
162/ KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - analogia - ptyta OSB gr 18 mm m?2
d.18/4007-03
71.762 m2 71.762
RAZEM 71.762
19 POSADZKI NA GRUNCIE (P1)>
163 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.19/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
254.1+777.6 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
164 KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.19/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek (30cm)
1031.770.3 m3 309.510
RAZEM 309.510
165/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.19/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
1031.7*0.1 m3 103.170
RAZEM 103.170
166/ KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m?2
d.19/0305-01
1031.7 m2 1031.700
RAZEM 1.031.700
167 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (20) m3
d.19/0205-01
1031.7*0.2 m3 206.340
RAZEM 206.340
168/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.19/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 10 cm
1031.7 m2 1031.700
RAZEM 1.031.700
169/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.19/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 7 cm
1031.7 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
170 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.19/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 3 cm
1031.7-308.8 m2 722.900
RAZEM 722.900
171 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.19/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian do ogrzewania podtogo-
wego gr 3cm
308.8 m2 308.800
RAZEM 308.800
172|kalk. ind Izolacja z folii alu dla ogrzewania podlogowego m2
d.19
308.8 m2 308.800
RAZEM 308.800
173 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.19
1031.7-308.8 m?2 722.900
RAZEM 722.900
174 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.19/1104-01 te na ostro warstwa - jastrych cementowy (gr 7 cm)
1031.7 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
175/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.19/1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 5
1031.7 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
176/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.19/1106-07
1031.7 m2 1031.700
RAZEM 1.031.700
20 POSADZKI PIETRO (S1)>
177|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.20 Krotnos¢ = 2
<cato$¢>992 m?2 992.000
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<schody>-18.3-9.33 m2 -27.630
RAZEM 964.370
178/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.20/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 6 cm
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
179/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.20/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 4 cm
964.37-344 m2 620.370
RAZEM 620.370
180/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.20/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian do ogrzewania podtogo-
wego gr 3cm
344 m2 344.000
RAZEM 344.000
181 kalk. ind Izolacja z folii alu dla ogrzewania podlogowego m?2
d.20
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
182 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.20
964.37-344 m2 620.370
RAZEM 620.370
183/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.20/1104-01 te na ostro warstwa - jastrych cementowy (gr 7 cm)
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
184 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.20|1104-03 trgcenie za zmiane grub. o0 10 mm
Krotnosé = 5
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
185/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.20/1106-07
964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370
21 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY>
186 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.21/202 1134-02
<cato$¢>5324.41 m?2 5324.410
<witryny zew>-280.96 m?2 -280.960
<witryny wew>-170.25*2 m?2 -340.500
<o$cieza >(246.45+126.55*2)*0.15 m2 74.933
RAZEM 4777.883
187|/KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.21/2010-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
4777.883 m?2 4 777.883
RAZEM 4 777.883
188/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.21/0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
740.22+246.87 m2 987.090
RAZEM 987.090
189/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie m?2
d.21/0602-06
978.09%0.1 m2 97.809
RAZEM 97.809
190/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.21/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowe - ptytki PS1, PS2, PS3, PS5 na petna wy-
skoks$¢ wg dokumentciji
740.22 m?2 740.220
RAZEM 740.220
191 KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.21/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowe - ptytki PS4 na wysoko$é 150 cm wg do-
kumentcji
243.87 m?2 243.870
RAZEM 243.870
192/ KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.21/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
164.58 m 164.580
RAZEM 164.580
193 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.21/202 1134-02
4777.883-987.09 m?2 3790.793
RAZEM 3790.793
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194 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.21/0830-04
3790.793 m2 3790.793
RAZEM 3790.793
195/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.21202 1134-02
3790.793 m?2 3790.793
RAZEM 3 790.793
196 KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg gtadka lub ttoczong - fototapeta wg dokumentacji m?2
d.21]1520-01
(8.03+6.25+10.25+6.4+6.4+6.4+4.93+7.65"4)*3.05 m2 241.743
RAZEM 241.743
197|/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng lateksowa dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka |m?2
d.21/1402-03 wg dokumentac;ji
3790.793-241.37 m?2 3 549.423
RAZEM 3 549.423
198 kalk. ind. Dostawa i montaz Scianek systemowych z ptyt HPL wraz z drzwiami wg doku- |mb
d.21 mentacji
18+21.9 mb 39.900
RAZEM 39.900
199 KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.21/2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowy dla urzadzen sanitarnych
42.16+58.28 m?2 100.440
RAZEM 100.440
22 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFITY
200 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (SM1) m?2
d.22/202 2030-01
72.9+34.1 m2 107.000
RAZEM 107.000
201 |kalk.ind. Sufit podwieszany listwowy drewnopodobny (SL1) wg dokumentacji m?2
d.22
83.5+37.2 m?2 120.700
RAZEM 120.700
202|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.22|202 2702-01 |wiékien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z ptyt G-K
(SK1) wg dokumentacji
153.7+91 m?2 244.700
RAZEM 244.700
203 |kalk. ind. Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt siatki cieto - ciggnionej wraz wetna malo-|m?2
d.22 wana (SK2) wg dokumentac;ji
131 m2 131.000
RAZEM 131.000
204 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.22|202 2702-01 |wiékien mineralnych - analogia - sufit podwieszany z ptyt z welny drzewnej
(SK3) wg dokumentacji
307.1+280.4 m2 587.500
RAZEM 587.500
205/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.22|202 2702-01 |wiékien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z ptyt G-K
(SK4) wg dokumentacji
8.2+101.2 m2 109.400
RAZEM 109.400
206/ NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta H2  |m?2
d.22/202 2030-01 |(SM2)
129.6+71.6 m?2 201.200
RAZEM 201.200
207\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.22/202 1134-01
95.6 m?2 95.600
RAZEM 95.600
208/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.22/0801-04 ciggach
95.6 m2 95.600
RAZEM 95.600
209/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.22/0830-06
95.6 m2 95.600
RAZEM 95.600
210/NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta gip- |m?2
d.22|202 2030-01 |sowa (SM3) wg dokumentacji
20.3 m?2 20.300
RAZEM 20.300
211/NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - piyta gip- |m?2
d.22/202 2030-01 |sowa akustyczna (SM4) wg dokumentaciji
49.5 m2 49.500
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RAZEM 49.500
212|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.22/2005-01 dynczym podwieszonym - oktadzina wiezby ptyta g-k (S3)
206.6 m2 206.600
RAZEM 206.600
213|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.22/2005-01 dynczym podwieszonym - oktadzina wiezby ptyta g-k H2 (S4)
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
214/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.22|2005-01 dynczym podwieszonym - okfadzina wiezby ptyta g-k akustyczna (S5)
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
215/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.22/202 1134-01
111.3+4244.7+587.5+45.4+202+95.5+20.3+49.5+215.7+8.1+89+39.2 m?2 1708.200
RAZEM 1708.200
216/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka wg doku-  |m?2
d.22|1402-03 mentacji
1708.2 m2 1708.200
RAZEM 1708.200
23 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFITY>
217|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (SM1) m?2
d.23/202 2030-01
79.5+31.8 m?2 111.300
RAZEM 111.300
218 |kalk.ind. Sufit podwieszany listwowy drewnopodobny (SL1) wg dokumentac;ji m?2
d.23
84.2+82 m2 166.200
RAZEM 166.200
219/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.23/202 2702-01 |wiékien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z ptyt G-K
(SK1) wg dokumentaciji
153.7+91 m?2 244.700
RAZEM 244.700
220 |kalk. ind. Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt siatki cigto - ciggnionej wraz wetna malo-|m2
d.23 wana (SK2) wg dokumentacji
131 m?2 131.000
RAZEM 131.000
221 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.23/202 2702-01 |widkien mineralnych - analogia - sufit podwieszany z ptyt z welny drzewnej
(SK3) wg dokumentacji
307.1+280.4 m2 587.500
RAZEM 587.500
222/\NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.23/202 2702-01 |wiékien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z ptyt G-K
(SK4) wg dokumentacji
45.4 m?2 45.400
RAZEM 45.400
223/NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta H2  |m?2
d.23]202 2030-01 |(SM2)
130+72 m2 202.000
RAZEM 202.000
224 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.23/202 1134-01
95.5 m2 95.500
RAZEM 95.500
225/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.23/0801-04 ciggach
95.5 m2 95.500
RAZEM 95.500
226 NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta gip- |m?2
d.23/202 2030-01 |sowa (SM3) wg dokumentacji
20.3 m?2 20.300
RAZEM 20.300
227\NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - piyta gip- |m?2
d.23]202 2030-01 |sowa akustyczna (SM4) wg dokumentaciji
49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500
228/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.23/2005-01 dynczym podwieszonym - oktadzina wiezby ptyta g-k (S3)
215.7 m?2 215.700
RAZEM 215.700
229/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.23/2005-01 dynczym podwieszonym - oktadzina wiezby ptyta g-k H2 (S4)
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8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100
230/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.23/2005-01 dynczym podwieszonym - okfadzina wiezby ptyta g-k akustyczna (S5)
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
231/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.23/202 1134-01
111.3+244.7+587.5+45.4+202+95.5+20.3+49.5+215.7+8.1+89+39.2 m2 1708.200
RAZEM 1708.200
232|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka wg doku-  |m?2
d.23/1402-03 mentac;ji
1708.2 m?2 1708.200
RAZEM 1708.200
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI>
233|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.24/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
101.5+140.3+5.5+9.7+176.6+108.8+61.4+3.6+75.8+88.7+7.7+9.4+202.5+50.2 | m2 1.041.700
RAZEM 1 .041.700
234/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie m?2
d.24/0602-06
1041.7*0.1 m?2 104.170
RAZEM 104.170
235/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.24/0207-05 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
1041.70 m2 1.041.700
RAZEM 1 .041.700
236/ KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych m?2
d.24/1120-01
53.44 m2 53.440
RAZEM 53.440
237|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.24/0216-06 cienkowarstwowej;
587 m 587.000
RAZEM 587.000
238/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.24/0101-02 gruntowanie podtoza
318.4+353 m?2 671.400
RAZEM 671.400
239/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - analogia- wyktadzina dywanowa |m2
d.24/1123-02 wg dokumentacji
671.4 m2 671.400
RAZEM 671.400
240 kalk. ind. Cokolik systemowy do wyktadziny dywanowej wg dokumentaciji mb
d.24
399 mb 399.000
RAZEM 399.000
241|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.24/0101-02 gruntowanie podtoza
37.6+101.6+207.7 m2 346.900
RAZEM 346.900
242/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - panele winylowe na podktadzie HDF |m?2
d.24/202 1136-01 |wg dokumentacji
346.9 m2 346.900
RAZEM 346.900
243 |kalk. ind. Cokolik systemowy do wyktadziny panali winylowych wg dokumentacji mb
d.24
180 mb 180.000
RAZEM 180.000
25 DCIEPLENIA - SCIANY WEWNETRZNE (SW3)
244 \KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - analogia - wetna 0,035 gr 20 m?2
d.25/0102-01 cm
61.7 m?2 61.700
RAZEM 61.700
245/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) - m?2
d.25/0103-02 analogia- wetna
61.7 m2 61.700
RAZEM 61.700
246 kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.25
61.7 m?2 61.700
RAZEM 61.700
247/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.25/0103-07 stupach
61.7 m2 61.700
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RAZEM 61.700
26 ELEWACJE >
248|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.26/0101-05
883.21 m2 883.210
RAZEM 883.210
249|/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian EPS 031 gr35cm |m2
d.26/0102-01
48.36+139.62+44.17 m?2 232.150
RAZEM 232.150
250 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian EPS 031 gr20cm |m?2
d.26/0102-01
<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+ |m?2 383.100
116.48-232.15
<Tdrewno>13.81+119.73+5.3+45.5 m2 184.340
<K>15.68+23.2 m2 38.880
<cok>13.1+4.5+7.2+2.7 m?2 27.500
RAZEM 633.820
251 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach - styropian EPS 031 gr 20 cm m?2
d.26/0102-02
17.24 m?2 17.240
RAZEM 17.240
252|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.26/0103-02
865.97+17.24 m2 883.210
RAZEM 883.210
253 |kalk. ind. Frezowanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.26
883.21 m?2 883.210
RAZEM 883.210
254|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach m?2
d.26/0102-06
37.81+34.47 m?2 72.280
RAZEM 72.280
255|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.26/0104-01
189.06+172.33+50 m 411.390
RAZEM 411.390
256 KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem - listwa kapinosowa/ m
d.26/0104-01 startowa
169 m 169.000
RAZEM 169.000
257/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.26/0103-07 stupach
883.21 m?2 883.210
RAZEM 883.210
258/ KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitachi  |m2
d.26/0103-08 belkach
17.24 m2 17.240
RAZEM 17.240
259/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.26/0103-09
72.28 m?2 72.280
RAZEM 72.280
260/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m2
d.26/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji
<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+ |m?2 615.250
116.48
<Tstrop>17.24 m?2 17.240
<oscieza>72.28 m?2 72.280
RAZEM 704.770
261/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.26|/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek - analogia- wykonanie tynku o fakturze imitujgcej
drewno wg dokumentacji
184.34 m?2 184.340
RAZEM 184.340
262 |kalk. ind. Wykonczenie $cian kamieniem naturalnym tamanym o wg dokumentacji m?2
d.26
38.88 m2 38.880
RAZEM 38.880
263/ KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw strukturalnych na scia- |m2
d.26/0402-03 nach
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
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264 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 15 m , dla wykonania rob6t |m?2
d.26/202 1621a- |elewacyjnych .
02
369+369+207+216 m?2 1161.000
RAZEM 1161.000
265 kalk. ind Praca rusztowan kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 ROBOTY DODATKOWE>
266 |kalk.ind. Dostarczenie, montaz i uruchomienie dzwigu ( pom 0.04) wg dokumentacji kpl.
d.27
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
267 |kalk.ind. Dostarczenie, montaz i uruchomienie dzwigu ( pom 0.39) wg dokumentacji kpl.
d.27
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
268 |kalk. ind. Dostawa pochwyt wg dokumentacji m
d.27
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
269 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - wycieraczka systemowa wewnetrzna wg dokumentac;ji | kpl.
d.27
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
270 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - wycieraczka systemowa zewnetrzna wg dokumentaciji |kpl.
d.27
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
271 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - godto wg dokumentac;ji kpl.
d.27
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - tablica urzedowa wg dokumentacji kpl.
d.27
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
273 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - uchwyt na flage nierdzewny wg dokumentaciji kpl.
d.27
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - blenda zewnetrzna wg dokumentacji kpl.
d.27
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - drabina aluminiowa wraz z koszem ochronnym wg kpl.
d.27 dokumentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
276 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - porecz sktadana dla niepetnosprawnych przy umywal- |kpl.
d.27 ce wg dokumentac;ji
22 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
277 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - porecz sktadana dla niepetnosprawnych przy we wg | kpl.
d.27 dokumentacji
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
278 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - uchwyt kgtowy przy wc wg dokumentaciji kpl.
d.27
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
279 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - obudowy na grzejniki wg dokumentacji wg dokumenta-|kpl.
d.27 cji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - okapy dekoracyjne $cian szczytowych( elewacja kpl.
d.27 wschod i zachdd) wg dokumentac;ji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
281 |kalk. ind. Wykonanie tunelu $wietlnego dla okien dachowych jako konstrukcji drewnianej |szt
d.27 szkieletowej izolowanej wetng i wykonczonej ptytg g-k pomiedzy oknami da-
chowymi a konstrukcja z jetek wg dokumentacji
26 szt 26.000
RAZEM 26.000

-20 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Uzytkownik: .




Roboty budowlane_6 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
282 |kalk. ind. Wykonanie tunelu $wietlnego dla okien dachowych jako konstrukcji szkieleto- |szt
d.27 wej stalowej wykonczonej ptyta g-k jetkami a sufitem powieszanym wg doku-
mentac;ji
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
283 |kalk. ind. Wykonanie tunelu $wietlnego dla klap dymowych i wyttazu dachowego jako szt
d.27 konstrukcji drewnianej szkieletowej izolowanej wetng i wykonczonej ptytg g-k
pomiedzy oknami dachowymi a konstrukcjg z jetek wg dokumentac;ji
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
284 |kalk. ind. Wykonanie tunelu $wietlnego dla klap dymowych i wyttazu dachowego jako szt
d.27 konstrukgji szkieletowej stalowej wykonczonej ptytg g-k jetkami a sufitem po-
wieszanym wg dokumentac;ji
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
285 |kalk. ind. Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.27
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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