

ZADANIE INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

IP.271.1.2023

Niebylec, dnia 22.03.2023 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „**Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w Miejscowości Baryczka**”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Gmina Niebylec reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec zmienia treść SWZ, zgodnie z poniższym:

- w związku z powstałą rozbieżnością obmiaru przyjętego w pozycji nr 12 - *Wykonanie pali o średnicy $d=800$ mm o długości 8.0 m na łądzie, beton klasy C30/37* **Załącznika nr 13 do SWZ – Kosztorys ofertowy** z dnia 16.03.2023 r., a treścią pkt 2 wyjaśnień treści SWZ z dnia 10.03.2023 r., Zamawiający zmienia treść SWZ, wprowadzając do pozycji nr 12 **Załącznika nr 13 do SWZ** prawidłowy obmiar, tj. „**80 m**”.
Zmieniony **Załącznik nr 13 do SWZ** stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, że zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, tj. z dotychczas obowiązującego: 23.03.2023 r. do godz. 10:00 na następujący: **28.03.2023 r. do godz. 10:00.**

Z poważaniem

Wójt Gminy Niebylec
mgr Zbigniew Korab