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PRZEDMIAR

Szpital Piotrkéw T. - PAWILON A - TERMOMODERNIZACJA - wersja 25.10 (przedmiar)

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - opaska dookota  |m3
d.1/0301-03 budynku
patio | (276,52+2714,21)*0,6070,15 m3 3,7314
patio Il (2*16,05+2*14,21)*0,60*0,15 m3 5,4468
czgs$¢ elewa- (2,26%1,50%0,15 m3 0,5085
cji zachodniej
czgs$¢ elewa- ((3,63+9,53)*1,50%0,15 m3 2,9610
cji potudnio-
wej
elewacja 57,28*1,20*0,15 m3 10,3104
wschodnia
czesé elewa- [10,22*1,50%0,15 m3 2,2995
cji pétnocnej
RAZEM 25,2576
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z m?2
d.1/0807-03 wyp.spoin zaprawa cement. - cze$¢ chodnika z kostki betonowej przy elewaciji,
wykorzystana po wykonaniu termomodernizaciji do ponownego utozenia
czgs$¢ elewa- [8,70%1,50 m?2 13,0500
cji zachodniej
czgs$¢ elewa- [8,16%1,50 m?2 12,2400
cji potudnio-
wej
RAZEM 25,2900
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.pias- |m?2
d.1/0815-07 kowej - czes¢ chodnika z ptyt betonowych przy elewacji wykorzystana po wy-
konaniu termomodernizacji do ponownego utozenia
czgs$¢ elewa- |(2,48+36,52)*1,50 m?2 58,5000
cji zachodniej
czgs$¢ elewa- [(1,73+10,90)*2,07 m?2 26,1441
cji potudnio-
wej
RAZEM 84,6441
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/0802-05
p0z.2+p0z.3 m2 109,9341
RAZEM 109,9341
5 Demontaz elementéw elewaciji, ktore kolidujg z wykonaniem nowoprojektowa- |kpl
d.1|kalk. wtasna |nego ocieplenia takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy
oswietlenia i znaki sygnalizacyjne, przewody antenowe, elektryczne, przewody
i kanaty wentylacyjne, ostony z poliweglanu oraz drobne elementy elewacji.
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
6/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
elewacja pét- |3*4,10 m 12,3000
nocna
elewacja 3*7,10 m 21,3000
wschodnia
elewacja za- (4*6,40+2*4,40+2*3,2+6*3,50 m 61,8000
chodnia +
patio
RAZEM 95,4000
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
patio | 273,90 m 7,8000
patio Il 3*3,90+3,50 m 15,2000
czg$¢ budyn- 6,40+2*2,40+8,40 m 19,6000
ku z pietrem
elewacja za- |3,60 m 3,6000
chodnia
RAZEM 46,2000
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
patio | 6,24+14,21 m 20,4500
patio Il 15,69+2*14,03 m 43,7500
czesc¢ budyn-|57,68 m 57,6800
ku z pietrem
elewacja za- |7,60 m 7,6000
chodnia
RAZEM 129,4800
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich, ogniomuréw i paséw podrynnowych i nad- |m2
d.1/0535-08 rynnowych oraz obrébek balkonéw z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
patio | (276,52+14,21)*0,30+(6,24+2714,21)*0,40 m?2 22,0390
patio Il (2*16,05+10,89+2,47)*0,30+(15,69+2*14,03)*0,40 m?2 31,1380




PRZEDMIAR
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elewacja za- ((31,04+1,78+6,77+1,50)*0,30+(7,60+44,24+57,63)*0,40 m?2 56,1150
chodnia
elewacja po- ((21,94+13,68+10,00)*0,40+2*2,2370,50 m?2 20,4780
tudniowa +
attyki
elewacja (53,55+58,73)*0,30+57,68"0,40 m?2 56,7560
wschodnia
elewacja pot- ((2,51+21,42)*0,30+(10,00+22,17)*0,40 m?2 20,0470
nocna
RAZEM 206,5730
10/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych lub oston zaciemniajgcych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
patio | 2 szt. 2,0000
elewacja za- |2 szt. 2,0000
chodnia
elewacja 12 szt. 12,0000
wschodnia
elewacja pét- |2 szt. 2,0000
nocna
RAZEM 18,0000
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1|0354-11
patio | 3%0,95 m 2,8500
patio Il 4*0,96+0,86 m 4,7000
elewacja za- |2*0,97+22*0,95 m 22,8400
chodnia
elewacja po- |0,95 m 0,9500
tudniowa
elewacja 200,95 m 19,0000
wschodnia
RAZEM 50,3400
12|KNR-W 4-01 |Demontaz kominkéw wentylacyjnych oraz wylotéw, wykorzystane po wykona- |szt.
d.1/1306-01 niu termomodernizacji do ponownego montazu
analogia
20 szt. 20,0000
RAZEM 20,0000
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic aluminiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-08
analogia
drzwi D4 1,50*2,10 m?2 3,1500
RAZEM 3,1500
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05
drzwi D1 1,22*2,05 mz2 2,5010
drzwi D2 1,05*2,35 m?2 2,4675
drzwi D3 1,25*2,85 mz2 3,5625
drzwi D5 8*1,00"2,10 m?2 16,8000
drzwi D6 1,05"2,50 m?2 2,6250
RAZEM 27,9560
15/KNR-W 4-01 |Demontaz okien drewnianych lub pcv o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0353-03
analogia
okno O6 1 szt. 1,0000
okno O10 1 szt. 1,0000
okno na 8 szt. 8,0000
drzwiami D5
RAZEM 10,0000
16/ KNR-W 4-01 |Demontaz okien drewnianych lub pcv o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
okno O1 24 szt. 24,0000
okno 02 27 szt. 27,0000
okno O3 71 szt. 71,0000
okno O4 17 szt. 17,0000
okno O5 1 szt. 1,0000
okno O7 8 szt. 8,0000
okno O8 1 szt. 1,0000
okno 09 3 szt. 3,0000
RAZEM 152,0000
17|KNR-W 4-01 |Demontaz okien drewnianych lub pcv o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
okno O11 0,90*2,90 m?2 2,6100
okno 012 0,90*2,70 m?2 2,4300
RAZEM 5,0400
18|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z luksferéw na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. |m2
d.1|0346-05
analogia
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elewacja po- |1,60*1,40 m?2 2,2400
todniowa -
przybudéwka
RAZEM 2,2400
19/KNR 4-01 Demontaz daszkéw nad wejsciami m
d.1|0354-01
analogia
3 m 3,0000
RAZEM 3,0000
20|KNR-W 4-01 |Zerwanie fragmentdw warstwy ocieplenia ze styropianu przy osciezach okien- |m?2
d.1|0604-01 nych i drzwiowych
analogia
oscieza (2*2,05+1,22+2*2,35+1,05+2*2,85+1,25+16"2,80+8*1,00+2*2,50+1,05)*0,20 |m2 15,3740
drzwiowe
oscieza (62*1,80+31*0,90+54*1,50+27*0,90+142*2,00+71*0,90+34*1,40+17*0,90+2* |m2 146,0100
okienne 1,20+0,95+2*0,45+0,95+16*1,75+8*0,90+2*1,25+0,95+6*2,00+3*0,65+2*1,50+
0,65+2*2,90+0,90+2*2,70+0,90)*0,20
RAZEM 161,3840
21 Demontaz elementéw dachu, ktére kolidujg z wykonaniem nowoprojektowane- |kpl
d.1|kalk. wtasna |go ocieplenia takie jak: anteny, przewody antenowe i elektryczne, przewody,
kanaty i kominki wentylacyjne oraz drobne elementy dachu.
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
22 KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanych na |m
d.1{1140-05 dachu ptaskim
3*57,18+2*9,47+4*8,40+4,70+4,00+3*43,51+2*6,97+6*14,05+7,10+7,35+ m 515,2700
2,20+3,24+2,76+3,40+2,95+4,42+3,56+2,50+3,36+2,60+2,72+3,34+2,22
RAZEM 515,2700
23/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-02 z.0. |na papie na drewnie lub ptytach panwiowych
3.1.9901-11
515 szt. 515,0000
RAZEM 515,0000
24/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
analogia
3,8270,50+3,71*0,50+3,65*0,50+3,75*0,50+2,00*0,50+1,66*0,50+0,75*0,50+ |m2 17,6000
1,27*0,50+1,03*0,50+1,35*0,50+0,87*0,50+1,86*0,50+1,43*0,50+0,89*0,50+
1,33*0,50+0,74*0,50+1,01*0,50+1,32*0,50+0,76*0,50+4*0,50*0,50
RAZEM 17,6000
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1+p0z.4*0,15+p0z.7*0,01+p0z.8*0,01+p0z.9%0,005+6*1,44*0,85*0,02+12* |m3 91,70
1,9770,85*0,02+poz.11*0,2*0,005+po0z.13*0,1+poz.14*0,1+0,9*1,8*31*0,1+0,9*
1,5*27%0,1+0,9*2,071*0,1+0,9*1,4*17*0,1+0,95*1,2*0,1+1,05*0,45*0,1+0,9*
1,75*3%0,1+0,95*1,25%0,1+0,65*2,0*3*0,1+0,65*1,5*0,1+p0z.17*0,1+p0z.18*
0,1+p0z.20*0,1+p0z.24*0,1
RAZEM 91,70
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.25 m3 91,7000
RAZEM 91,7000
27 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku ms3
d.1|kalk. wtasna
poz.25 m3 91,7000
RAZEM 91,7000
2 ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJA FUNDAMENTOW
28/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
patio | (2*6,52+2*14,21)*1,00*1,50 ms3 62,1900
patio Il (2*16,05+2*14,21)*1,00*1,50 m3 90,7800
elewacja za- |55,07*1,00*1,50 m3 82,6050
chodnia
elewacja po- ((33,84+1,92)*1,00*1,50 ms3 53,6400
tudniowa
elewacja 55,21*1,00*1,50 ms3 82,8150
wschodnia
elewacja pot- [33,79*1,00*1,50 ms3 50,6850
nocna
RAZEM 422,7150
29|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.2|0301-01
patio | (2*6,52+2*14,21)*1,30-0,26*0,85 m?2 53,6770
patio Il (2*16,05+2*14,21)*1,30-0,30"0,85 m?2 78,4210
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elewacja za- [55,07*1,30-0,30*1,22 m?2 71,2250
chodnia
elewacja po- ((33,84+1,92)*1,30-0,30*1,05 m?2 46,1730
tudniowa
elewacja 55,21*1,30 m?2 71,7730
wschodnia
elewacja pét- |33,79*1,30 m?2 43,9270
nocna
RAZEM 365,1960
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
patio | (276,52+2*14,21)*1,30-0,26*0,85 m?2 53,6770
patio Il (2*16,05+2*14,21)*1,30-0,30*0,85 m?2 78,4210
elewacja za- [55,07*1,30-0,30*1,22 m?2 71,2250
chodnia
elewacja po- ((33,84+1,92)*1,30-0,30*1,05 m?2 46,1730
tudniowa
elewacja 55,21*1,30 m?2 71,7730
wschodnia
elewacja pét- |33,79*1,30 m?2 43,9270
nocna
RAZEM 365,1960
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.30 m?2 365,1960
RAZEM 365,1960
32|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - do wyso- |m?2
d.2|0307-01 kosci cokotu
patio | (2*6,52+2*14,21)*1,30-0,26*0,85 m?2 53,6770
patio Il (2*16,05+2*14,21)*1,30-0,30"0,85 m?2 78,4210
elewacja za- |55,07*1,30-0,30*1,22 m2 71,2250
chodnia
elewacja po- [(33,84+1,92)*1,30-0,30*1,05 m?2 46,1730
tudniowa
elewacja 55,21*1,30 m2 71,7730
wschodnia
elewacja pét- |33,79*1,30 m2 43,9270
nocna
RAZEM 365,1960
33|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt polistyrenowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m2
d.2/0105-02 cegly - 5 szt/m2
poz.32 m2 365,1960
RAZEM 365,1960
34|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach - siatka na ptytach po- |m2
d.2/0105-07 listyrenowych do wysokosci cokotu
- krotnos¢ 2 z uwagi na dwie warstwy siatki
Krotnosé = 2
poz.32 m?2 365,1960
RAZEM 365,1960
35|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.2/0207-02 wierzchni
patio | (276,52+2*14,21)*1,00 m?2 41,4600
patio Il (2*16,05+2*14,21)*1,00 mz2 60,5200
elewacja za- |55,07*1,00 m?2 55,0700
chodnia
elewacja po- |(33,84+1,92)*1,00 m2 35,7600
tudniowa
elewacja 55,21*1,00 m2 55,2100
wschodnia
elewacja pét- |33,79*1,00 m2 33,7900
nocna
RAZEM 281,8100
36|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2{1101-07 - Zasypanie piaskiem odstonietych fundamentéw
patio | (2*6,52+2*14,21)*1,00%1,40 ms3 58,04
patio Il (2*16,05+2*14,21)*1,00*1,40 m3 84,73
elewacja za- |55,07*1,00%1,40 m3 77,10
chodnia
elewacja po- ((33,84+1,92)*1,00*1,40 ms3 50,06
tudniowa
elewacja 55,21*1,00*1,40 m3 77,29
wschodnia
elewacja pét- |33,79*1,00%1,40 m3 47,31
nocna
RAZEM 394,53
3 ROBOTY MUROWE
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37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
w miejscach luksferow
elewacja po- [1,60*1,40*0,36 m3 0,8064
tudniwa
zamurowanie otworu okiennego przy drzwiach D5 w celu dostosowania do
szerokosci drzwi
8*0,20*0,72*0,36 m3 0,4147
RAZEM 1,2211
38|/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na poditozu z cegty i pustakdéw na |m2
d.3/0716-02 Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - od wewnatrz w miej-
scach zamurowan
w miejscach luksferéw
elewacja po- |1,60%1,40 m?2 2,2400
tudniwa
zamurowanie otworu okiennego przy drzwiach D5 w celu dostosowania do
szerokosci drzwi
870,20"0,72 m?2 1,1520
RAZEM 3,3920
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - od wewnatrz w miejscach zamurowan
w miejscach luksferéw
elewacja po- |1,60%1,40 m?2 2,2400
tudniwa
zamurowanie otworu okiennego przy drzwiach D5 w celu dostosowania do
szerokosci drzwi
870,20"0,72 m?2 1,1520
RAZEM 3,3920
40|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02
3,72*0,40*0,45+3,61*0,40*0,45+3,60*0,40*0,45+3,65*0,40*0,45+1,90%0,40* m3 5,8184
0,45+1,56*0,4070,45+0,65"0,40*0,40+1,1770,40*0,40+0,93*0,4070,40+1,25"
0,40*0,45+0,77%0,40*0,45+1,76*0,40*0,45+1,33*0,40*0,45+0,79*0,40*0,45+
1,2370,40*0,45+0,64*0,4070,45+0,910,40*0,45+1,2270,40*0,45+0,66*0,40*
0,45+4*0,40*0,40*0,36
RAZEM 5,8184
41|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.3/0219-05
3,8270,50+3,71*0,50+3,65*0,50+3,75*0,50+2,00*0,50+1,66*0,50+0,75*0,50+ |m2 17,6000
1,27%0,50+1,03*0,50+1,35*0,50+0,87*0,50+1,86*0,50+1,43*0,50+0,89*0,50+
1,33%0,50+0,74*0,50+1,01*0,50+1,32*0,50+0,76*0,50+4*0,50*0,50
RAZEM 17,6000
4 STOLARKA
42|KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébkag obsadzenia o pow. do 1.0 m2 |m?2
d.4/1023-05
Okno O6 1,05%0,45 m?2 0,4725
Okno O10  |0,65%1,50 m?2 0,9750
RAZEM 1,4475
43|/KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 |m2
d.4/1023-06
Okno O2 27*0,90*1,50 m?2 36,4500
Okno O4 1770,90%1,40 mz2 21,4200
Okno O5 0,95*1,20 m2 1,1400
Okno O8 0,95*1,25 mz2 1,1875
Okno 09 3*0,65*2,00 m2 3,9000
RAZEM 64,0975
44|/KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 |m2
d.4|1023-07 m2
Okno O1 24*0,90*1,80 m?2 38,8800
Okno O3 71*0,90*2,00 m?2 127,8000
Okno O7 870,90"1,75 m?2 12,6000
RAZEM 179,2800
45/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.4/1023-12
Drzwi O11 0,90*2,90 m?2 2,6100
Drzwi O12  {0,90*2,70 m?2 2,4300
RAZEM 5,0400
46|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.4|1040-01
Drzwi D2 1,05*2,35 m?2 2,4675
Drzwi D3 1,25*2,85 m?2 3,5625
Drzwi D5 8*1,00"2,80 m?2 22,4000
Drzwi D6 1,05"2,50 m?2 2,6250
RAZEM 31,0550
47 |KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.4|1040-02
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Drzwi D1 1,22*2,05 m?2 2,5010
Drzwi D4 1,50*2,10 m?2 3,1500
RAZEM 5,6510
48 Dostawa i montaz nawiewnikéw podokiennych szt
d.4|kalk. warsz-
tatowa
69 szt 69,0000
RAZEM 69,0000
49 Dostawa i montaz oston zaciemniejgcych na okna szt
d.4|kalk. warsz-
tatowa
9 szt 9,0000
RAZEM 9,0000
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
50|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych - zato- |m?2
d.5/0515-02 zono 20% powierzchni dachu do naprawy (luzne fragmenty papy, pecherze)
analogia
(57,68*10,00+14,05*7,80+14,05*6,62+14,05*7,90+44,24*7,61+7,60*2,20-3,72* |[m2 246,1205
0,40-3,61*0,40-3,60"0,40-3,6570,40-1,9070,40-1,56*0,40-0,65*0,40-1,17*0,40-
0,93*0,40-1,25*0,40-0,77*0,40-1,76*0,40-1,33*0,40-0,79*0,40-1,23*0,40-0,64*
0,40-0,91*0,40-1,22*0,40-0,66*0,40-4*0,40*0,40)*0,20
RAZEM 246,1205
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe styropapa na wierzchu konstrukcji na lepi- |m2
d.5/0609-01 ku
analogia
57,68*10,00+14,05*7,80+14,05*6,62+14,05*7,90+44,24*7,61+7,60*2,20-3,72* |m2 1230,6024
0,40-3,61*0,40-3,60*0,40-3,65*0,40-1,90%0,40-1,56*0,40-0,65*0,40-1,17*0,40-
0,938*0,40-1,25*0,40-0,77*0,40-1,76*0,40-1,33*0,40-0,79*0,40-1,23*0,40-0,64"
0,40-0,91*0,40-1,22*0,40-0,66*0,40-4*0,40*0,40
RAZEM 1 230,6024
52|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.5/0103-03 podtoza z betonu
poz.51 m?2 1 230,6024
RAZEM 1 230,6024
53|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe (system RE30 Broof |m2
d.5/0504-01 (t1))
stropodach |poz.51 m?2 1230,6024
RAZEM 1 230,6024
6 ELEWACJA
54/ KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.6|1504-02
elewacja po- [24,04*3,92+9,72*6,80 m?2 160,3328
tudniowa
elewacja za- |55,21*6,15 m?2 339,5415
chodnia
elewacja 57,63"6,90 m?2 397,6470
wschodnia
elewacja p6t- |24,04*3,92+9,72*6,80 m?2 160,3328
nocna
RAZEM 1 .057,8541
55/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.6(1505-01
poz.54 m2 1 057,8541
RAZEM 1057,8541
56|/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.6|1506-01 20m
poz.54 m2 1 057,8541
RAZEM 1 057,8541
57 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:
5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,37,42,43,44,45,58,59,60,61,63,64,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,79,80,81,82,83,85,90)
58|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.6|0101-01
p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47 m2 286,5710
RAZEM 286,5710
59/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.6|2608-01 mechaniczne i zmycie
patio | 14,21*3,21+14,21*2,65+6,52*2,65+6,52*3,11-5*0,90*2,00-5*0,90*1,40-3*0,90* |m2 96,1713
1,75-0,95%1,25-0,65*2,00-0,90*2,38
patio Il 16,05*3,10+16,05*2,65+14,21*2,65+14,21*2,65-16*0,90*2,00-5*0,90*1,75-2* |m2 125,9855
0,65*2,00-0,90*2,60
elewacja po- [38,95+31,65+23,90+29,05+1,92*3,22-8*0,90*1,50-0,95%1,20-1,05*0,45-1,05* |m2 113,4343
tudniowa 2,20-0,78"2,02
elewacja za- |55,21*5,64-24*0,90*1,80-19*0,90*1,50-0,65*1,50-1,22*1,75-1,05*2,12-1,25*  |m2 238,1934
chodnia 2,66
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elewacja p6t- [86,84+52,47-1270,90*1,40 m?2 124,1900
nocna
elewacja 55,2176,37-50"0,90*2,00-1,50*2,10-8*1,00*2,80 m?2 236,1377
wschodnia
RAZEM 934,1122
60|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.6/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.59 m?2 934,1122
RAZEM 934,1122
61|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.6/2608-05
2,00*2,00 m?2 4,0000
RAZEM 4,0000
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.6|2612-09 kotowej
patio | 14,21+10,81+2,55+2%6,52 m 40,6100
patio Il 2*16,05+14,21+10,89+2,47 m 59,6700
elewacja po- |2,18+1,92+14,69+0,70+7,72 m 27,2100
tudniowa
elewacja za- [8,07+1,86+5,86+0,60+31,04+4,18 m 51,6100
chodnia
elewacja pét- |9,72+24,07 m 33,7900
nocna
elewacja 55,21 m 55,2100
wschodnia
RAZEM 268,1000
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
- styropian 20cm
patio | 14,21*3,21+14,21*2,65+6,52*2,65+6,52*3,11-5*0,90*2,00-5*0,90*1,40-3*0,90* |m2 96,1713
1,75-0,95%1,25-0,65*2,00-0,90*2,38
patio Il 16,05*3,10+16,05*2,65+14,21*2,65+14,21*2,65-16*0,90*2,00-5*0,90*1,75-2* |m2 125,9855
0,65*2,00-0,90*2,60
elewacja po- [38,95+31,65+23,90+29,05+1,92*3,22-8*0,90*1,50-0,95%1,20-1,05*0,45-1,05* |m2 113,4343
tudniowa 2,20-0,78"2,02
elewacja za- |55,21*5,64-24*0,90*1,80-19*0,90*1,50-0,65*1,50-1,22*1,75-1,05*2,12-1,25*  |m2 238,1934
chodnia 2,66
elewacja pot- [86,84+52,47-12*0,90*1,40 m?2 124,1900
nocna
elewacja 55,21*6,37-50*0,90*2,00-1,50*2,10-8*1,00*2,80 m?2 236,1377
wschodnia
RAZEM 934,1122
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
na gzymsach, balkonach, scianka przy drzwiach D1 - styropian 5cm
patio | 14,21*0,40+6,5270,40 mz2 8,2920
patio Il 15,69%0,40+2*14,03*0,40 m?2 17,5000
elewacja po- |8,35 m2 8,3500
tudniowa
elewacja za- |57,28*0,30 m2 17,1840
chodnia
Scianka przy (2*2,63*0,34+2%2,45*2,50 m?2 14,0384
drzwiach D1
elewacja pot- | 1,95 m2 1,9500
nocna
elewacja 9,45+16%1,04"2,20+58,73"0,15 m?2 54,8675
wschodnia
RAZEM 122,1819
65/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych od spodu
dachu nad tarasem - styropian 10cm
elewacja (2,52+3*3,35+12*3,40+0,83)*2,20 m?2 119,2400
wschodnia
RAZEM 119,2400
66|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.6/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocag dybli plastikowych do Scian z ceglty
poz.63"4 szt. 3 736,4488
RAZEM 3 736,4488
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
oscieza (2*2,05+1,22+2*2,35+1,05+2*2,85+1,25+16*2,80+8*1,00+2*2,50+1,05)*0,35 |m2 26,9045
drzwiowe
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oscieza (62*1,80+31*0,90+54*1,50+27*0,90+142*2,00+71*0,90+34*1,40+17*0,90+2* |m2 255,5175
okienne 1,20+0,95+2*0,45+0,95+16*1,75+8*0,90+2*1,25+0,95+6*2,00+3*0,65+2*1,50+
0,65+2*2,90+0,90+2*2,70+0,90)*0,35
RAZEM 282,4220
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.6/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
kiem metalowym
oscieza 272,05+1,22+2*2,35+1,05+2*2,85+1,25+16*2,80+8*1,00+2*2,50+1,05 m 76,8700
drzwiowe
oscieza 62*1,80+3170,90+54*1,50+27*0,90+142*2,00+71*0,90+34*1,40+17*0,90+2* |m 730,0500
okienne 1,20+0,95+2*0,45+0,95+16*1,75+8*0,90+2*1,25+0,95+6*2,00+3*0,65+2*1,50+
0,65+2*2,90+0,90+2*2,70+0,9
naroza bu- |3,62+2*3,50+2,60+2*6,85+6,15 m 33,0700
dynku
gzymsy i bal- [2*14,21+276,52+2*15,69+4*14,03+6,75+2*5,80+2*6,35+2*57,28+2*10,00+ m 467,5900
kony 55,56+2*58,73
RAZEM 1 307,5800
69|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach, zadaszeniach zelbetowych i ogniomurach od strony dachu
poz.63+poz.64+poz.65 m2 1175,5341
RAZEM 1175,5341
70|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.67 m?2 282,4220
RAZEM 282,4220
71|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.6|0926-01 podfoze farby gruntujacej
Sciany p0z.69+p0z.70 m2 1.457,9561
RAZEM 1 457,9561
72|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.6/0926-03 kalnej grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.69 m?2 1175,5341
RAZEM 1 175,5341
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.6|/0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.70 m?2 282,4220
RAZEM 282,4220
74|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.6/0202-05 gruntowania
p0z.72+p0z.73 m2 1 457,9561
RAZEM 1 457,9561
75/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z  |m2
d.6/0710-03 cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
boczna $cianka schodéw + boczny bieg schodéw na elewacji potudniowe;j
10,80 m?2 10,8000
boczny bieg schodéw na elewacji pétnocnej
1,80 m?2 1,8000
RAZEM 12,6000
76| KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych  |m?2
d.6/0101-01
schody na  [2*5,98+(13,91+1,27)*1,73 m?2 38,2214
elewacji po-
tudniowej od
spodu
schody na (8,67+3,22)*1,45 m2 17,2405
elewacji pot-
nocnej od
spodu
RAZEM 55,4619
77|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |m2
d.6/0108-06 sufitowych zaprawag cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
schody na  [2*5,98+(13,91+1,27)*1,73 m?2 38,2214
elewacji po-
tudniowej od
spodu
schody na (8,67+3,22)*1,45 m2 17,2405
elewacji pot-
nocnej od
spodu
RAZEM 55,4619
78|KNR K-04 Woykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m2
d.6/0108-06 uziarnieniu 2,5 mm i fakturze drapanej
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poz.75+p0z.76 m2 68,0619
RAZEM 68,0619
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
79|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z blachy
patio | 3*0,9570,35 m?2 0,9975
patio Il (470,96+0,86)*0,35 m?2 1,6450
elewacja za- |(2*0,97+22*0,95)*0,35 m?2 7,9940
chodnia
elewacja po- [0,95*0,35 m2 0,3325
tudniowa
elewacja 2070,95%0,35 m2 6,6500
wschodnia
RAZEM 17,6190
80|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7/202 0541-02 |cm - ogniomury i pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki balkondw, attyk, ko-
minéw oraz kanatéw wentylacyjnych
patio | (276,52+14,21)*0,30+(6,24+2*14,21)*0,40 m?2 22,0390
patio Il (2*16,05+10,89+2,47)*0,30+(15,69+2*14,03)*0,40 m?2 31,1380
elewacja za- ((31,04+1,78+6,77+1,50)*0,30+(7,60+44,24+57,63)*0,40 m?2 56,1150
chodnia
elewacja po- ((21,94+13,68+10,00)*0,40+2*2,2370,50 m?2 20,4780
tudniowa +
attyki
elewacja (53,55+58,73)*0,30+57,68"0,40 m2 56,7560
wschodnia
elewacja pot- ((2,51+21,42)*0,30+(10,00+22,17)*0,40 m?2 20,0470
nocna
obrébki ko-  |(2*3,72+2*0,40)*0,30+(2*3,61+2*0,40)*0,30+(2*3,60+2*0,40)*0,30+(2*3,65+2* |m2 25,2900
minéw 0,40)*0,30+(2*1,90+2*0,40)*0,30+(2*1,56+270,40)*0,30+(2*0,65+2*0,40)*
0,30+(2*1,17+2*0,40)*0,30+(270,93+2*0,40)*0,30+(2*1,25+2*0,40)*0,30+(2*
0,77+2*0,40)*0,30+(2*1,76+2*0,40)*0,30+(2*1,33+270,40)*0,30+(2*0,79+2*
0,40)*0,30+(2*1,23+2*0,40)*0,30+(2*0,64+270,40)*0,30+(2*0,91+2*0,40)*
0,30+(2*1,22+2*0,40)*0,30+(2*0,66+2*0,40)*0,30+16*0,40*0,30
RAZEM 231,8630
81|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7/0519-03
patio | 6,24+14,21 m 20,4500
patio Il 15,69+2*14,03 m 43,7500
czes¢ budyn- 57,68 m 57,6800
ku z pietrem
elewacja za- |7,60 m 7,6000
chodnia
RAZEM 129,4800
82|KNR-W 2-02 |Lej spustowy na rynnie z blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw szt.
d.7|0522-06
analogia
10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
83|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.7|0526-02
patio | 2%3,90 m 7,8000
patio Il 3"3,90+3,50 m 15,2000
czes¢ budyn-|6,40+2*2,40+8,40 m 19,6000
ku z pietrem
elewacja za- 3,60 m 3,6000
chodnia
RAZEM 46,2000
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.7|1212-05
(7,22+6,43+4,77+10,35+58,63+2,26+3,70+0,75+3,70)*1,00 m?2 97,8100
RAZEM 97,8100
85|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.7/0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie - montaz zde-
montowanej wczesniej instalacji odgromowej
elewacja pét- |3*4,10 m 12,3000
nocna
elewacja 3*7,10 m 21,3000
wschodnia
elewacja za- (4*6,40+2*4,40+2*3,2+6*3,50 m 61,8000
chodnia +
patio
RAZEM 95,4000
86|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztgczka przelotowa naprez.na dachu |szt.
d.7/0601-05 betonowym krytym papg lub blachg
515 szt. 515,0000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 515,0000
87|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z linki o $r.do 10mm na uprzednio m
d.7|0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
Montaz przewod6éw odgromowych z preta wczesniej zdemontowanego
3*57,18+2*9,47+4*8,40+4,70+4,00+3*43,51+2*6,97+6*14,05+7,10+7,35+ m 515,2700
2,20+3,24+2,76+3,40+2,95+4,42+3,56+2,50+3,36+2,60+2,72+3,34+2,22
RAZEM 515,2700
88 Dostawa i montaz daszkéw nad drzwiami D2 i D3 szt
d.7|kalk. wtasna
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
89 Montaz daszku nad drzwiami D1, wczesniej zdemontowanego szt
d.7|kalk. wtasna
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
90 Montaz elementéw elewacji: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy kpl
d.7|kalk. wtasna |oswietlenia i znaki sygnalizacyjne, przewody antenowe, elektryczne, przewody
i kanaty wentylacyjne, ostony z poliweglanu oraz drobne elementy elewac;ji
wczesniej zdemontowane
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
91 Montaz elementéw dachu: anteny, przewody antenowe i elektryczne, przewo- |kpl
d.7|kalk. wtasna |dy, kanaty i kominki wentylacyjne oraz drobne elementy dachu wczes$niej zde-
montowane
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
92|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.7/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
patio | - pod |(2*6,52+2*14,21)*0,60 m?2 24,8760
opaske beto-
nowe
patio Il - pod |(2*16,05+2*14,21)*0,60 m?2 36,3120
opaske beto-
nowa
czgs$¢ elewa- [2,26*1,50 m?2 3,3900
cji zachodniej
- pod opaske
betonowg
czgs$¢ elewa- ((3,63+9,53)*1,50 m?2 19,7400
cji potudnio-
wej - pod
opaske beto-
nowa
elewacja 57,28*1,20 m2 68,7360
wschodnia -
pod opaske
betonowag
czes$é elewa- [10,22*1,50 m?2 15,3300
cji pétnocnej
- pod opaske
betonowag
czgs$é elewa- [8,70%1,50 m?2 13,0500
cji zachodniej
- pod opaske
z kostki
czesé elewa- |8,16*1,50 m2 12,2400
cji potudnio-
wej - pod
opaske z
kostki
czgs$¢ elewa- |(2,48+36,52)*1,50 m?2 58,5000
cji zachodniej
- pod opaske
z ptyt betono-
wych
czes$é elewa- [(1,73+10,90)*2,07 m?2 26,1441
cji potudnio-
wej - pod
opaske z piyt
betonowych
RAZEM 278,3181
93|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.7/0106-04
poz.92 m?2 278,3181
RAZEM 278,3181
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PRZEDMIAR

Szpital Piotrkéw T. - PAWILON A - TERMOMODERNIZACJA - wersja 25.10 (przedmiar)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
94|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10cm - opaska betonowa w m3
d.7{1101-01 miejscu opaski rozebranej wczesniej
patio | - pod |(2*6,52+2*14,21)*0,60*0,10 m3 2,4876
opaske beto-
nowe
patio Il - pod |(2*16,05+2*14,21)*0,60%0,10 m3 3,6312
opaske beto-
nowa
cze$¢ elewa- |2,26%1,50%0,10 m3 0,3390
cji zachodniej
- pod opaske
betonowg
cze$¢ elewa- |(3,63+9,53)*1,50*0,10 m3 1,9740
cji potudnio-
wej - pod
opaske beto-
nowa
elewacja 57,28*1,20*0,10 m3 6,8736
wschodnia -
pod opaske
betonowag
czesc¢ elewa- |10,22*1,50%0,10 m3 1,5330
cji pétnocnej
- pod opaske
betonowg
RAZEM 16,8384
95/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- utozenie fragmentéw chodnika z wykorzystaniem kostki betonowej wczesniej
rozebranej
czes$é elewa- [8,70%1,50 m?2 13,0500
cji zachodniej
czesé elewa- |8,16*1,50 m2 12,2400
cji potudnio-
wej
RAZEM 25,2900
96/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo- |m2
d.7/0503-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
- utozenie fragmentéw chodnika z wykorzystaniem plyt betonowych wczesniej
rozebranych
cze$c¢ elewa- |(2,48+36,52)*1,50 m?2 58,5000
cji zachodniej
czes¢ elewa- |(1,73+10,90)*2,07 m?2 26,1441
cji potudnio-
wej
RAZEM 84,6441
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