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WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

Specyfikacja wymagania ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoéinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach remontu stropodachu "biatego budynku" w kompleksie stadiony im.
Alfreda Smoczyka w Lesznie, na dziatce nr 10/2.

Zakres rob6t objetych ST:

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego
spisu tresci

0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana,

Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentaciji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

0g6lne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badarn naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w

ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnal zatozong jakoS¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoScig
zapewniajaca stwierdzeniem Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje - moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kocowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki robét poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu
robot,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig, zatacznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbior robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad
okreslonych w umowie.

Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego rob6t”. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq
projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji rob6t,

- date rozpoczecia i zakoficzenia robot,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad odbioru kofncowego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoAczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego
odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
Robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robo6t.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé
sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
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odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne
dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonania rob6t ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wstep

Wymagania szczegétowe specyfikacji technicznej odnoszg sie do poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach remontu stropodachu "biatego budynku" w kompleksie stadiony im.
Alfreda Smoczyka w Lesznie, na dziatce nr 10/2.

Zakres projektowanych rozwigzan.

Zaprojektowane roboty polegajg na wymianie istniejacych elementéw stropodachu budynku bez zmiany jego przeznaczenia.
Celem remontu jest uszczelnienie stropodachu przed przenikajacymi wodami opadowymi.

Wymianie podlegajg wszystkie warstwy utozone na stropie z ptyt sprezonych.

Wymienione elementy stropodachu nalezy potaczy¢ z istniejacymi elementami obiektdw przylegajacych w sposéb trwaly i
estetyczny.

Roboty przygotowawcze

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczegbtowe odnoszg si¢ do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot w zakresie robét
przygotowawczych, ktore zostang wykonane w ramach wykonywania rob6t wskazanych na stronie tytutowej niniejszej
specyfikaciji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

- ogrodzenia placu budowy z przeset przeno$nych

- prace pomiarowe

- budowa zaplecza placu budowy — budynkéw i instalacji tymczasowych

Zasady wykonywania robot
Prace pomiarowe
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Metody i zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”

Podczas robdt rozbidrkowych kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg techniczng

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki wraz z oczyszczeniem terenu

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatow pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujgacymi przepisami

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z
2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Roboty rozbidrkowe

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie prac
rozbiorkowych, ktdre zostang wykonane w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji..

Zakres prac:
- rozbidrka warstw wierzchnich stropodachu budynku

Materiaty
Materiaty pomocnicze przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Transport
Samochdd samowytadowczy do 5 t. dla wywozu materiatow rozbidrkowych oraz dla transportu materiatéw budowlanych.

Wykonanie robét

Podczas wykuwania rozbiorki nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ i przestrzegaé przepisy BHP w tym zakresie.
W odniesieniu do robét rozbidérkowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy BHP przy robotach budowlanych.
Podstawowe przepisy przedstawiajg sie nastepujaco:

-urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byC zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki
budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
-Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢
zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robdt
rozbiorkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowac robotnikdéw o sposobie wykonywania rob6t rozbidrkowych i
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przeszkoli¢ ich w zakresie przepisbw BHP. Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywaé kierownik
rozbidrki lub majster. Zawiesia do demontazu nalezy uzywac tylko atestowane.

- wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych nalezy
uwzglednia¢ wplyw warunkéw atmosferycznych, takich jak deszcz, mroz, wiatr i odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejScia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot
rozbidrkowych, powinny byé w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyC i wyraznie oznakowaé
tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz, w
przypadkach szczeg6lnie niebezpiecznych, zastosowaé oba $rodki tacznie. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych
wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0sdb postronnych.

- rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem
majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach,
klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku prowadzenia robdt w dwéch poziomach, dolny poziom
powinien by¢ zabezpieczony daszkami ochronnymi.

- uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych robotnikéw.

lzolacje przeciwwilgociowe

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych, ktére zostang wykonane w ramach wykonywania robdt wskazanych na stronie tytufowej niniejszej
specyfikacii

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét izolacyjnych:

- izolacja pozioma posadzki na stropach - folia PE gr. 0,2 mm

- analogicznie warstwa po$lizgowa pod ptytg zelbetowa posadzkowa - folia 2x PE gr. 0,3 mm

Materiaty:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w $rodowisku,
w ktérym zostang uzyte.

Zasady wykonywania robét
Wymagania ogolne
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny
- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna, czysta, odttuszczona i odpylona
- izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody
- w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny
by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione
Izolacja z folii PE
- pod izolacje poziomg z foli nalezy doktadnie wyrowna¢ podtoze zaprawg cementowg aby unikngé mechanicznego
uszkodzenia folii
- unika¢ niskich temperatur podczas montazu - w niskiej temperaturze folia staje sie famliwa
- potaczenie arkuszy folii przez zgrzewanie lub sklejenie, szeroko$¢ zaktadu potgczenia 10cm

Metody i zakres kontroli

Kontrola robot powinna by¢ przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
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- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodne;.

Izolacja ze styropianu

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania robdt posadzkarskich w ramach
wykonywania rob6t wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej ze styropianu

Materiaty:

- izolacja ze styropianu

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robét
Wykonanie izolacji posadzek styropianem
Ptyty izolacyjne bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury
zabezpieczonego podioza, nie nizsza niz 10 C. Przygotowanie wyrobow do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie
piyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich wymiarow.
Izolacje podtogowe nalezy wykonywa¢ na prawidiowo przygotowanych podiozach. Podtoze pod izolacje cieping powinno
wykazywa¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne zagtebienie w powierzchni podioza nie powinny przekraczaé Smm.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5C do 25C

- izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkdw

termicznych
- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang
- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkdw w warstwie izolacyjnej; ubytki i szczeliny mozna uzupetni¢ piankg PU

Metody i zakres kontroli
Kontrola podktadu pod posadzki:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia
- sprawdzenie rownosci podktadu
- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego
- sprawdzenie wykonania szczegdtéw w podkiadzie — szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
- sprawdzenie wytrzymato$ci zaprawy z ktérej podktad zostat wykonany
Kontrola materiatu posadzki z ptytek:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamdwieniem,
Odbior techniczny posadzki z ptytek ceramicznych obejmuie:
- sprawdzenie szczelnosci utozenia ptyt
- sprawdzenie rdwnosci powierzchni gornej uktadu piyt]

Przepisy zwigzane i obowiazujace
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (EPS). Zasady stosowania.
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.
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Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Roboty betonowe

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét betonowych, ktére zostang
wykonane w ramach wykonywania robot wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:
- wykonanie ptyty posadzkowej

Materiaty:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- beton w klasie wynikajacej z projektu warsztatowego ptyty posadzkowej

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (
Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spetniaé
nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez
Inzyniera nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura..

Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Zasady wykonywania robét

0OgoIne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczaC po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania oraz
zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w
sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem masg, betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania,
aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwoSC znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania
betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania

- obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykaé zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie
wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnie;
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukci.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacii betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcii
monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoSci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow. Polecenie catkowitej
rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymato$ci betonu, okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.
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Dla powierzchni betondw w konstrukcji nodnej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢
gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przefoméw i wybrzusze ponad powierzchnig, pekniecia sq
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niS 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnos¢ gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, f{.
wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Metody i zakres kontroli

Kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposdb pielegnacii betonu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru, jak réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i
przechowywania probek, poszczegoinych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymatoSciowym.
Kazda z probek musi by¢ przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Probki muszg by¢
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie 0séb postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymato$ci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez
zazadac¢ wydania probek i poddania ich préba wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego
przedstawiciela Zamawiajacego odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

Przepisy zwiazane i obowigzujace

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Inne wymagania:

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Roboty zbrojarskie

Przedmiot robat

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich, ktére zostang
wykonane w ramach wykonywania robét wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Uwaga - niniejsza specyfikacja ma zastosowanie w przypadku zastosowania w ptycie posadzkowej siatek zbrojeniowych.
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Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie zbrojenia nastepujacych elementéow:
- piyta Zelbetowa posadzkowa

Materiaty

Zbrojenie gtéwne z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o $r.6mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm i 20mm ze stali BSt500.
Zbrojenie musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu
czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maja stuzyc.

Zasady wykonywania robét

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Czyszczenie zbrojenia

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkdw rdzy kurzu i btota. Prety zbrojenia
zapuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tiuszcze. Stal narazong nawet na chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sig rdzq i
zabtocong oczyszcza sig¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Uktadanie stali zbrojeniowej
Warunki prawidtowego montazu zbrojenia:
- zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczegétami i uwagami podanymi
na rysunkach.
- potaczenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
- wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIOR rozdz. 7.
- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru
- giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$é
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow; przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inspektorem nadzoru..

Metody i zakres kontroli

Kontrola Jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998.

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami; £10mm.

- miejscowe wykrzywienie; £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej ich liczby na rym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogéine”.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Inne wymagania:

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegélno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych | pasowych urzadzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie trwatych
odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Posadzka zelbetowa

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania szczelnej posadzki zelbetowej w ramach
prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét:
- wykonanie posadzki
Materiaty:
gotowa mieszanka betonowa zbrojona siatkami lub wiéknami stalowymi lub wtéknami syntetycznymi
- materialy pomocnicze
Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin zewnetrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wymagania podstawowe

Kompozycja posadzki zelbetowej powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
- duzg wytrzymato$cig na obcigzenia mechaniczne,

- odporno$cig na $cieranie,

- duzg wytrzymato$cig na zginanie i $ciskanie,

- matym skurczem.

- szczelnoScig przeciwwodng,

- odporno$cig na mréz

- odporno$cig na ekspozycje stoneczng

Sprzet

Do wykonania posadzki stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatbw oraz sprzet
ogéIinobudowlany zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac
Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, wykonawca zobowigzany jest kontrolowac
warunki atmosferyczne, a podczas robét posiadaé do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury
powietrza i podioza betonowego. Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Niezbedny sprzet do wykonczenia powierzchni posadzki

- zacieraczki reczne i samojezdne,

- pedzel, watek lub urzadzenie do natrysku bezpowietrznego typu Airless,

- wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotow/minute.

Zasady wykonywania robét

Wykonanie podktadu betonowego

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-0651. Do wykonania
posadzek mozna przystapi¢ po zakoczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych
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wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: wykonanie podktadéw oraz
potozenie zbrojenia. Temperatura pomieszczer powinna wynosi¢ minimum +50C. Podioze lub podktad powinny byé trwate,
nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne. W posadzce betonowej maksymalna
wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubo$ci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci
powyzej 30mm — 16mm. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢ za pomoca fat wibracyjnych, a powierzchnie
wyréwnaé i zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna byé udostepniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed
mrozem.

Naciecia przeciw skurczowe i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne i naciecia nalezy wykona¢ w czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki - pdzniejsze nacinanie
moze by¢ utrudnione przez szybki przyrost jej twardo$ci. Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg oraz w polach nie wigkszych niz
36m2. Szczeliny wypetni¢ masg trwale plastyczng do zastosowan zewnetrznych..

Metody i zakres kontroli

Badania w trakcie rob6t

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy w sposéb ciggty kontrolowaé warunki atmosferyczne.

Prace wykonawcze powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja;

- materiat (opakowania, termin przydatno$ci do uzycia),

- sprzet w zakresie sprawno$ci technicznej,

- obrébka i wykonanie prac,

- udokumentowana kompetencja 0s6b wykonujgcych posadzke.

Badaniu podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie,

- nasigkliwos¢.

Badania i kontrola po wykonaniu rob6t

Jakos$¢ wykonanego utwardzenia posadzki nalezy sprawdzi¢ po zakoriczeniu wigzania betonu poprzez badanie wytrzymatosci na
odrywanie, Scieranie (tarcza Boehmego), twardo$¢ (wg skali Mohs’a, czy przesigkliwos¢ wody lub oleju. Jezeli wszystkie badania
wyniki badan zmieszczg sie w normie to znaczy, ze posadzka zostata wykonana poprawnie.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na ciskanie

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogéIne” i instrukcji producenta.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (betonowozami)

- ilos¢ betonowozdw nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 15°C

70 min. — przy temperaturze + 25°C

30 min. — przy temperaturze + 30°C.
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Obrobki blacharskie

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza si¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
obrébek blacharskich, ktére zostang wykonane w ramach wykonywania robét wskazanych na stronie tytutowe] niniejsze;
specyfikaciji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej

Materiaty:
- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm

Zasady wykonywania robét

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszag by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie

elewacji. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci

wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub taém uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub

zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.

Laczenie elementéw blach metodg na zakfad. Blacha w trakcie montazu powinna posiadaé temperaturg okoto 100 C (minimalnie

40C).

Montaz obrébek

- podtoze na ktorym ma by¢ zamontowany parapet powinno by¢ suche, czyste i trwate

- obrobki mocuje sie za pomocg wkretow kotwowych rozmieszczonych co 30cm

- poszczegbine elementy obrébek nalezy mocowac tylko do jednego elementu zelbetowego aby zapewni¢ przemieszczenia
wzajemne obrdbek podczas przemieszczen wzajemnych elementéw Zelbetowych

Metody i zakres kontroli

Kontrola obrobek blacharskich obejmuie:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementdw do konstrukcji

Kontroli przy montazu parapetéw powinno podlegaé:

- stabilno$¢ zamocowania

- wystepowanie ostrych krawedzi (nie moga wystepowac)

- wykonanie poszczegdlnych detali potaczen i uszczelnien

- wyglad zewnetrzny

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta.

Inne wymagania:

Prefabrykowane elementy obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

opracowat: mgr inz. Pawet Jedra$
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