Zatacznik nr 2.3.6. do SWZ

Pakiet: 08/2025

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat)

o ] Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny czynn. maszynowe % reczne % Razem [m3]
[m3] [m3]

Kamienica 12-16-1-08- - - PR 150 100 150
Kamienica 12-16-1-08- - - PTP 310 100 310
Kamienica 12-16-1-08- - - PTW 120 100 120
Kamienica 12-16-1-08-11 -h -00 TWP 16 100 16
Kamienica 12-16-1-08-12 -h -00 TPP 72 100 72
Kamienica 12-16-1-08-25 -g -00 TWP 18 82 4 18 22
Kamienica 12-16-1-08-26 -a -00 TPP 34 100 34
Kamienica 12-16-1-08-26 -b -00 TPP 136 100 136
Kamienica 12-16-1-08-27 -a -00 TPP 336 100 336
Kamienica 12-16-1-08-27 -c -00 TPP 74 100 74
Kamienica 12-16-1-08-28 -a -00 TPP 9 100 9
Kamienica 12-16-1-08-28 -b -00 TPP 263 100 263
Kamienica 12-16-1-08-28 -c -00 TPP 201 100 201
Kamienica 12-16-1-08-29 -a -00 TPP 170 100 170
Kamienica 12-16-1-08-38 -a -00 TPP 15 100 15
Kamienica 12-16-1-08-38 -| -00 TPP 28 100 28
Kamienica 12-16-1-08-39 -b -00 TPP 44 100 44
Kamienica 12-16-1-08-40 -c -00 TPP 63 100 63
Kamienica 12-16-1-08-42 -a -00 TPP 78 100 78
Kamienica 12-16-1-08-44 -a -00 TWP 51 100 51
Kamienica 12-16-1-08-48 -d -00 TPP 14 100 14
Kamienica 12-16-1-08-56 -g -00 CP-P 1 100 1
Kamienica 12-16-1-08-57 -a -00 TWP 142 100 142
Kamienica 12-16-1-08-58 -c -00 TPP 28 100 28
Kamienica 12-16-1-08-59 -c -00 TWP 144 100 144
Kamienica 12-16-1-08-62 -f -00 TPP 36 100 36
Kamienica 12-16-1-08-62 -h -00 TPP 23 100 23

Suma: 18 1 2 562 99 2580
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