

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09/2025

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|---------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 09/2025 | 09.Koziołek | IB | 12-16-1-09-170 -d -99 | 600 | 500 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | IB | 12-16-1-09-170 -f -99 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | IIIAU | 12-16-1-09-111 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | IIIAU | 12-16-1-09-111 -k -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | IIIAU | 12-16-1-09-88 -i -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | PR | 12-16-1-09- - - | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | PTP | 12-16-1-09- - - | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | PTW | 12-16-1-09- - - | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-112 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-119 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-120 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-121 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -k -00 | 300 | 300 | 0 | | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -l -00 | 300 | 300 | 0 | | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -n -00 | 300 | 300 | 0 | | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -o -00 | 200 | 200 | 0 | | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -p -00 | 200 | 200 | 0 | | 4 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -r -00 | 100 | 100 | 0 | | 4 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-135 -t -00 | 100 | 100 | 0 | | 6 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-136 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-137 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-137 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-196 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | 1 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-78 -i -98 | 100 | 100 | 0 | | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-82 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | 5 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-82 -i -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TPP | 12-16-1-09-91 -a -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-106 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-106 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-108 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-114 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-114 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-127 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-131 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | TWP | 12-16-1-09-78 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 09/2025 | 09.Koziołek | ZADRZEW | 12-16-1-09-142 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Czynność | Ilość | C Pakiet |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 09 | 12-16-1-09-103 -d -00 | IB | CWD-D2 | 17,00 | 09/2025 |
| 09 | 12-16-1-09-108 -c -99 | IIIA | CWD-D2 | 14,00 | 09/2025 |
| 09 | 12-16-1-09-111 -g -00 | IIIAU | CWD-D2 | 42,00 | 09/2025 |
| 09 | 12-16-1-09-103 -d -00 | IB | ZRYW BP | 128,00 | 09/2025 |
| 09 | 12-16-1-09-108 -c -99 | IIIA | ZRYW BP | 144,00 | 09/2025 |
| 09 | 12-16-1-09-111 -g -00 | IIIAU | ZRYW BP | 74,00 | 09/2025 |
| | | | Suma: | 419,00 | |