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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa i przebudowa drég wewnetrznych oraz budowa
oswietlenia w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drég wraz z infrastrukturg techniczng
w miejscowosci Potulice”.

Realizacja zamowienia przewidziana jest w systemie ..zaprojektuj i wybuduj” tzn. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji projektowej, dopelienia formalnosci
administracyjnych wynikajacych z odpowiednich przepiséw prawnych oraz wykonania robot
budowlanych, a w szczegodlnoscei do:

1) opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny) branzy drogowej
1 elektrycznej (oswietlenie parkowe) w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

2) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu i przedmiaru robdt,

4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt oraz stalej organizacji ruchu,

5) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych z podzialem na
miesigce,

6) wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

7) obstugi geodezyjnej inwestycji,

8) sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegOlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamodwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczg¢ciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacy.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robot.

1.1.1. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,

w powiecie wagrowieckim, na terenie gminy Wagrowiec w miejscowosci Potulice, na
dzialkach nr ewid.: 195 (dr), 235 (dr), 239 (dr) oraz czgsciowo na dziatkach: 64/4 (dr), 76 (dr),
174 (dr), 191/20 (W), 234/4 (B), 236/2 (B), 237 (Br-RIVa, Br-RIlIb) i 241 (Bz) obreb Potulice.

1.1.2. Parametry techniczne okreslajjce wielkosé inwestycji

Orientacyjny zakres planowanego zamierzenia obejmuje obszar drog wewnetrznych zgodnie
z zalagczonym planem sytuacyjnym. W ramach przedsiewziecia planuje si¢ wybudowac
i przebudowac piec¢ drog o tacznej dhugosci okolo 588 mb.



W ramach przedsi¢wzigcia planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
1) Droga I zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej nr 195 obreb Potulice.

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ jezdnie o nawierzchni bitumicznej o dlugosci
okolo 182 mb i szerokosci 4,00 m, wraz z regulacja poboczy i oczyszczeniem rowu
przydroznego oraz przebudowac zjazd z drogi powiatowej nr 1607P zlokalizowana na
dzialkach nr ewid. 64/4 i 175 obr¢b Potulice oraz zjazd z drogi powiatowej nr 1605P
zlokalizowanej na dziatkach nr 195 1 76 obreb Potulice.

2) Droga Il zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej nr 234/4 obreb Potulice.

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ na dlugosci okolo 77 mb jezdni¢ o szerokosci
4,00 m o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej z poboczem od strony garazy
utwardzonym kruszywem, wzdluz budynku wielorodzinnego nalezy wykonaé miejsca
postojowe o nawierzchni przepuszczalnej, chodnik wraz z dojsciami do klatek schodowych
oraz oswietlenie parkowe.

3) Drogalll zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 239, 2371 236/2 obreb Potulice.

W ramach zadania nalezy wykonac¢ na diugosci okolo 167 mb jezdnie o szerokosci 4,00 m
o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej z miejscami postojowymi o nawierzchni
przepuszczalnej, oswietlenie parkowe oraz przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1605P
zlokalizowanej na dzialce nr 195 obreb Potulice.

4) Droga IV zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej nr 241 obreb Potulice.

W ramach zadania nalezy wykona¢ na dlugosci okoto 32 mb jezdnie o szerokosci okoto 3,00
m o nawierzchni z pozyskanych z rozbidrki plyt betonowych.

5) Droga V zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej nr 235 obreb Potulice.

W ramach zadania nalezy wykona¢ na dhugosci okoto 130 mb jezdnie o szerokosci 3,50 m
o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej z miejscami postojowymi o nawierzchni
przepuszczalnej oraz oswietlenie parkowe.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwos¢ realizacji inaczej okreslonych robot
budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznosé¢ usunigcia kolizji
zuzbrojeniem terenu). Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwo$¢ zwiekszenia lub
zmniejszenia przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato
z warunkoéw terenowych.

Zalozenia i podstawowe parametry dla calego przedmiotu zamoéwienia:
Branza drogowa:

- kategoria drég: wewnetrzne

- szerokos¢ jezdni: od 3,00 do 4,00 m,

- szacunkowa dtugo$é¢ drog: 588 m,

- szeroko$¢ miejsc postojowych: 2,50 m,

- dlugos¢ miejsc postojowych prostopadtych: 5,00 m,
- dlugos¢ miejsc postojowych réwnolegtych: 6,00 m,
- szeroko$¢ chodnika : 2,00 m,

- szacunkowa dlugos¢ chodnika: 80 m,

- kategoria ruchu: KR-1,



Brania elektryczna:

- szacunkowa liczba lamp oswietleniowych LED typu parkowego o wys. 5,00 m — 18 szt.,
- szacunkowa dlugos¢ kabla zasilajacego: 375 m,

- projektowana szafka oswietleniowa: 1 szt.

1.1.3. Zakres robot budowlanych.

Wykonawca budowy, przebudowy drog wewngtrznych w m. Potulice zobowigzany jest
wykona¢ projekt budowlany oraz roboty budowlane, ktorych zakres obejmuje:

1) Zakres wykonania projektu obejmuje:

- wykonanie badan podloza gruntowego w celu okreslenia jego Kkategorii
1 przyjecia/zaprojektowania konstrukceji nawierzchni oraz ewentualnego wzmocnienia podtoza,
- opracowania kompletnego projektu budowlanego branzy drogowej i o$wietlenia parkowego
oraz innych branz (jezeli bedg wymagane) wraz z zalgcznikami, zgodnie z obowiazujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609 ze zm.),

- przedstawienie Inwestorowi przyjetych rozwiazan projektowych, kontynuacja prac jest
mozliwa po ich pisemnym zaakceptowaniu przez Inwestora,

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien,

- opracowania i uzgodnienia projektu czasowej 1 stalej organizacji ruchu,

- uzyskania potwierdzenia przyjgcia zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub
prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu.

2) Zakres wykonania robét budowlanych obejmuje:

- protokolarne przejecie placu budowy od Inwestora,

- opracowanie, uzgodnienie oraz wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych wraz z uzyskaniem zgody na zajecie czesci pasa drogowego
drogi powiatowej,

- zabezpieczenie istniejacych sieci mediow, drzew i krzewow oraz znakow geodezyjnych,

- wykonanie robdt rozbidrkowych z transportem i ewentualna utylizacja,

- wykonanie robdt ziemnych wraz z transportem,

- wykonanie robot rozbidérkowych wraz z transportem 1 utylizacja,

- wykonanie podbudéw,

- ulozenie projektowanych warstw bitumicznych i/lub z kostki betonowe;j,

- przebudowe trzech zjazdow publicznych,

- wykonanie pobocza,

- odtworzenie istniejacych rowow trawiastych,

- wykonanie miejsc postojowych,

- przebudowe chodnika i dojs$¢ do klatek schodowych,

- budowe oswietlenia parkowego,

- ustawienie znakoéw drogowych zgodnie z uzgodnionym projektem stalej organizacji ruchu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg w celu przekazania obiektu do uzytkowania.



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Zagospodarowanie dzialek obje¢tych inwestycja.
Uklad komunikacyjny zlokalizowany jest wokdél zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej
w Potulicach, obreb geodezyjny Potulice, na dzialkach ewidencyjnych numer:

1) 195 sklasyfikowanej w ewidencji gruntow jako dr, droga zlokalizowana jest pomiedzy
drogg powiatowg nr 1605P a droga powiatowg 1607P; posiada ona nawierzchnig
z kruszywa famanego i szlaki; odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny przylegle
i na odcinku o dtugosci okoto 100 m do istniejacego rowu zlokalizowanego wzdluz drogi;

2) 234/4 sklasyfikowanej w ewidencji gruntow jako B wyjezdzony slad drogi zlokalizowany
jest na gruncie stanowigcym wspotwlasnosé mieszkancow budynku wielorodzinnego; na
calej dlugosci dziatki ulozone sa plyty betonowe pelnigce funkcje czgsciowo jezdni,
a czesciowo chodnika; Pomiedzy czgscia chodnikowa a garazami wyjezdzona droga jest
gruntowa. Odwodnienie powierzchniowe;

3) 239 sklasyfikowanej w ewidencji gruntow jako dr, nr 237 sklasyfikowanej w ewidencji
gruntéw jako Br-RIVa i nr 236/2 sklasyfikowanej w ewidencji gruntow jako B (grunt
stanowigcy wspolwlasnos¢ mieszkancow budynku wielorodzinnego) na odcinku dziatki nr
239 na dlugoscei okoto 20 m ulozone sa plyty betonowe, natomiast na dlugosci okoto 40 m
wzdtuz budynku wielorodzinnego ulozony jest chodnik z kostki betonowej (chodnik nie
jest objety inwestycjg); na pozostalej cze$ci dzialki nr 239 droga jest gruntowa
z widocznymi $ladami wbudowanego gruzu budowlanego. Wyjezdzony $lad drogi na
dzialce 237 1 236/2 jest gruntowy; odwodnienie powierzchniowe;

4) 241 sklasyfikowanej w ewidencji gruntow jako Bz stanowi dojazd do budynkéw
gospodarczych obecnie nawierzchnia tego odcinka jest gruntowa ze §ladami wbudowanego
gruzu budowlanego; odwodnienie powierzchniowe;

5) 235 sklasyfikowanej w ewidencji gruntow jako dr, droga na calej swej dtugosci wykonana
jest z plyt betonowych. Odwodnienie jest powierzchniowe do rowu zlokalizowanego na
dzialce nr 191/20.

2. Ochrona konserwatorska
Istotnym uwarunkowaniem wykonania niniejszego przedsigwzigcia jest fakt, ze teren
planowanej inwestycji znajduje si¢ na terenie zespohu stanowisk archeologicznych nr 15. Jezeli
zajdzie taka koniecznos$¢, wynikajgca z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przed
rozpoczeciem inwestycji nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie prac
archeologicznych, a w przypadku natrafienia na nawarstwienia kulturowe, przeprowadzi¢
ratownicze badania archeologiczne. Wszystkie koszty (administracyjne i wykonawcze)
zwigzane z nadzorem archeologicznym, Wykonawca musi uja¢é w cenie umowne;j.
W przypadku koniecznosci wystgpienia ratowniczych badan archeologicznych, koszty tych
badan poniesie Zamawiajacy.
3. Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Zamierzona
inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddzialywad na srodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), stad nie wymaga ona przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane
Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Roboty polegajace na wykonaniu nowej nawierzchni drég i chodnika oraz wykonaniu
oswietlenia parkowego maja zapewni¢ poprawe warunkdéw ruchowych i poprawe komfortu
poruszania sie oraz poprawe estetyki miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom.
Przedmiotowe drogi sg drogami wewnetrznymi, osiedlowymi o bardzo matym natezeniu ruchu
pojazdow osobowych. W zakres zaméwienia wehodzi wykonanie wszystkich prac niezb¢dnych
do prawidlowego funkcjonowania drég wraz z ciggami pieszymi i oswietleniem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot

Wymagania ogélne:
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wihasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosdci na terenie budowy, technologia wykonywanych robot,
musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz poleceniami Inspektora / Inwestora.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

- wynikami szczegdlowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasne;j,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
a w przypadku ich uszkodzenia, koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie oraz bedzie unikac uciazliwosci
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn mogacych powsta¢ w ramach
realizowanych prac remontowych.

Wyposazenie placu budowy w dojazd. oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy 1 na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco
usuwac¢ z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania powstale przy

wykonywaniu robot.



Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone
zycia i1 zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosel przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz.
699 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2556, ze zm.) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiagzkach przedsi¢gbiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej (Dz. U. 22020 r., poz. 1903,
Ze Zm.).

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet gasniczy 1 przeciwpozarowy, wymagany przepisami
szczegolowymi. Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca Dbedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez wiasny personel.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest to zabezpieczenia
mienia prywatnego osob trzecich, a w przypadku jego uszkodzenia, wynikajacego
z wykonywanych prac budowlanych, do ich naprawy. Zamawiajacy wymaga, aby roboty
budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac
projekty czasowej organizacji ruchu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegolnosei Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kontrola jakosci robot:
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosei poddane:

e rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty techniczne
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalnouzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznym, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalnouzytkowym i umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.



Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powvkonawcza.

Celem kontroli jakosci robot jest systematyczne przeprowadzania pomiarow i badan w celu
zagwarantowania wymaganych parametrow technicznych i uzytkowych, zgodnych z projektem
budowlanym oraz szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia pelnej kontroli prowadzonych robot i jakosci wbudowywanych materialéw
poprzez zatrudnienie kierownika budowy. Kierownik budowy zobowiazany jest do stalej
obecnosci na placu budowy.

Odbiory robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dotycza wszystkich prac budowlanych,
ktorych kontynuacja wymaga zakrycia uprzednio wykonanych prac budowlanych. Odbior
takich prac bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek. Odbior bedzie przeprowadzony w mozliwie najszybszym terminie od dnia
poinformowania Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odebrania prac.

Odbiory czgsciowe.

Po zakonczeniu poszczegdlnych etapdw prac, Kierownik Budowy informuje Inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru czesciowego. Do zawiadomienia
Wykonawca zalaczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng wykonanego etapu robot (jezeli wymaga tego zakres
odbieranych prac),

- protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy,

- protokoty badan i sprawdzen.

Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie wykonanych prac budowlanych. Odbior
koncowy w ustalonym wczesniej dogodnym dla wszystkich stron terminie, dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora przy wspotludziale Kierownika Budowy oraz wyznaczonych
przedstawicieli Wykonawcy. Zadaniem Komisji dokonujgcej odbioru jest ocena prawidlowosci
oraz wymagane] jakosci prac budowlanych na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz zgodnosei wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. W przypadku
stwierdzenia usterek lub niewlasciwego wykonania ushugi, Komisja sporzadzi protokdt uwag
z okresleniem terminu ich usuniecia.

2.2. Wymagania dotyczace wykonania projektu budowlanego i technicznego

Dokumentacja projektowa opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

Wykonawca wystapi do ENEA o wydanie warunkow przylaczenia projektowanego oswietlenia
do sieci elektroenergetycznej. Oplaty zwigzane z przylgczeniem do sieci na rzecz ENEA,
poniesie Zamawiajgcy.

Dokumentacj¢ projektows nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
na plycie CD w formacie PDF oraz w postaci planow, rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadna
lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione
Zamawiajacemu do akceptacji z klauzula kompletnosci, ktora zawiera os$wiadczenie
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o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi w tym zakresie. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowane na:

- aktualnych mapach sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500 wzbogaconych o wlasne
pomiary uzupelniajace.

Przedmiar robot

Przedmiar robét powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robot nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD
w formacie pdf.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji. Kosztorys nalezy wykonaé w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD i w formacie
xls.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczeg6lnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje nalezy
wykonac¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD
w formacie pdf.

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 01 sierpnia 2019 roku zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1643). Zatwierdzony projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowe] oraz w wersji
elektroniczne] na plycie CD. Wymagania szczegélowe dla oznakowania pionowego
1 poziomego:
* Symbole znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).
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+ Kolorystyka 1 tre$¢ znakoéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swdj symbol oraz dokladny
kilometraz lokalizacji.

* Na planie kazda linia powinna posiada¢ odpowiedni symbol, dlugos¢ oraz kilometr
poczatkowy i1 koficowy.

* Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako grubowarstwowe,

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.3. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W oparciu o informacje BIOZ Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

Wszystkie materialy budowlane przed ich zastosowaniem musza by¢ zatwierdzone przez
Inspektora po przedlozeniu przez Wykonawce kart materialowych wraz ze stosownymi
aprobatami, atestami i deklaracjami.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze
1 rozbiérkowe m.in.:

- rozbiodrka plyt betonowych wraz z ich transportem na skladowisko Wykonawcy (nie dotyczy
plyt przewidzianych do ponownego ulozenia);

Przebudowa jezdni

Roboty budowlane polegac beda na:

- wytyczeniu geodezyjnyin,

- wykonanie robot rozbiorkowych z transportem,

- zdjeciu i zhaldowaniu humusu (w razie potrzeby),

- wykonaniu robo6t ziemnych wraz z transportem,

- odmuleniu rowu,

- wykonaniu koryta drogowego wraz z badaniami zaggszczenia,
- wzmocnieniu podioza gruntowego (w razie potrzeby),

- ustawieniu opornikow/kraweznikow,

- wykonaniu podbudowy wraz z badaniami zaggszczenia,

- wykonaniu warstw bitumicznych lub / i wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,
- ulozeniu plyt betonowych na podsypce,

- wykonaniu gruntowych poboczy,

- wykonaniu umocnionych kruszywem poboczy,

- wykonaniu oznakowania.

Przebudowa zjazdow

Roboty budowlane polegac bedg na:

- wytyczeniu geodezyjnym,

- wykonanie robét rozbidrkowych z transportem,

- zdjeciu i zhaldowaniu humusu (w razie potrzeby),

- wykonaniu robot ziemnych wraz z transportem,

- wykonaniu koryta drogowego na poszerzeniach wraz z badaniami zageszczenia,
- wzmocnieniu podloza gruntowego (w razie potrzeby),

- ustawieniu opornikow/kraweznikow (w razie potrzeby),

- wykonaniu podbudowy wraz z badaniami zagg¢szczenia,

- wykonaniu warstw bitumicznych lub / i wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;j,
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- wykonaniu gruntowych poboczy,
- wykonaniu umocnionych kruszywem poboczy,
- wykonaniu oznakowania.

Budowa chodnika

Roboty budowlane polegac¢ beda na:

- wytyczeniu geodezyjnym,

- wykonanie robét rozbiérkowych z transportem,

- zdjeciu i zhatdowaniu humusu (w razie potrzeby),

- wykonaniu robét ziemnych wraz z transportem,

- wykonaniu koryta drogowego wraz z badaniami zageszczenia,
- wzmocnieniu podloza gruntowego (w razie potrzeby),

- ustawieniu opornikéw/kraweznikow,

- wykonaniu podbudowy wraz z badaniami zageszczenia,
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;j,

- wykonaniu gruntowych poboczy,

- wykonaniu oznakowania (w razie potrzeby).

Budowa o$wietlenia

Roboty budowlane polega¢ beda na:

- wytyczeniu geodezyjnym,

- wykonaniu rowkow pod ulozenie kabli,
- ulozenie kabli i zasypaniu kabli,

- wykonaniu zlgcza kablowego,

- wykonaniu fundamentow pod stupy,
- weiggnieciu kabli,

- zamontowaniu opraw,

- montaz szafki o$wietleniowe;j,

- wykonaniu pomiaréw i sprawdzen,
- podlaczeniu pod zasilanie.

Oznakowanie poziome i pionowe

Drogi przewidziane do wykonania nowej nawierzchni nie posiadaja oznakowania.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone
przez organ Zarzadzajacy ruchem, ktdrym jest Starosta Wagrowiecki (po uzyskaniu opinii
Wajta).

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy. Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu
robot obejmuje wykonanie nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stalym projektem
organizacji ruchu. Znaki drogowe powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy malych z blachy ocynkowanej;

- krawedzie znakow podwojnie zaginane na calym obwodzie;

- lica znakow z folii odblaskowej II generacji;

- stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 60 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie z zalgcznikami do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).
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I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢ebnych przepisow.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Inne niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow - o ile zaistnieje taka koniecznosc,
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenia Zamawiajacego i innych wilascicieli nieruchomosci objetych inwestycja,
stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanic wydane na
etapie projektowania. Pozyskanie prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji
robot budowlanych, organizacji robot budowlanych 1 zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztow z tego tytulu nalezag do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwiazan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,
umozliwiajace wejscie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych, niewymienionych
ponizej przepisdéw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy
wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu
skladania ofert. Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych
1 okreslajacych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze
Zm.);

2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);

3. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z pdzn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463);

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
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9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454);

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213,
Ze Zm.);

12. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r,
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokos$ciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429);

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973,
ze zm.);

14. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

15. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359, ze
ZITL )

16. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, ze
zm.);

17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699);

18. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r., poz. 840, ze zm.);

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450);

20. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

21. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnalow drogowych (Dz. U. 22019 r., poz. 2310,
7€ ZIm. )

22. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311, ze
zm.);

23. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z.2022 t., poz. 503);

24. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
72021 r..poz. 735);

25. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);

26. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);

27. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, ze
zm.);

28. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20.12.2021r w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, okreslenia planowanych kosztow
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prac projektowych oraz kosztow robdt budowlanych okreslonych w  Programie
Funkcjonalno Uzytkowym. (Dz. U. 2021r poz. 2458).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
Plan sytuacyjny =zostal opracowany na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celow
projektowych, ktora zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania kontraktu.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych.
Uzyskanie badan gruntowo — wodnych lezy w gestii Wykonawcy.

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Nie przewiduje si¢ potrzeby usuwania istniejace] zieleni. W przypadku zaistnienia kolizji
nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ przyrodnicza 1 uzyskac¢ zezwolenie starosty wagrowieckiego.

4.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz droég.

Do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego zalaczono:

- uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu znak: PZD — DM/4391/60/2023 z dnia
03.03.2023 r. w sprawie przebudowy zjazdow z drog powiatowych.

Zalaczniki:
Zaltacznik nr 1 — plan orientacyjny
Zalacznik nr 2 - zestawienie zakresu przedsiewzigcia
Zalacznik nr 3 - wstepna koncepcja zakresu robot
Zalgcznik nr 4 — uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog
Zalgcznik nr 5 — dokumentacja fotograficzna
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