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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8. OGÓLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
W ramach inwestycji planuje się wykonać następujący zakres prac:
1) wykonanie termoizolacji stropów drewnianych wewnątrz - wełna mineralna gr. 24cm + folia PE,
2) w ramach dociepleń stropu - naprawa i wymiana skorodowanych belek drewnianych stropów,
3) demontaż zbędnych elementów na elewacji, demontaż niepotrzebnych krat stalowych w oknach,
4) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracił przyczepność, uzupełnienia tynków elewacji,
5) wymiana instalacji odgromowej - montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej wewnątrz rur winidurowych o średnicy
?8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,
6) uporządkowanie występujących na elewacji kabli i przewodów telekomunikacyjnych,
7) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
8) przedłużenie połaci dachowej w okolicy ściany szczytowej poddasza - elewacji bocznej wschodniej,
9) sprawdzenie nośności podłoża i przygotowanie pod ocieplenie wg zaleceń producenta systemu termoizolacji,
10) wykonanie termoizolacji murowanych ścian zewn. elewacji - wełna mineralna gr. 14cm (przyklejenie płyt termoizolacji i mechaniczne-
przymocowanie do podłoża),
11) wykonanie termoizolacji ościeży okien - wełna mineralna gr. 2cm,
12) wykonanie opasek wokół okien i kształtek podparapetowych ze styropianu,
13) malowanie istniejących opasek na bocznej ścianie szczytowej zachodniej,
14) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,
15) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką pancerną z włókna szklanego,
16) wykonanie na elewacjach imitacji parapetów i opasek wokółokiennych z elementów styropianowych,
17) wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na ścianach i ościeżach zgodnie z zaleceniami produ-
centa systemu,
18) renowacja, czyszczenie i konserwacja cokołów i ściany bocznej z okładziną  z piaskowca,
19) malowanie gotowych tynków mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,
20) wykonanie tynków mineralnych i malowanie na cokołach,
21) wykonanie termoizolacji betonowego stropodachu płaskiego ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
22) wykonanie termoizolacji drewnianych stropodachów płaskich ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
23) malowanie podbitki drewnianej,
24) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych przy dachu krytym dachówką,
25) montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,55cm,
26) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki gazowej i elektrycznej,
27) zabezpieczenie zewnętrznej rury gazowej przy elewacji bocznej,
28) czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic, barierek ochronnych,
29) ponowny montaż tabliczek informacyjnych i oświetlenia zewnętrznego itp.,
30) prace końcowe i porządkowe.
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Przedmiar_SP Budynek C OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

(2,40+6,90+3,00+3,50+3,40+2,80+5,80+2,80)*0,30 m2 9,18
RAZEM 9,18

2
d.1

KNR 4-01
0535-03
 

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

6,90+3,50+2,80+5,80+2,80 <dachy płaskie> m 21,80
RAZEM 21,80

3
d.1

KNR 4-01
0535-05
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

11,00+4*10,50+3,00+2,00 m 58,00
RAZEM 58,00

4
d.1

KNR 4-01
0519-06 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

21,00+14,00+18,00 m2 53,00
RAZEM 53,00

5
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.4 m2 53,00
RAZEM 53,00

6
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych elementów wystepujących
na elewacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7

d.2
ZKNR C-2
0401-05

Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach. m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

8
d.2

ZKNR C-2
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych. m2

poz.7 m2 10,00
RAZEM 10,00

9
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2

poz.8 m2 10,00
RAZEM 10,00

10
d.2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj-
ne

szt.

0 szt. 0,00
RAZEM 0,00

3 WYMIANA STOLARKI
11

d.3
KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, dwu-
skrzydłowe, profil trzykomorowy,samozamykacz.

m2

1,35*2,25 m2 3,04
RAZEM 3,04

12
d.3

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
pełne,jednoskrzydłowe, profil trzykomorowy.

m2

1,00*2,10+1,00*2,30 m2 4,40
RAZEM 4,40

13
d.3

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne stalowe EI60. m2

0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 1,89

14
d.3

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne drewniane m2

1,10*1,60 m2 1,76
RAZEM 1,76

15
d.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malowanie. m2

poz.16 m2 50,00
RAZEM 50,00

16
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. Malo-
wanie po montażu stolarki.

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
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17

d.4
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

Elewacja 1
0,90*1,40*16 m2 20,160
0,90*1,60*10 m2 14,400
1,35*2,25*1 m2 3,038
Elewacja 2
0,90*1,60*6 m2 8,640
0,90*1,40*5 m2 6,300
1,20*1,70*1 m2 2,040
0,80*1,20*2 m2 1,920
0,80*0,80*3 m2 1,920
1,00*0,70*2 m2 1,400
0,50*0,70*7 m2 2,450
0,80*0,50*1 m2 0,400
1,10*1,60*1 m2 1,760
Elewacja 3
0,90*1,60*7 m2 10,080
0,90*1,40*6 m2 7,560
1,80*1,40*2 m2 5,040
0,80*1,05*2 m2 1,680
1,00*2,10*1 m2 2,100
Elewacja 4
0,50*0,70*4 m2 1,400
1,00*2,30*1 m2 2,300

RAZEM 94,588
18

d.4
KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

poz.17 m2 94,588
RAZEM 94,588

19
d.4

KNR K-08
0101-01

Zmycie mechaniczne podłoża m2

poz.21+poz.22 m2 744,493
RAZEM 744,493

20
d.4

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod przyklejenie płyt. m2

poz.21+poz.22 m2 744,493
RAZEM 744,493

21
d.4

KNR K-08
0103-01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach przy ocieplaniu
metodą lekką mokrą. Grubość 12cm.

m2

2*260,00+155,00+2*3,00+32,00+8,00 m2 721,000
-poz.17 m2 -94,588

RAZEM 626,412
22

d.4
KNR K-08
0103-02

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ościeżach przy ocieplaniu
metodą lekką mokrą. Grubość 2cm.

m2

Elewacja 1
(0,90+2*1,40)*0,30 m2 1,110
(0,90+2*1,60)*0,30*10 m2 12,300
(1,35+2*2,25)*0,30*1 m2 1,755
Elewacja 2
(0,90+2*1,60)*0,30*6 m2 7,380
(0,90+2*1,40)*0,30*5 m2 5,550
(1,20+2*1,70)*0,30*1 m2 1,380
(0,80+2*1,20)*0,30*2 m2 1,920
(0,80+2*0,80)*0,30*3 m2 2,160
(1,00+2*0,70)*0,30*2 m2 1,440
(0,50*2*0,70)*0,30*7 m2 1,470
(0,80+2*0,50)*0,30*1 m2 0,540
(1,10+2*1,60)*0,30*1 m2 1,290
Elewacja 3
(0,90+2*1,60)*0,30*7 m2 8,610
(0,90+2*1,40)*0,30*6 m2 6,660
(1,80+2*1,40)*0,30*2 m2 2,760
(0,80+2*1,05)*0,30*2 m2 1,740
(1,00+2*2,10)*0,30*1 m2 1,560
Elewacja 4
(0,50+2*0,70)*0,30*4 m2 2,280
(1,00+2*2,30)*0,30*1 m2 1,680
 
Opaski
2*(0,90+1,60)*0,26*7 m2 9,100
2*(0,90+1,40)*0,26*6 m2 7,176
2*(1,80+1,40)*0,26*2 m2 3,328
 
2*(0,90+1,60)*0,26*6 m2 7,800
2*(0,90+1,40)*0,26*5 m2 5,980
2*(1,20+1,70)*0,26*1 m2 1,508
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2*(0,90+1,60)*0,26*7 m2 9,100
2*(0,90+1,40)*0,26*6 m2 7,176
2*(1,80+1,40)*0,26*2 m2 3,328

RAZEM 118,081
23

d.4
Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności ścian. m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

24
d.4

KNR K-08
0103-04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasadowych płyt z wełny
mineralnej przy ocieplaniu metodą lekką mokrą. Kołki z trzpieniem metalowym
długości 200mm.

szt

poz.21*4 szt 2505,648
RAZEM 2505,648

25
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na ścianach w strefie
parteru.

m2

poz.28*1,80 m2 147,600
RAZEM 147,600

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2

poz.21 m2 626,412
15,00 <cokół> m2 15,000
-poz.25 m2 -147,600

RAZEM 493,812
27

d.4
KNR K-08
0103-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian fasado-
wymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą

m2

poz.22 m2 118,081
85,00*0,25 <gzyms> m2 21,250

RAZEM 139,331
28

d.4
KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej z kapinosem do wełny gr. 14cm. m

95-13 m 82,000
RAZEM 82,000

29
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m

Elewacja 1
(0,90+2*1,40) m 3,700
(0,90+2*1,60)*10 m 41,000
(1,35+2*2,25) m 5,850
Elewacja 2
(0,90+2*1,60)*6 m 24,600
(0,90+2*1,40)*5 m 18,500
(1,20+2*1,70) m 4,600
(0,80+2*1,20)*2 m 6,400
(0,80+2*0,80)*3 m 7,200
(1,00+2*0,70)*2 m 4,800
(0,50*2*0,70)*7 m 4,900
(0,80+2*0,50)*0,30*1 m 0,540
(1,10+2*1,60)*1 m 4,300
Elewacja 3
(0,90+2*1,60)*7 m 28,700
(0,90+2*1,40)*6 m 22,200
(1,80+2*1,40)*2 m 9,200
(0,80+2*1,05)*2 m 5,800
(1,00+2*2,10)*1 m 5,200
Elewacja 4
(0,50+2*0,70)*4 m 7,600
(1,00+2*2,30)*1 m 5,600
Opaski
2*(0,90+1,60)*7 m 35,000
2*(0,90+1,40)*6 m 27,600
2*(1,80+1,40)*2 m 12,800
2*(0,90+1,60)*6 m 30,000
2*(0,90+1,40)*5 m 23,000
2*(1,20+1,70)*1 m 5,800
2*(0,90+1,60)*7 m 35,000
2*(0,90+1,40)*6 m 27,600
2*(1,80+1,40)*2 m 12,800
Krawędzie
6*10,50+2,00+7,00+6,50+3,00 m 81,500

RAZEM 501,790
30

d.4
KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod tynk. m2

poz.25+poz.26+poz.27 m2 780,743
RAZEM 780,743
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31

d.4
KNR K-08
0105-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach m2

poz.25+poz.26 m2 641,412
RAZEM 641,412

32
d.4

KNR K-08
0105-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach. m2

poz.27 m2 139,331
RAZEM 139,331

33
d.4

KNR K-08
0301-02

Gruntowanie tynku mineralnego  pod malowanie  farbę silikatową m2

poz.31+poz.32 m2 780,743
RAZEM 780,743

34
d.4

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikatową. m2

poz.33 m2 780,743
RAZEM 780,743

35
d.4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

36
d.4

KNR 4-01
1212-04

Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

23*0,90*1,60 m2 33,12
5,00*1,10 m2 5,50

RAZEM 38,62
37

d.4
Kal. własna Przedłużenie okapu dachowego pod docieplenie. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
38

d.5
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitumiczna, styropian lami-
nowany EPS100-038 gr. 20cm, papa podkładowa, papa wierzchniego krycja
gr. 5.2mm.

m2

poz.4 m2 53,00
RAZEM 53,00

39
d.5

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2

 poz.40*0,30 m2 5,40
RAZEM 5,40

40
d.5

KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m

8,00+4,00+6,00 m 18,00
RAZEM 18,00

41
d.5

KNR 2-02
0602-01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2

poz.38 m2 53,00
RAZEM 53,00

42
d.5

KNR 2-02
0406-02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stropodachu. m3

drew.
(2,40+6,90+3,00+3,50+3,40+2,80+5,80+2,80)*0,10*0,20 m3

drew.
0,61

RAZEM 0,61
43

d.5
KNR-W 2-02
20203-03

Lakierowanie bejcolakierem podbitki drewnianej. m2

79,81 m2 79,81
RAZEM 79,81

44
d.5

Kal. własna Zabezpieczenie rury gazowej. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

6 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE
45

d.6
TZKNBK
XXIII 0105-
10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2

(2,40+3,00+3,40)*0,40 <krawędzie dachów płaskich> m2 3,52
RAZEM 3,52

46
d.6

TZKNBK
XXIII 0105-
02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2

(3,00+3,50+2,80+5,80+2,80)*0,40 <pas podrynnowy>
(3,00+3,50+2,80+5,80+2,80)*0,30 <pas nadrynnowy>

RAZEM 0,00
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47

d.6
NNRNKB
202 0518-04

Ponowny montaż rynien. m

poz.2 m 21,80
RAZEM 21,80

48
d.6

NNRNKB
202 0520-02

Ponowny montaż rur spustowych. m

poz.3 m 58,00
RAZEM 58,00

49
d.6

NNRNKB
202 0550-07
analogia

Kolanka do rur spustowych o śr. 100 mm szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

50
d.6

TZKNBK
XXIII 0103-
09

Dodatek za załamania rur spustowych. szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

51
d.6

NNRNKB
202 0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2

Elewacja 1
1,00*0,35*16 m2 5,60
1,00*0,35*10 m2 3,50
Elewacja 2
1,00*0,35*6 m2 2,10
1,00*0,35*5 m2 1,75
1,30*0,35 m2 0,46
0,90*0,35*2 m2 0,63
0,90*0,35*3 m2 0,95
1,10*0,35*2 m2 0,77
0,60*0,35*7 m2 1,47
0,90*0,35*1 m2 0,32
Elewacja 3
1,00*0,35*7 m2 2,45
1,00*0,35*6 m2 2,10
1,90*0,35*2 m2 1,33
0,90*0,35*2 m2 0,63
Elewacja 4
0,60*0,35*4 m2 0,84

RAZEM 24,90
52

d.6
Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt

2*(16+10+6+5+1+2+3+2+7+1+7+6+2+2+4) szt 148,00
RAZEM 148,00

7 DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA
53

d.7
KNR 4-04
0405-0300

Rozebranie podłóg drewnianych na wpust. m2

315,00 m2 315,00
RAZEM 315,00

54
d.7

KNR 4-01
0609-0100

Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropów drewnianych o grubości do 10cm m2

poz.53 m2 315,00
 

RAZEM 315,00
55

d.7
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych w stropach drewnianych. m2

poz.53 m2 315,00
RAZEM 315,00

56
d.7

KNR 4-01
0610-03

Czyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych m2

poz.57 m2 150,00
RAZEM 150,00

57
d.7

KNR 4-01
0613-07

Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powlekanie preparatem chro-
niącym przed grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi oraz owadami

m2

150 m2 150,00
RAZEM 150,00

58
d.7

KNR 4-01
0613-07

Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez dwukrotne powlekanie
preparatem.

m2

poz.57 m2 150,00
RAZEM 150,00

59
d.7

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

60
d.7

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
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10,00 m 10,00

RAZEM 10,00
61

d.7
KNR 2-02
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2

poz.65 m2 315,00
RAZEM 315,00

62
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28 kg/m3 - grub. 120 mm.
Pierwsza warstwa.

m2

310,00 m2 310,00
RAZEM 310,00

63
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28 kg/m3 - grub. 120 mm.
Druga warstwa.

m2

poz.62 m2 310,00
RAZEM 310,00

64
d.7

KNR 2-02
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2

poz.65 m2 315,00
RAZEM 315,00

65
d.7

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie na podłodze płyt OSB 3 gr.25mm m2

poz.53 m2 315,00
RAZEM 315,00

66
d.7

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

poz.53*0,02+poz.54*0,10+poz.55*0,02 m3 44,10
RAZEM 44,10

67
d.7

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. t

poz.66*2,00 t 88,20
RAZEM 88,20

8 WYWÓZ GRUZU
68

d.8
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

poz.4*0,03+poz.7*0,03 m3 1,89
5,00 m3 5,00

RAZEM 6,89
69

d.8
Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t

poz.68*2,00 t 13,78
RAZEM 13,78

9 INSTALACJA ODGROMOWA
70

d.9
KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

6*11,00 m 66,00
RAZEM 66,00

71
d.9

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m

poz.70 m 66,00
RAZEM 66,00

72
d.9

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe (pręt fi 8mm ocynk) mon-
towane w rurkach.

m

poz.70 m 66,00
RAZEM 66,00

73
d.9

KNNR 5
0203-04

Wciągane przewodów do rur -analogia m

poz.70 m 66,00
RAZEM 66,00

74
d.9

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

75
d.9

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

poz.74 pomiar
.

6,00

RAZEM 6,00
10 ELEWACJA KAMIENNA
76

d.10
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

0,90*1,40*7 m2 8,820
0,90*1,60*2 m2 2,880

RAZEM 11,700
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77

d.10
KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

poz.76 m2 11,700
RAZEM 11,700

78
d.10

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru. Mechaniczne usunięcie starych zabrudzeń,
zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Czyszczenie kamiennego  co-
kołu i ściany.

m2

116,00 m2 116,00
1,00+10,00+4*1,70+3,20 m2 21,00
-poz.76 m2 -11,70

RAZEM 125,30
79

d.10 kalk. własna
Dezynfekcja powierzchni elewacji zaatakowanych przez glony. m2

poz.78 m2 125,30
RAZEM 125,30

80
d.10

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze kamiennym. szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

81
d.10 kalk. własna

Uzupełnienie ubytków w elementach z piaskowca. szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

82
d.10 kalk. własna

Uzupełnienie fug w elewacji. m2

poz.78*40% m2 50,12
RAZEM 50,12

83
d.10 kalk. własna

Scalaniu kolorystycznemu fragmentów elewacji. m2

30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00

84
d.10 kalk. własna

Wykonanie hydrofobizacji elewacji kamiennej. m2

poz.78 m2 125,30
RAZEM 125,30

11 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
85

d.11
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m.

m2

2*300,00+2*200,00+50,00+10,00 m2 1060,00
RAZEM 1060,00

86
d.11

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,45,46,47,48,51)

87
d.11

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,76,77,78,79,80,81,82,83,84)

88
d.11

KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m

4 m 4,00
RAZEM 4,00
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1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 9,18

2
d.1

KNR 4-01 0535-
03
 

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 21,80

3
d.1

KNR 4-01 0535-
05
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

m 58,00

4
d.1

KNR 4-01 0519-
06 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 53,00

5
d.1

KNR 4-01 0519-
07 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa

m2 53,00

6
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych ele-
mentów wystepujących na elewacji.

kpl. 1,00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE
2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7

d.2
ZKNR C-2
0401-05

Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach. m2 10,00

8
d.2

ZKNR C-2
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek
stalowych.

m2 10,00

9
d.2

KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2 10,00

10
d.2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie cera-
micznej - kratki wentylacyjne

szt. 0,00

Razem dział: ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
3 WYMIANA STOLARKI

11
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
przeszklone, dwuskrzydłowe, profil trzykomorowy,samo-
zamykacz.

m2 3,04

12
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
pełne,jednoskrzydłowe, profil trzykomorowy.

m2 4,40

13
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne stalowe
EI60.

m2 1,89

14
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne drewniane m2 1,76

15
d.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malo-
wanie.

m2 50,00

16
d.3

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych. Malowanie po montażu stolarki.

m2 50,00

Razem dział: WYMIANA STOLARKI
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN

17
d.4

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 94,588

18
d.4

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2 94,588

19
d.4

KNR K-08
0101-01

Zmycie mechaniczne podłoża m2 744,493

20
d.4

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod przyklejenie płyt. m2 744,493

21
d.4

KNR K-08
0103-01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na
ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą. Grubość
12cm.

m2 626,412

22
d.4

KNR K-08
0103-02

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na
ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą. Gru-
bość 2cm.

m2 118,081

23
d.4

Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności
ścian.

m3 2,00

24
d.4

KNR K-08
0103-04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasa-
dowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu metodą
lekką mokrą. Kołki z trzpieniem metalowym długości
200mm.

szt 2505,648

25
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na
ścianach w strefie parteru.

m2 147,600

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2 493,812

27
d.4

KNR K-08
0103-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy
ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej
metodą lekką mokrą

m2 139,331

28
d.4

KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej z kapinosem do wełny gr.
14cm.

m 82,000
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29

d.4
KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m 501,790

30
d.4

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod tynk. m2 780,743

31
d.4

KNR K-08
0105-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne-
go na ścianach

m2 641,412

32
d.4

KNR K-08
0105-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne-
go na ościeżach.

m2 139,331

33
d.4

KNR K-08
0301-02

Gruntowanie tynku mineralnego  pod malowanie  farbę
silikatową

m2 780,743

34
d.4

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych
farba silikatową.

m2 780,743

35
d.4

KNR 4-01 1212-
01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni meta-
lowych pełnych

m2 2,00

36
d.4

KNR 4-01 1212-
04

Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 38,62

37
d.4

Kal. własna Przedłużenie okapu dachowego pod docieplenie. kpl. 1,00

Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU

38
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitu-
miczna, styropian laminowany EPS100-038 gr. 20cm,
papa podkładowa, papa wierzchniego krycja gr. 5.2mm.

m2 53,00

39
d.5

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2 5,40

40
d.5

KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/
100 mm

m 18,00

41
d.5

KNR 2-02 0602-
01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2 53,00

42
d.5

KNR 2-02 0406-
02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stro-
podachu.

m3 drew. 0,61

43
d.5

KNR-W 2-02
20203-03

Lakierowanie bejcolakierem podbitki drewnianej. m2 79,81

44
d.5

Kal. własna Zabezpieczenie rury gazowej. szt 1,00

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPODACHU
6 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

45
d.6

TZKNBK XXIII
0105-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ty-
tan-cynk gr.0.6mm.

m2 3,52

46
d.6

TZKNBK XXIII
0105-02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-
cynk gr.0.6mm

m2 0,00

47
d.6

NNRNKB 202
0518-04

Ponowny montaż rynien. m 21,80

48
d.6

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych. m 58,00

49
d.6

NNRNKB 202
0550-07
analogia

Kolanka do rur spustowych o śr. 100 mm szt. 14,00

50
d.6

TZKNBK XXIII
0103-09

Dodatek za załamania rur spustowych. szt. 14,00

51
d.6

NNRNKB 202
0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2 24,90

52
d.6

Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt 148,00

Razem dział: OBRÓBKI BLACHARSKIE
7 DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA

53
d.7

KNR 4-04 0405-
0300

Rozebranie podłóg drewnianych na wpust. m2 315,00

54
d.7

KNR 4-01 0609-
0100

Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropów drewnia-
nych o grubości do 10cm

m2 315,00

55
d.7

KNR 4-04 0405-
01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych w stropach
drewnianych.

m2 315,00

56
d.7

KNR 4-01 0610-
03

Czyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczo-
tek stalowych

m2 150,00

57
d.7

KNR 4-01 0613-
07

Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powle-
kanie preparatem chroniącym przed grzybami pleśnio-
wymi, grzybami domowymi oraz owadami

m2 150,00

58
d.7

KNR 4-01 0613-
07

Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez
dwukrotne powlekanie preparatem.

m2 150,00

59
d.7

KNR 4-01 0408-
01

Wymiana drewnianych belek stropowych m 10,00
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60

d.7
KNR 4-01 0408-
03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo-
wych

m 10,00

61
d.7

KNR 2-02 0607-
0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.
3mm

m2 315,00

62
d.7

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28
kg/m3 - grub. 120 mm. Pierwsza warstwa.

m2 310,00

63
d.7

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28
kg/m3 - grub. 120 mm. Druga warstwa.

m2 310,00

64
d.7

KNR 2-02 0607-
0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.
3mm

m2 315,00

65
d.7

KNR 4-01 0820-
03
analogia

Przybicie na podłodze płyt OSB 3 gr.25mm m2 315,00

66
d.7

KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość
5 km

m3 44,10

67
d.7

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunal-
nym.

t 88,20

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA
8 WYWÓZ GRUZU

68
d.8

KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość
5 km

m3 6,89

69
d.8

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t 13,78

Razem dział: WYWÓZ GRUZU
9 INSTALACJA ODGROMOWA

70
d.9

KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 66,00

71
d.9

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m 66,00

72
d.9

KNNR 5 0601-
06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
(pręt fi 8mm ocynk) montowane w rurkach.

m 66,00

73
d.9

KNNR 5 0203-
04

Wciągane przewodów do rur -analogia m 66,00

74
d.9

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt. 6,00

75
d.9

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 6,00

Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA
10 ELEWACJA KAMIENNA
76

d.10
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 11,700

77
d.10

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2 11,700

78
d.10

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru. Mechaniczne usunięcie
starych zabrudzeń, zapraw cementowych i cementowo-
wapiennych. Czyszczenie kamiennego  cokołu i ściany.

m2 125,30

79
d.10 kalk. własna

Dezynfekcja powierzchni elewacji zaatakowanych przez
glony.

m2 125,30

80
d.10

KNR 4-01 0308-
05

Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze kamiennym. szt. 25,00

81
d.10 kalk. własna

Uzupełnienie ubytków w elementach z piaskowca. szt. 25,00

82
d.10 kalk. własna

Uzupełnienie fug w elewacji. m2 50,12

83
d.10 kalk. własna

Scalaniu kolorystycznemu fragmentów elewacji. m2 30,00

84
d.10 kalk. własna

Wykonanie hydrofobizacji elewacji kamiennej. m2 125,30

Razem dział: ELEWACJA KAMIENNA
11 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
85

d.11
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m.

m2 1060,00

86
d.11

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,45,46,47,48,51)

87
d.11

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,76,77,
78,79,80,81,82,83,84)

88
d.11

KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m 4,00

Razem dział: RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 9079 Użytkownik: Pracownia Projektowa ATA



Przedmiar_SP Budynek C KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:  
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Przedmiar_SP Budynek C TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L
p.

Nazwa RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
3 WYMIANA STOLARKI
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
6 OBRÓBKI BLACHARSKIE
7 DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA
8 WYWÓZ GRUZU
9 INSTALACJA ODGROMOWA

10 ELEWACJA KAMIENNA
11 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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