
Pracownia Projektowa "ATA" 59 800 LUBAŃ ul. CMENTARNA 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW Sp nr2  we LWÓWKU ŚLĄSKIM

BUDYNEK A
ADRES INWESTYCJI   :     59-600 Lwówek Śląski, ul. Aleja WP nr1
INWESTOR   :     GMINA i MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI
ADRES INWESTORA   :     59-600 Lwówek Śląski, Aleja WP 25a
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Mirosław Soczyński (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujący zakres prac:
1) wykonanie termoizolacji stropów drewnianych wewnątrz - wełna mineralna gr. 24cm + folia PE,
2) w ramach dociepleń stropu - naprawa i wymiana skorodowanych belek drewnianych stropów.
3) demontaż zbędnych elementów na elewacji, demontaż niepotrzebnych krat stalowych w oknach,
4) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracił przyczepność, uzupełnienia tynków elewacji,
5) wymiana instalacji odgromowej - montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej wewnątrz rur winidurowych o średnicy
?8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,
6) uporządkowanie występujących na elewacji kabli i przewodów telekomunikacyjnych,
7) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
8) montaż nowych kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej,
9) sprawdzenie nośności podłoża i przygotowanie pod ocieplenie wg zaleceń producenta systemu termoizolacji,
10) wykonanie termoizolacji murowanych ścian zewn. elewacji - wełna mineralna gr. 14cm (przyklejenie płyt termoizolacji i mechaniczne-
przymocowanie do podłoża),
11) wykonanie termoizolacji ościeży okien - wełna mineralna gr. 2cm
12) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,
13) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką pancerną z włókna szklanego,
14) wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na ścianach i ościeżach zgodnie z zaleceniami produ-
centa systemu
15) malowanie gotowych tynków mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,
16) wykonanie tynków mineralnych na cokołach,
17) wykonanie termoizolacji stropodachów płaskich ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
18) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,
19) ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego,
20) montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,55cm,
21) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki gazowej,
22) czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic, barierek ochronnych, metalowych elementów zadaszeń i wiatrołapów ze-
wnętrznych,
23) ponowny montaż tabliczek informacyjnych i oświetlenia zewnętrznego itp.,
24) prace końcowe i porządkowe.
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Przedmiar_SP Budynek A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

(144,00+55,00)*0,70 <gzymsy> m2 139,30
RAZEM 139,30

2
d.1

KNR 4-01
0535-04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

244,00 m 244,00
RAZEM 244,00

3
d.1

KNR 4-01
0535-06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

107,00 m 107,00
RAZEM 107,00

4
d.1

KNR 4-01
0519-06 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

141,00 m2 141,00
RAZEM 141,00

5
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.4 m2 141,00
RAZEM 141,00

6
d.1

KNR 4-01
0347-09

Skucie wystających parapetów. m2

(29+6+7+18+5+4+6)*0,10*1,40 m2 10,50
RAZEM 10,50

7
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych elementów wystepujących
na elewacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
8

d.2
ZKNR C-2
0401-05

Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach. m2

50 <ściany> m2 50,00
(144+55)*0,60*50% <gzyms> m2 59,70
90 <cokół> m2 90,00

RAZEM 199,70
9

d.2
ZKNR C-2
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych. m2

poz.8 m2 199,70
RAZEM 199,70

10
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2

poz.9 m2 199,70
RAZEM 199,70

11
d.2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj-
ne

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3 WYMIANA STOLARKI
12

d.3
KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, dwu-
skrzydłowe, profil trzykomorowy,samozamykacz.

m2

1,50*2,30 m2 3,45
1,35*2,70 m2 3,65

RAZEM 7,10
13

d.3
KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, jednos-
krzydłowe, profil trzykomorowy,samozamykacz.

m2

1,00*2,35 m2 2,35
RAZEM 2,35

14
d.3

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
pełne,jednoskrzydłowe, profil trzykomorowy.

m2

1,00*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05

15
d.3

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne stalowe EI60. m2

0,85*2,10 m2 1,79
RAZEM 1,79

16
d.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malowanie. m2

poz.17 m2 150,00
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Przedmiar_SP Budynek A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,00

17
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. Malo-
wanie po montażu stolarki.

m2

150 m2 150,00
RAZEM 150,00

4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
18

d.4
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

Elewacja 1
1,40*1,90*29 m2 77,140
1,40*1,00*6 m2 8,400
1,50*2,30 m2 3,450
1,35*2,70 m2 3,645
Elewacja 2
1,40*1,90*7 m2 18,620
0,70*1,35*3 m2 2,835
0,80*0,40*4 m2 1,280
1,35*2,90*4 m2 15,660
1,60*0,80 m2 1,280
1,00*2,35 m2 2,350
Elewacja 3
0,60*1,90*6 m2 6,840
1,40*1,90*18 m2 47,880
1,40*1,20*3 m2 5,040
1,40*1,50 m2 2,100
0,90*1,50*2 m2 2,700
3,10*1,50 m2 4,650
0,85*1,40 m2 1,190
Elewacja 4
1,40*2,90*4 m2 16,240
1,50*0,80 m2 1,200
1,40*1,90*6 m2 15,960
0,90*1,50 m2 1,350
0,80*0,40*4 m2 1,280
3,50*1,90 m2 6,650
0,85*2,40 m2 2,040
Elewacja 5
4,75*1,50 m2 7,125
 

RAZEM 256,905
19

d.4
KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

poz.18 m2 256,905
RAZEM 256,905

20
d.4

KNR K-08
0101-01

Zmycie mechaniczne podłoża m2

poz.22+poz.23 m2 1326,695
RAZEM 1326,695

21
d.4

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod przyklejenie płyt. m2

poz.22+poz.23 m2 1326,695
RAZEM 1326,695

22
d.4

KNR K-08
0103-01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach przy ocieplaniu
metodą lekką mokrą. Grubość 14cm.

m2

418+256+390+256+23+52 m2 1395,000
32,00 <strop przy wejściu> m2 32,000
-poz.18 m2 -256,905

RAZEM 1170,095
23

d.4
KNR K-08
0103-02

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ościeżach przy ocieplaniu
metodą lekką mokrą. Grubość 2cm.

m2

Elewacja 1
(1,40+2*1,90)*29*0,30 m2 45,240
(1,40+2*1,00)*6*0,30 m2 6,120
(1,50+2*2,30)*0,30 m2 1,830
(1,35+2*2,70)*0,30 m2 2,025
Elewacja 2
(1,40+2*1,90)*7*0,30 m2 10,920
(0,70+2*1,35)*3*0,30 m2 3,060
(0,80+2*0,40)*4*0,30 m2 1,920
(1,35+2*2,90)*4*0,30 m2 8,580
(1,60+2*0,80)*0,30 m2 0,960
(1,00+2*2,35)*0,30 m2 1,710
Elewacja 3
(0,60+2*1,90)*6*0,30 m2 7,920
(1,40+2*1,90)*18*0,30 m2 28,080
(1,40+2*1,20)*3*0,30 m2 3,420
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(1,40+2*1,50)*0,30 m2 1,320
(0,90+2*1,50)*2*0,30 m2 2,340
(3,10+2*1,50)*0,30 m2 1,830
(0,85+2*1,40)*0,30 m2 1,095
Elewacja 4
(1,40+2*2,90)*4*0,30 m2 8,640
(1,50+2*0,80)*0,30 m2 0,930
(1,40+2*1,90)*6*0,30 m2 9,360
(0,90+2*1,50)*0,30 m2 1,170
(0,80+2*0,40)*4*0,30 m2 1,920
(3,50+2*1,90)*0,30 m2 2,190
(0,85+2*2,40)*0,30 m2 1,695
Elewacja 5
(4,75+2*1,50)*0,30 m2 2,325

RAZEM 156,600
24

d.4
Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności ścian. m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

25
d.4

KNR K-08
0103-04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasadowych płyt z wełny
mineralnej przy ocieplaniu metodą lekką mokrą. Kołki z trzpieniem metalowym
długości 200mm.

szt

poz.22*4 szt 4680,380
RAZEM 4680,380

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na ścianach w strefie
parteru.

m2

poz.29*1,50 m2 315,000
RAZEM 315,000

27
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2

poz.22 m2 1170,095
90,00 <cokół, schody> m2 90,000
6*2,50*3,00 <kolumny wejściowe> m2 45,000
-poz.26 m2 -315,000

RAZEM 990,095
28

d.4
KNR K-08
0103-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian fasado-
wymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą

m2

poz.23 m2 156,600
(144,00+55,00)*0,40 <gzyms> m2 79,600

RAZEM 236,200
29

d.4
KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej z kapinosem do wełny gr. 14cm. m

210,00 m 210,000
RAZEM 210,000

30
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m

Elewacja 1
(1,40+2*1,90)*29 m 150,800
(1,40+2*1,00)*6 m 20,400
(1,50+2*2,30) m 6,100
(1,35+2*2,70) m 6,750
Elewacja 2
(1,40+2*1,90)*7 m 36,400
(0,70+2*1,35)*3 m 10,200
(0,80+2*0,40)*4 m 6,400
(1,35+2*2,90)*4 m 28,600
(1,60+2*0,80) m 3,200
(1,00+2*2,35) m 5,700
Elewacja 3
(0,60+2*1,90)*6 m 26,400
(1,40+2*1,90)*18 m 93,600
(1,40+2*1,20)*3 m 11,400
(1,40+2*1,50) m 4,400
(0,90+2*1,50)*2 m 7,800
(3,10+2*1,50) m 6,100
(0,85+2*1,40) m 3,650
Elewacja 4
(1,40+2*2,90)*4 m 28,800
(1,50+2*0,80) m 3,100
(1,40+2*1,90)*6 m 31,200
(0,90+2*1,50) m 3,900
(0,80+2*0,40)*4 m 6,400
(3,50+2*1,90) m 7,300
(0,85+2*2,40) m 5,650
Elewacja 5
(4,75+2*1,50) m 7,750
Krawędzie
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8*7,80+2*3,50+3*3,80+4*5,70 m 103,600
7*2,50+4*3,00 m 29,500
Gzyms
144,00+55,00 m 199,000

RAZEM 854,100
31

d.4
KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod tynk. m2

poz.26+poz.27+poz.28 m2 1541,295
RAZEM 1541,295

32
d.4

KNR K-08
0105-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach m2

poz.26+poz.27 m2 1305,095
RAZEM 1305,095

33
d.4

KNR K-08
0105-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach. m2

poz.28 m2 236,200
RAZEM 236,200

34
d.4

KNR K-08
0301-02

Gruntowanie tynku mineralnego  pod malowanie  farbę silikatową m2

poz.32+poz.33 m2 1541,295
RAZEM 1541,295

35
d.4

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikatową. m2

poz.34 m2 1541,295
RAZEM 1541,295

36
d.4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
37

d.5
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitumiczna, styropian lami-
nowany EPS100-038 gr. 20cm, papa podkładowa, papa wierzchniego krycja
gr. 5.2mm.

m2

poz.4 m2 141,00
RAZEM 141,00

38
d.5

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2

 poz.39*0,30 m2 13,92
RAZEM 13,92

39
d.5

KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m

11,00+2*6,70+2*8,70+4,60 m 46,40
RAZEM 46,40

40
d.5

KNR 2-02
0602-01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2

poz.37 m2 141,00
RAZEM 141,00

41
d.5

KNR 2-02
0406-02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stropodachu. m3

drew.
(11,80+2*6,70+4,60)*0,10*0,20 <okapy rynnowe> m3

drew.
0,60

(2*6,00+2*2,50)*0,10*0,20 <krawędzie dachów płaskich> m3

drew.
0,34

RAZEM 0,94
6 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

42
d.6

KNR K-05
0102-04

Montaż deski okapowej po montaż obróbek gzymsu. m

144+55 m 199,00
RAZEM 199,00

43
d.6

KNR 2-22
0202-04

Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na gzymsach pod obróbki bla-
charskie

m2

(144,00+55,00)*0,60 <gzymsy> m2 119,40
RAZEM 119,40

44
d.6

TZKNBK
XXIII 0105-
10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2

(144,00+55,00)*0,70 <gzymsy> m2 139,30
(2*6,00+2*2,50)*0,40 <krawędzie dachów płaskich> m2 6,80

RAZEM 146,10
45

d.6
TZKNBK
XXIII 0105-
02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2

(11,80+4*6,70+4,60)*0,40 <pas podrynnowy> m2 17,28
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(11,80+4*6,70+4,60)*0,30 <pas nadrynnowy> m2 12,96

RAZEM 30,24
46

d.6
NNRNKB
202 0518-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm
półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.2 m 244,00
RAZEM 244,00

47
d.6

NNRNKB
202 0520-02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0.6mm
okrągłych o śr. 10 cm

m

poz.3 m 107,00
RAZEM 107,00

48
d.6

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm. szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

49
d.6

NNRNKB
202 0550-07
analogia

Kolanka do rur spustowych o śr. 100 mm szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

50
d.6

TZKNBK
XXIII 0103-
09

Dodatek za załamania rur spustowych. szt.

16+12 szt. 28,00
RAZEM 28,00

51
d.6

Kal. własna Wpięcie nowych rur spustowych w istniejace żeliwne wpusty deszczowe. szt

12 szt 12,00
RAZEM 12,00

52
d.6

NNRNKB
202 0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2

Elewacja 1
1,50*29*0,35 m2 15,23
1,50*6*0,35 m2 3,15
Elewacja 2
1,50*7*0,35 m2 3,68
0,80*3*0,35 m2 0,84
0,90*4*0,35 m2 1,26
1,45*4*0,35 m2 2,03
1,70*0,35 m2 0,60
Elewacja 3
0,70*6*0,35 m2 1,47
1,50*18*0,35 m2 9,45
1,50*3*0,35 m2 1,58
1,50*0,35 m2 0,53
1,00*2*0,35 m2 0,70
3,20*0,35 m2 1,12
Elewacja 4
1,50*4*0,35 m2 2,10
1,40*0,35 m2 0,49
1,50*6*0,35 m2 3,15
1,00*0,35 m2 0,35
0,90*4*0,35 m2 1,26
3,60*0,35 m2 1,26
Elewacja 5
4,85*0,35 m2 1,70

RAZEM 51,95
53

d.6
Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt

(29+6+7+3+4+4+1+6+18+3+1+2+1+4+1+6+1+4+1)*2 szt 204,00
RAZEM 204,00

7 DOCIEPLENIE STROPY NAD CZĘŚCIĄ GŁÓWNĄ
54

d.7
KNR 4-04
0405-0300

Rozebranie podłóg drewnianych na wpust. m2

785,00 m2 785,00
RAZEM 785,00

55
d.7

KNR 4-01
0609-0100

Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropów drewnianych o grubości do 10cm m2

poz.54 m2 785,00
 

RAZEM 785,00
56

d.7
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych w stropach drewnianych. m2

poz.54 m2 785,00
RAZEM 785,00

57
d.7

KNR 4-01
0610-03

Czyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych m2
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Przedmiar_SP Budynek A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.58 m2 276,00

RAZEM 276,00
58

d.7
KNR 4-01
0613-07

Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powlekanie preparatem chro-
niącym przed grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi oraz owadami

m2

3*10*10*2*(0,20+0,26) m2 276,00
RAZEM 276,00

59
d.7

KNR 4-01
0613-07

Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez dwukrotne powlekanie
preparatem.

m2

poz.58 m2 276,00
RAZEM 276,00

60
d.7

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

61
d.7

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

62
d.7

KNR 2-02
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2

poz.66 m2 785,00
RAZEM 785,00

63
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28 kg/m3 - grub. 120 mm.
Pierwsza warstwa.

m2

780,00 m2 780,00
RAZEM 780,00

64
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28 kg/m3 - grub. 120 mm.
Druga warstwa.

m2

poz.63 m2 780,00
RAZEM 780,00

65
d.7

KNR 2-02
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2

poz.66 m2 785,00
RAZEM 785,00

66
d.7

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie na podłodze płyt OSB 3 gr.25mm m2

poz.54 m2 785,00
RAZEM 785,00

67
d.7

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

poz.54*0,02+poz.55*0,10+poz.56*0,02 m3 109,90
RAZEM 109,90

68
d.7

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. t

poz.67*2,00 t 219,80
RAZEM 219,80

8 DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL Ą GIMNASTCZNĄ
69

d.8
KNR 2-02
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2

134,00 m2 134,00
RAZEM 134,00

70
d.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplna stropu wełną mineralną o gęstości 35kg/m3. gr. 120mm. Pier-
wsza warstwa.

m2

poz.69 m2 134,00
RAZEM 134,00

71
d.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplna stropu wełną mineralną o gęstości 35kg/m3. gr. 120mm. Dru-
ga warstwa.

m2

poz.70 m2 134,00
RAZEM 134,00

9 WYWÓZ GRUZU
72

d.9
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

poz.4*0,02+poz.6*0,06+poz.8*0,03 m3 9,44
5,00 m3 5,00

RAZEM 14,44
73

d.9
Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t

poz.72*2,00 t 28,88
RAZEM 28,88

10 INSTALACJA ODGROMOWA
74

d.10
KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m
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Przedmiar_SP Budynek A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8*9,00+4*7,00+5,00 m 105,00

RAZEM 105,00
75

d.10
KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

76
d.10

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

poz.75 m 50,00
RAZEM 50,00

77
d.10

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m

poz.74 m 105,00
RAZEM 105,00

78
d.10

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe (pręt fi 8mm ocynk) mon-
towane w rurkach.

m

poz.74 m 105,00
RAZEM 105,00

79
d.10

KNNR 5
0203-04

Wciągane przewodów do rur -analogia m

poz.74 m 105,00
RAZEM 105,00

80
d.10

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt.

8+4+1 szt. 13,00
RAZEM 13,00

81
d.10

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

poz.80 pomiar
.

13,00

RAZEM 13,00
11 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
82

d.11
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m.

m2

450+450+300+300+60+40 m2 1600,00
RAZEM 1600,00

83
d.11

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,44,45,46,47,48,52)

84
d.11

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35)

85
d.11

KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m

5 m 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 139,30

2
d.1

KNR 4-01 0535-
04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 244,00

3
d.1

KNR 4-01 0535-
06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 107,00

4
d.1

KNR 4-01 0519-
06 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 141,00

5
d.1

KNR 4-01 0519-
07 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa

m2 141,00

6
d.1

KNR 4-01 0347-
09

Skucie wystających parapetów. m2 10,50

7
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych ele-
mentów wystepujących na elewacji.

kpl. 1,00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE
2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
8

d.2
ZKNR C-2
0401-05

Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach. m2 199,70

9
d.2

ZKNR C-2
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek
stalowych.

m2 199,70

10
d.2

KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2 199,70

11
d.2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie cera-
micznej - kratki wentylacyjne

szt. 10,00

Razem dział: ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
3 WYMIANA STOLARKI

12
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
przeszklone, dwuskrzydłowe, profil trzykomorowy,samo-
zamykacz.

m2 7,10

13
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
przeszklone, jednoskrzydłowe, profil trzykomorowy,sa-
mozamykacz.

m2 2,35

14
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne Alu ciepłe,
pełne,jednoskrzydłowe, profil trzykomorowy.

m2 2,05

15
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Wymiana starych drzwi na drzwi zewnętrzne stalowe
EI60.

m2 1,79

16
d.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malo-
wanie.

m2 150,00

17
d.3

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych. Malowanie po montażu stolarki.

m2 150,00

Razem dział: WYMIANA STOLARKI
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN

18
d.4

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 256,905

19
d.4

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2 256,905

20
d.4

KNR K-08
0101-01

Zmycie mechaniczne podłoża m2 1326,695

21
d.4

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod przyklejenie płyt. m2 1326,695

22
d.4

KNR K-08
0103-01

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na
ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą. Grubość
14cm.

m2 1170,095

23
d.4

KNR K-08
0103-02

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na
ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą. Gru-
bość 2cm.

m2 156,600

24
d.4

Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności
ścian.

m3 3,00

25
d.4

KNR K-08
0103-04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasa-
dowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu metodą
lekką mokrą. Kołki z trzpieniem metalowym długości
200mm.

szt 4680,380

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na
ścianach w strefie parteru.

m2 315,000

27
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2 990,095

28
d.4

KNR K-08
0103-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy
ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej
metodą lekką mokrą

m2 236,200
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29

d.4
KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej z kapinosem do wełny gr.
14cm.

m 210,000

30
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m 854,100

31
d.4

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod tynk. m2 1541,295

32
d.4

KNR K-08
0105-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne-
go na ścianach

m2 1305,095

33
d.4

KNR K-08
0105-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne-
go na ościeżach.

m2 236,200

34
d.4

KNR K-08
0301-02

Gruntowanie tynku mineralnego  pod malowanie  farbę
silikatową

m2 1541,295

35
d.4

KNR K-08
0301-06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych
farba silikatową.

m2 1541,295

36
d.4

KNR 4-01 1212-
01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni meta-
lowych pełnych

m2 2,00

Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU

37
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitu-
miczna, styropian laminowany EPS100-038 gr. 20cm,
papa podkładowa, papa wierzchniego krycja gr. 5.2mm.

m2 141,00

38
d.5

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2 13,92

39
d.5

KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/
100 mm

m 46,40

40
d.5

KNR 2-02 0602-
01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2 141,00

41
d.5

KNR 2-02 0406-
02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stro-
podachu.

m3 drew. 0,94

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPODACHU
6 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

42
d.6

KNR K-05
0102-04

Montaż deski okapowej po montaż obróbek gzymsu. m 199,00

43
d.6

KNR 2-22 0202-
04

Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na
gzymsach pod obróbki blacharskie

m2 119,40

44
d.6

TZKNBK XXIII
0105-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ty-
tan-cynk gr.0.6mm.

m2 146,10

45
d.6

TZKNBK XXIII
0105-02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-
cynk gr.0.6mm

m2 30,24

46
d.6

NNRNKB 202
0518-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z
tytan-cynk gr.0.60mm półokrągłych o śr. 15 cm

m 244,00

47
d.6

NNRNKB 202
0520-02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
tytan-cynk gr. 0.6mm okrągłych o śr. 10 cm

m 107,00

48
d.6

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynk gr.0.
60mm.

szt. 12,00

49
d.6

NNRNKB 202
0550-07
analogia

Kolanka do rur spustowych o śr. 100 mm szt. 28,00

50
d.6

TZKNBK XXIII
0103-09

Dodatek za załamania rur spustowych. szt. 28,00

51
d.6

Kal. własna Wpięcie nowych rur spustowych w istniejace żeliwne
wpusty deszczowe.

szt 12,00

52
d.6

NNRNKB 202
0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2 51,95

53
d.6

Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt 204,00

Razem dział: OBRÓBKI BLACHARSKIE
7 DOCIEPLENIE STROPY NAD CZĘŚCIĄ GŁÓWNĄ

54
d.7

KNR 4-04 0405-
0300

Rozebranie podłóg drewnianych na wpust. m2 785,00

55
d.7

KNR 4-01 0609-
0100

Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropów drewnia-
nych o grubości do 10cm

m2 785,00

56
d.7

KNR 4-04 0405-
01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych w stropach
drewnianych.

m2 785,00

57
d.7

KNR 4-01 0610-
03

Czyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczo-
tek stalowych

m2 276,00

58
d.7

KNR 4-01 0613-
07

Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powle-
kanie preparatem chroniącym przed grzybami pleśnio-
wymi, grzybami domowymi oraz owadami

m2 276,00

59
d.7

KNR 4-01 0613-
07

Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez
dwukrotne powlekanie preparatem.

m2 276,00
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60

d.7
KNR 4-01 0408-
01

Wymiana drewnianych belek stropowych m 20,00

61
d.7

KNR 4-01 0408-
03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo-
wych

m 20,00

62
d.7

KNR 2-02 0607-
0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.
3mm

m2 785,00

63
d.7

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28
kg/m3 - grub. 120 mm. Pierwsza warstwa.

m2 780,00

64
d.7

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej o gęstość 28
kg/m3 - grub. 120 mm. Druga warstwa.

m2 780,00

65
d.7

KNR 2-02 0607-
0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.
3mm

m2 785,00

66
d.7

KNR 4-01 0820-
03
analogia

Przybicie na podłodze płyt OSB 3 gr.25mm m2 785,00

67
d.7

KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość
5 km

m3 109,90

68
d.7

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunal-
nym.

t 219,80

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPY NAD CZ ĘŚCIĄ GŁÓWNĄ
8 DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL Ą GIMNASTCZNĄ

69
d.8

KNR 2-02 0607-
0100

Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.
2mm

m2 134,00

70
d.8

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplna stropu wełną mineralną o gęstości 35kg/
m3. gr. 120mm. Pierwsza warstwa.

m2 134,00

71
d.8

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplna stropu wełną mineralną o gęstości 35kg/
m3. gr. 120mm. Druga warstwa.

m2 134,00

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL Ą GIMNASTCZNĄ
9 WYWÓZ GRUZU

72
d.9

KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość
5 km

m3 14,44

73
d.9

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t 28,88

Razem dział: WYWÓZ GRUZU
10 INSTALACJA ODGROMOWA
74

d.10
KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 105,00

75
d.10

KNNR 9 0601-
05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 50,00

76
d.10

KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

m 50,00

77
d.10

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m 105,00

78
d.10

KNNR 5 0601-
06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
(pręt fi 8mm ocynk) montowane w rurkach.

m 105,00

79
d.10

KNNR 5 0203-
04

Wciągane przewodów do rur -analogia m 105,00

80
d.10

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt. 13,00

81
d.10

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 13,00

Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA
11 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
82

d.11
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m.

m2 1600,00

83
d.11

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,44,45,46,47,48,52)

84
d.11

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35)

85
d.11

KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m 5,00

Razem dział: RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Przedmiar_SP Budynek A TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L
p.

Nazwa RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
3 WYMIANA STOLARKI
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
6 OBRÓBKI BLACHARSKIE
7 DOCIEPLENIE STROPY NAD CZĘŚCIĄ GŁÓWNĄ
8 DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL Ą GIMNASTCZNĄ
9 WYWÓZ GRUZU

10 INSTALACJA ODGROMOWA
11 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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