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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8. OGOLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujacy zakres prac:

1) wykonanie termoizolacji stropéw drewnianych wewnatrz - wetna mineralna gr. 24cm + folia PE,

2) w ramach docieplen stropu - naprawa i wymiana skorodowanych belek drewnianych stropéw,

3) demontaz zbednych elementéw na elewacji, demontaz niepotrzebnych krat stalowych w oknach,

4) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracit przyczepnos¢, uzupetnienia tynkéw elewac;ji,

5) wymiana instalacji odgromowej - montaz nowych przewod6w pionowych instalacji odgromowej wewnatrz rur winidurowych o $rednicy
?8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,

6) uporzadkowanie wystepujacych na elewacji kabli i przewodow telekomunikacyjnych,

7) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

8) przedtuzenie potaci dachowej w okolicy $ciany szczytowej poddasza - elewacji bocznej wschodniej,

9) sprawdzenie nosnosci podtoza i przygotowanie pod ocieplenie wg zalecen producenta systemu termoizolaciji,

10) wykonanie termoizolacji murowanych $cian zewn. elewacji - wetna mineralna gr. 14cm (przyklejenie ptyt termoizolacji i mechaniczne-
przymocowanie do podtoza),

11) wykonanie termoizolacji o$ciezy okien - wetna mineralna gr. 2cm,

12) wykonanie opasek wokét okien i ksztattek podparapetowych ze styropianu,

13) malowanie istniejgcych opasek na bocznej cianie szczytowej zachodniej,

14) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejgcg z siatkg z wtokna szklanego,

15) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg pancerng z wiékna szklanego,

16) wykonanie na elewacjach imitacji parapetéw i opasek wokdétokiennych z elementéw styropianowych,

17) wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na $cianach i osciezach zgodnie z zaleceniami produ-
centa systemu,

18) renowacja, czyszczenie i konserwacja cokotdw i sciany bocznej z oktadzing z piaskowca,

19) malowanie gotowych tynkéw mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,

20) wykonanie tynkéw mineralnych i malowanie na cokotach,

21) wykonanie termoizolacji betonowego stropodachu ptaskiego ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
22) wykonanie termoizolacji drewnianych stropodachéw ptaskich ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
23) malowanie podbitki drewnianej,

24) demontaz i ponowny montaz istniejacych rynien i rur spustowych przy dachu krytym dachowka,

25) montaz parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,55cm,

26) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki gazowej i elektrycznej,

27) zabezpieczenie zewnetrznej rury gazowej przy elewacji bocznej,

28) czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic, barierek ochronnych,

29) ponowny montaz tabliczek informacyjnych i oswietlenia zewnetrznego itp.,

30) prace koncowe i porzadkowe.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
(2,40+6,90+3,00+3,50+3,40+2,80+5,80+2,80)*0,30 m?2 9,18
RAZEM 9,18
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-03
6,90+3,50+2,80+5,80+2,80 <dachy ptaskie> m 21,80
RAZEM 21,80
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
11,00+4*10,50+3,00+2,00 m 58,00
RAZEM 58,00
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06 z.
sz.2.3.
9909-02
21,00+14,00+18,00 m?2 53,00
RAZEM 53,00
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-02
poz.4 m?2 53,00
RAZEM 53,00
6|Kal. wlasna |Demontaz i ponowny montaz lamp, puszek i innych elementéw wystepujgcych |kpl.
d.l na elewac;ji.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|45453000-7 |ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7|/ZKNR C-2  |Odbicie tynkbw cementowo-wapiennych na scianach. m2
d.2|0401-05
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8/ZKNR C-2  |Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych. m2
d.2|0402-03
poz.7 m2 10,00
RAZEM 10,00
9/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. I11. m2
d.2|0726-03
poz.8 m?2 10,00
RAZEM 10,00
10|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.2|0102-05 ne
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
3 WYMIANA STOLARKI
11|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, przeszklone, dwu- m2
d.3/0929-12 skrzydtowe, profil trzykomorowy,samozamykacz.
1,35*2,25 m?2 3,04
RAZEM 3,04
12|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, m2
d.3/0929-12 petne,jednoskrzydtowe, profil trzykomorowy.
1,00*2,10+1,00*2,30 m?2 4,40
RAZEM 4,40
13|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne stalowe EI60. m2
d.3/0929-12
0,90*2,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
14|KNR 0-19 Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne drewniane m2
d.3/0929-12
1,10*1,60 m?2 1,76
RAZEM 1,76
15|NNRNKB Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod malowanie. m2
d.3/202 1134-02
poz.16 m2 50,00
RAZEM 50,00
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych. Malo- |m2
d.3/1505-01 wanie po montazu stolarki.
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
4 DOCIEPLENIE SCIAN
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17|KNR K-08  |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.4/0101-07
Elewacja 1
0,90*1,40*16 m2 20,160
0,90*1,60*10 m2 14,400
1,35*2,25*1 m2 3,038
Elewacja 2
0,90*1,60*6 m2 8,640
0,90*1,40*5 m2 6,300
1,20*1,70*1 m2 2,040
0,80%1,20*2 m2 1,920
0,80*0,80*3 m2 1,920
1,00*0,70*2 m2 1,400
0,50*0,70*7 m2 2,450
0,80*0,50*1 m2 0,400
1,10*1,60*1 m2 1,760
Elewacja 3
0,90*1,60*7 m2 10,080
0,90*1,40*6 m2 7,560
1,80*1,40*2 m2 5,040
0,80*1,05*2 m2 1,680
1,00*2,10*1 m2 2,100
Elewacja 4
0,50*0,70*4 m2 1,400
1,00*2,30*1 m2 2,300
RAZEM 94,588
18|KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajacej stolarke m2
d.4/0101-08
poz.17 m2 94,588
RAZEM 94,588
19/KNR K-08  |Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.4/0101-01
poz.21+poz.22 m2 744,493
RAZEM 744,493
20|KNR K-08 Gruntowanie podtoza pod przyklejenie piyt. m2
d.4/0101-06
poz.21+poz.22 m2 744,493
RAZEM 744,493
21|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej na $cianach przy ocieplaniu  |m2
d.4/0103-01 metoda lekka mokrg. Grubos¢ 12cm.
2*260,00+155,00+2*3,00+32,00+8,00 m2 721,000
-poz.17 m2 -94,588
RAZEM 626,412
22|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej na osciezach przy ocieplaniu |m2
d.4/0103-02 metoda lekka mokrg. Grubosé 2cm.
Elewacja 1
(0,90+2*1,40)*0,30 m2 1,110
(0,90+2*1,60)*0,30*10 m2 12,300
(1,35+2*2,25)*0,30*1 m2 1,755
Elewacja 2
(0,90+2*1,60)*0,30*6 m2 7,380
(0,90+2*1,40)*0,30*5 m2 5,550
(1,20+2*1,70)*0,30*1 m2 1,380
(0,80+2*1,20)*0,30*2 m2 1,920
(0,80+2*0,80)*0,30*3 m2 2,160
(1,00+2*0,70)*0,30*2 m2 1,440
(0,50*2*0,70)*0,30*7 m2 1,470
(0,80+2*0,50)*0,30*1 m2 0,540
(1,10+2*1,60)*0,30*1 m2 1,290
Elewacja 3
(0,90+2*1,60)*0,30*7 m2 8,610
(0,90+2*1,40)*0,30*6 m2 6,660
(1,80+2*1,40)*0,30*2 m2 2,760
(0,80+2*1,05)*0,30*2 m2 1,740
(1,00+2*2,10)*0,30*1 m2 1,560
Elewacja 4
(0,50+2*0,70)*0,30*4 m2 2,280
(1,00+2*2,30)*0,30*1 m2 1,680
Opaski
2*(0,90+1,60)*0,26*7 m2 9,100
2*(0,90+1,40)*0,26*6 m2 7,176
2*(1,80+1,40)*0,26*2 m2 3,328
2*(0,90+1,60)*0,26*6 m2 7,800
2*(0,90+1,40)*0,26*5 m2 5,980
2*%(1,20+1,70)*0,26*1 m2 1,508
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2*(0,90+1,60)*0,26*7 m?2 9,100
2*(0,90+1,40)*0,26*6 m?2 7,176
2*(1,80+1,40)*0,26*2 m?2 3,328

RAZEM 118,081
23|Kal. wikasna |Pogrubienie docieplenia ze wzgledu na nieréwnosci $cian. m3
d.4
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasadowych piyt z welny szt
d.4/0103-04 mineralnej przy ocieplaniu metoda lekkg mokra. Kotki z trzpieniem metalowym
dtugosci 200mm.
poz.21*4 szt 2505,648
RAZEM 2505,648
25/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na $cianach w strefie m2
d.4|/0103-05 parteru.
poz.28*1,80 m?2 147,600
RAZEM 147,600
26/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na $cianach. m2
d.4/0103-05
poz.21 m2 626,412
15,00 <cokot> m?2 15,000
-poz.25 m?2 -147,600
RAZEM 493,812
27|/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian fasado- |m2
d.4/0103-06 wymi ptytami z wetny mineralnej metodg lekka mokrg
poz.22 m2 118,081
85,00*0,25 <gzyms> m?2 21,250
RAZEM 139,331
28|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej z kapinosem do wetny gr. 14cm. m
d.4/0102-07
95-13 m 82,000
RAZEM 82,000
29|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego m
d.4/0102-08
Elewacja 1
(0,90+2*1,40) m 3,700
(0,90+2*1,60)*10 m 41,000
(1,35+2*2,25) m 5,850
Elewacja 2
(0,90+2*1,60)*6 m 24,600
(0,90+2*1,40)*5 m 18,500
(1,20+2*1,70) m 4,600
(0,80+2*1,20)*2 m 6,400
(0,80+2*0,80)*3 m 7,200
(1,00+2*0,70)*2 m 4,800
(0,50*2*0,70)*7 m 4,900
(0,80+2*0,50)*0,30*1 m 0,540
(1,10+2*1,60)*1 m 4,300
Elewacja 3
(0,90+2*1,60)*7 m 28,700
(0,90+2*1,40)*6 m 22,200
(1,80+2*1,40)*2 m 9,200
(0,80+2*1,05)*2 m 5,800
(1,00+2*2,10)*1 m 5,200
Elewacja 4
(0,50+2*0,70)*4 m 7,600
(1,00+2*2,30)*1 m 5,600
Opaski
2%(0,90+1,60)*7 m 35,000
2%(0,90+1,40)*6 m 27,600
2%(1,80+1,40)*2 m 12,800
2%(0,90+1,60)*6 m 30,000
2%(0,90+1,40)*5 m 23,000
2%(1,20+1,70)*1 m 5,800
2%(0,90+1,60)*7 m 35,000
2%(0,90+1,40)*6 m 27,600
2%(1,80+1,40)*2 m 12,800
Krawedzie
6*10,50+2,00+7,00+6,50+3,00 m 81,500
RAZEM 501,790
30|KNR K-08 Gruntowanie poditoza pod tynk. m2
d.4/0101-06
poz.25+p0z.26+p0z.27 m2 780,743
RAZEM 780,743

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 9079 Uzytkownik: Pracownia Projektowa ATA




KI_SP Budynek C

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
d.4|/0105-03
poz.25+p0z.26 m2 641,412
RAZEM 641,412
32|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach. m2
d.4|/0105-05
poz.27 m2 139,331
RAZEM 139,331
33|KNR K-08 |Gruntowanie tynku mineralnego pod malowanie farbe silikatowg m2
d.4|/0301-02
poz.31+poz.32 m2 780,743
RAZEM 780,743
34|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikatowa. m2
d.4|0301-06
poz.33 m2 780,743
RAZEM 780,743
35|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4|1212-01
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
36 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-04
23*0,90%1,60 m?2 33,12
5,00*1,10 m?2 5,50
RAZEM 38,62
37|Kal. wtasna | Przedtuzenie okapu dachowego pod docieplenie. kpl.
d.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitumiczna, styropian lami- |m2
d.5/0504-02 nowany EPS100-038 gr. 20cm, papa podktadowa, papa wierzchniego krycja
gr. 5.2mm.
poz.4 m2 53,00
RAZEM 53,00
39|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej. m2
d.5/0504-03
poz.40*0,30 m?2 5,40
RAZEM 5,40
40|KNR AT-27 |Wklejenie naroznikéw - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m
d.5/0507-01
analogia
8,00+4,00+6,00 m 18,00
RAZEM 18,00
41|KNR 2-02 Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2
d.5/0602-01
analogia
poz.38 m2 53,00
RAZEM 53,00
42|KNR 2-02 Murtaty 10x20cm montowana na ztacza katowe do stropodachu. m3
d.5|0406-02 drew.
(2,40+6,90+3,00+3,50+3,40+2,80+5,80+2,80)*0,10*0,20 m3 0,61
drew.
RAZEM 0,61
43|KNR-W 2-02 |Lakierowanie bejcolakierem podbitki drewniane;j. m2
d.5/20203-03
79,81 m?2 79,81
RAZEM 79,81
44|Kal. wtasna |Zabezpieczenie rury gazowe;. szt
d.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6/45261300-7 |OBROBKI BLACHARSKIE
45|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2
d.6|XXIll 0105-
10
(2,40+3,00+3,40)*0,40 <krawedzie dachoéw ptaskich> m2 3,52
RAZEM 3,52
46| TZKNBK Wykonanie i montaz paséw rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2
d.6|XXIll 0105-
02
(3,00+3,50+2,80+5,80+2,80)*0,40 <pas podrynnowy>
(3,00+3,50+2,80+5,80+2,80)*0,30 <pas nadrynnowy>
RAZEM 0,00
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47|NNRNKB Ponowny montaz rynien. m
d.6|202 0518-04
poz.2 m 21,80
RAZEM 21,80
48 NNRNKB Ponowny montaz rur spustowych. m
d.6/202 0520-02
poz.3 m 58,00
RAZEM 58,00
49|NNRNKB Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt.
d.6|202 0550-07
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
50| TZKNBK Dodatek za zatamania rur spustowych. szt.
d.6|XXIll 0103-
09
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
51/NNRNKB Parapety z blachy powlekanej montowane w catosci. m2
d.6/202 0541-02
Elewacja 1
1,00*0,35*16 m?2 5,60
1,00*0,35*10 m2 3,50
Elewacja 2
1,00*0,35*6 m2 2,10
1,00*0,35*5 m?2 1,75
1,30*0,35 m2 0,46
0,90*0,35*2 m?2 0,63
0,90*0,35*3 m2 0,95
1,10*0,35*2 m?2 0,77
0,60*0,35*7 m2 1,47
0,90*0,35*1 m?2 0,32
Elewacja 3
1,00*0,35*7 m?2 2,45
1,00*0,35*6 m?2 2,10
1,90*0,35*2 m?2 1,33
0,90*0,35*2 m?2 0,63
Elewacja 4
0,60*0,35*4 m?2 0,84
RAZEM 24,90
52|Kal. wlasna |Montaz bocznych zakonczen parapetéw blaszanych. szt
d.6
2*(16+10+6+5+1+2+3+2+7+1+7+6+2+2+4) szt 148,00
RAZEM 148,00
7 DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA
53|KNR 4-04 Rozebranie podtdg drewnianych na wpust. m2
d.7|0405-0300
315,00 m?2 315,00
RAZEM 315,00
54 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropéw drewnianych o grubosci do 10cm |m2
d.7/0609-0100
poz.53 m2 315,00
RAZEM 315,00
55|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych w stropach drewnianych. m2
d.7|0405-01
poz.53 m2 315,00
RAZEM 315,00
56 KNR 4-01 Czyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.7|0610-03
poz.57 m2 150,00
RAZEM 150,00
57 KNR 4-01 Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powlekanie preparatem chro-|m2
d.7/0613-07 nigcym przed grzybami plesniowymi, grzybami domowymi oraz owadami
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
58 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez dwukrotne powlekanie m2
d.7|/0613-07 preparatem.
poz.57 m2 150,00
RAZEM 150,00
59 KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.7|0408-01
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
60 KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.7/0408-03
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
61 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2
d.7/0607-0100
poz.65 m2 315,00
RAZEM 315,00
62 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej o gestosé 28 kg/m3 - grub. 120 mm. |m?2
d.7/0613-03 Pierwsza warstwa.
310,00 m?2 310,00
RAZEM 310,00
63 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z welny mineralnej o gestos¢ 28 kg/m3 - grub. 120 mm. |m2
d.7/0613-03 Druga warstwa.
poz.62 m2 310,00
RAZEM 310,00
64 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.3mm m2
d.7|/0607-0100
poz.65 m2 315,00
RAZEM 315,00
65/ KNR 4-01 Przybicie na podtodze ptyt OSB 3 gr.25mm m2
d.7|/0820-03
analogia
poz.53 m2 315,00
RAZEM 315,00
66|KNR 4-04 Zaladunek i transport gruzu na wysypisko na odlegto$¢ 5 km m3
d.7|1105-01
1105-02
poz.53*0,02+p0z.54*0,10+p0z.55*0,02 m3 44,10
RAZEM 44,10
67 Kal. ind. Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym. t
d.7
poz.66*2,00 t 88,20
RAZEM 88,20
8 WYWOZ GRUZU
68|KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegtos¢ 5 km m3
d.8|1105-01
1105-02
poz.4*0,03+poz.7*0,03 m3 1,89
5,00 m3 5,00
RAZEM 6,89
69 Kal. ind. Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku . t
d.8
poz.68*2,00 t 13,78
RAZEM 13,78
9 INSTALACJA ODGROMOWA
70/KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.9|0601-06
6*11,00 m 66,00
RAZEM 66,00
71/KNNR 5 Rury winidurowe ognioodporne o sr.do 20 mm. m
d.9|0103-05
poz.70 m 66,00
RAZEM 66,00
72|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe (pret fi 8mm ocynk) mon- |m
d.9/0601-06 towane w rurkach.
poz.70 m 66,00
RAZEM 66,00
73|KNNR 5 Wciggane przewodéw do rur -analogia m
d.9|0203-04
poz.70 m 66,00
RAZEM 66,00
74/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej w puszkach. szt.
d.9|0612-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
75/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.9|1205-03 .
poz.74 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
10 ELEWACJA KAMIENNA
76|/KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.10|0101-07
0,90*1,40*7 m?2 8,820
0,90*1,60*2 m?2 2,880
RAZEM 11,700
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77|KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke m2
d.10/0101-08
poz.76 m2 11,700
RAZEM 11,700
78|/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru. Mechaniczne usuniecie starych zabrudzen, m2
d.10/0102-04 zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Czyszczenie kamiennego co-
kotu i sciany.
116,00 m?2 116,00
1,00+10,00+4*1,70+3,20 m?2 21,00
-poz.76 m?2 -11,70
RAZEM 125,30
79 Dezynfekcja powierzchni elewacji zaatakowanych przez glony. m2
d.10|kalk. wlasna
poz.78 m2 125,30
RAZEM 125,30
80 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze kamiennym. szt.
d.10|0308-05
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
81 Uzupetnienie ubytkéw w elementach z piaskowca. szt.
d.10|kalk. wlasna
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
82 Uzupeienie fug w elewaciji. m2
d.10|kalk. wtasna
poz.78*40% m?2 50,12
RAZEM 50,12
83 Scalaniu kolorystycznemu fragmentéw elewacji. m2
d.10|kalk. wlasna
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
84 Wykonanie hydrofobizacji elewacji kamienne;j. m2
d.10|kalk. wtasna
poz.78 m2 125,30
RAZEM 125,30
11/45262100-2 |RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
85/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.11/1651-03 2,57 m.
2*300,00+2*200,00+50,00+10,00 m?2 1060,00
RAZEM 1060,00
86|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,45,46,47,48,51)
87|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.11{16 z.sz.5.15 |(poz.:
17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,76,77,78,79,80,81,82,83,84)
88|/KNR AT-05 |Daszki nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m |m
d.11/1663-01
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej|m?2 9,18 7,84 71,97
d.1/08 sie do uzytku
2|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m 21,80 6,01 131,02
d.1/03
3|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m 58,00 5,49 318,42
d.1/05 uzytku
4|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 53,00 10,13 536,89
d.1/06 z.sz. 2.3. pierwsza warstwa
9909-02
5/KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 53,00 1,63 86,39
d.1/07 z.sz. 2.3. nastepna warstwa
9909-02
6|Kal. wiasna Demontaz i ponowny montaz lamp, puszek i innych ele- |kpl. 1,00 2500,00 2500,00
d.l mentow wystepujacych na elewacji.
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE 3644,69
2|45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach. m2 10,00 10,46 104,60
d.2|0401-05
8/ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek |m2 10,00 3,40 34,00
d.2/0402-03 stalowych.
9|KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. I11. m2 10,00 35,25 352,50
d.2|03
10|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie cera- szt. 0,00 40,81 0,00
d.2|/0102-05 micznej - kratki wentylacyjne
Razem dzia: ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE 491,10
3 WYMIANA STOLARKI
11|KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne Alu ciepte, |m2 3,04 1516,10 4608,94
d.3|12 przeszklone, dwuskrzydtowe, profil trzykomorowy,samo-
zamykacz.
12|KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewngtrzne Alu ciepte, |m?2 4,40 1175,40 5171,76
d.3|12 petne,jednoskrzydiowe, profil trzykomorowy.
13|KNR 0-19 0929- |Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne stalowe m2 1,89 909,90 1719,71
d.3]12 EI60.
14|KNR 0-19 0929- | Wymiana starych drzwi na drzwi zewnetrzne drewniane |m?2 1,76 803,70 1414,51
d.3]12
15/NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod malo- |m?2 50,00 3,51 175,50
d.3/1134-02 wanie.
16|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 50,00 5,67 283,50
d.3/01 wewnetrznych. Malowanie po montazu stolarki.
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI 13373,92
4 DOCIEPLENIE SCIAN
17|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m?2 94,588 5,33 504,15
d.4/0101-07
18/KNR K-08 Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke m2 94,588 1,52 143,77
d.4/0101-08
19/KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza m2 744,493 14,90 11092,95
d.4/0101-01
20|KNR K-08 Gruntowanie podtoza pod przyklejenie ptyt. m2 744,493 6,61 4921,10
d.4/0101-06
21|KNR K-08 Przyklejenie plyt fasadowych z wetny mineralnej na m2 626,412 74,59 46724,07
d.4/0103-01 Scianach przy ocieplaniu metodg lekkg mokrg. Grubos¢
12cm.
22|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej na m2 118,081 66,61 7865,38
d.4/0103-02 osciezach przy ocieplaniu metodg lekkg mokra. Gru-
bos¢ 2cm.
23|Kal. wtasna Pogrubienie docieplenia ze wzglgdu na nieréwnosci m3 2,00 230,00 460,00
d.4 Scian.
24|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasa- [szt 2505,648 2,56 6414,46
d.4/0103-04 dowych ptyt z welny mineralnej przy ocieplaniu metodg
lekka mokra. Kotki z trzpieniem metalowym dtugosci
200mm.
25/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na|m?2 147,600 30,09 4441,28
d.4/0103-05 Scianach w strefie parteru.
26|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na $cianach. |m2 493,812 25,65 12666,28
d.4/0103-05
27|/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy m2 139,331 51,94 7236,85
d.4/0103-06 ociepleniu scian fasadowymi ptytami z wetny mineralnej
metoda lekkg mokrg
28|KNR K-08 Montaz listwy cokotowej z kapinosem do wetny gr. m 82,000 16,89 1384,98
d.4/0102-07 14cm.
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29|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego m 501,790 7,64 3833,68
d.4/0102-08
30|KNR K-08 Gruntowanie podtoza pod tynk. m2 780,743 6,50 5074,83
d.4/0101-06
31|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne- |m?2 641,412 19,32 12392,08
d.4/0105-03 go na scianach
32|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne- |m?2 139,331 47,56 6626,58
d.4/0105-05 go na o$ciezach.
33|KNR K-08 Gruntowanie tynku mineralnego pod malowanie farbg |m2 780,743 6,31 4926,49
d.4/0301-02 silikatowg
34|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych|mz2 780,743 11,87 9267,42
d.4/0301-06 farba silikatowg.
35|KNR 4-01 1212- |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni meta- |m?2 2,00 12,51 25,02
d.4|01 lowych petnych
36|KNR 4-01 1212- |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z ~ |m?2 38,62 18,68 721,42
d.4|04 pretéw prostych
37|Kal. wtasna Przedtuzenie okapu dachowego pod docieplenie. kpl. 1,00 3000,00 3000,00
d.4
Razem dzial: DOCIEPLENIE_SCIAN 149722,79
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
38|KNR-W 2-02 Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitu- |m2 53,00 101,25 5366,25
d.5/0504-02 miczna, styropian laminowany EPS100-038 gr. 20cm,
papa podktadowa, papa wierzchniego krycja gr. 5.2mm.
39|KNR-W 2-02 Obroébki z papy nawierzchniowej. m2 5,40 49,90 269,46
d.5/0504-03
40|KNR AT-27 Wklejenie naroznikéw - IZOKLIN LAMINOWANY 100/ |m 18,00 13,24 238,32
d.5|0507-01 100 mm
analogia
41|KNR 2-02 0602- |Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2 53,00 9,17 486,01
d.5|01
analogia
42|KNR 2-02 0406- |Murtaty 10x20cm montowana na ztacza katowe do stro- |m3 drew. 0,61 1656,39 1010,40
d.5/02 podachu.
43|KNR-W 2-02 Lakierowanie bejcolakierem podbitki drewniane;. m2 79,81 22,83 1822,06
d.5/20203-03
44 |Kal. wlasna Zabezpieczenie rury gazowej. szt 1,00 500,00 500,00
d.5
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPODACHU 9692,50
6/45261300-7 OBROBKI BLACHARSKIE
45| TZKNBK XXIII - |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ty- |m2 3,52 112,22 395,01
d.6/0105-10 tan-cynk gr.0.6mm.
46| TZKNBK XXIII  |Wykonanie i montaz paséw rynnowych z blachy tytan- |m2 0,00 124,77 0,00
d.6/0105-02 cynk gr.0.6mm
47/NNRNKB 202 [Ponowny montaz rynien. m 21,80 33,01 719,62
d.6/0518-04
48/NNRNKB 202  |Ponowny montaz rur spustowych. m 58,00 19,25 1116,50
d.6/0520-02
49|NNRNKB 202 |Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt. 14,00 47,32 662,48
d.6|0550-07
analogia
50| TZKNBK XXIII  |Dodatek za zatamania rur spustowych. szt. 14,00 13,08 183,12
d.6/0103-09
51|NNRNKB 202 |Parapety z blachy powlekanej montowane w catosci. m2 24,90 163,22 4064,18
d.6|0541-02
52|Kal. wtasna Montaz bocznych zakonczen parapetéw blaszanych. szt 148,00 5,00 740,00
d.6
Razem dziat OBROBKI BLACHARSKIE 7880,91
7 DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA
53|KNR 4-04 0405- |Rozebranie podiég drewnianych na wpust. m2 315,00 7,24 2280,60
d.7/0300
54|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej ze stropéw drewnia- m2 315,00 5,23 1647,45
d.7/0100 nych o grubosci do 10cm
55|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtég $lepych w stropach m2 315,00 4,45 1401,75
d.7|01 drewnianych.
56|KNR 4-01 0610- |Czyszczenie elementdw drewnianych przy uzyciu szczo-|m?2 150,00 1,83 274,50
d.7|03 tek stalowych
57|KNR 4-01 0613- |Impregnacja belek drewnianych przez dwukrotne powle- |m2 150,00 12,14 1821,00
d.7|07 kanie preparatem chronigcym przed grzybami plesnio-
wymi, grzybami domowymi oraz owadami
58|KNR 4-01 0613- |Impregnacja ogniochronna belek drewnainych przez m2 150,00 11,62 1743,00
d.7/07 dwukrotne powlekanie preparatem.
59|KNR 4-01 0408- \Wymiana drewnianych belek stropowych m 10,00 141,84 1418,40

d.7

01
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60|KNR 4-01 0408- | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- m 10,00 115,63 1156,30
d.7/03 wych
61|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0. m2 315,00 12,43 3915,45
d.7/0100 3mm
62|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej o gestos¢ 28 |m?2 310,00 16,87 5229,70
d.7/03 kg/m3 - grub. 120 mm. Pierwsza warstwa.
63|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej o gestos¢ 28 |m?2 310,00 16,87 5229,70
d.7/03 kg/m3 - grub. 120 mm. Druga warstwa.
64|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0. m2 315,00 12,43 3915,45
d.7/0100 3mm
65|KNR 4-01 0820- |Przybicie na podtodze ptyt OSB 3 gr.25mm m2 315,00 46,34 14597,10
d.7|03
analogia
66|KNR 4-04 1105- |Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegto$¢ |m3 44,10 78,15 3446,42
d.7]01 1105-02 5 km
67|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku komunal- |t 88,20 55,00 4851,00
d.7 nym.
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA 52927,82
8 WYwWOZ GRUZU
68|KNR 4-04 1105- |Zatadunek i transport gruzu na wysypisko na odlegto$¢ |m3 6,89 78,15 538,45
d.8/01 1105-02 5 km
69|Kal. ind. Optata za sktadowanie gruzu na skfadowisku . t 13,78 55,00 757,90
d.8
Razem dziak WYWOZ GRUZU 1296,35
9 INSTALACJA ODGROMOWA
70/KNNR 9 0601- |Demontaz zwod6w pionowych nienaprezanych instalacji |m 66,00 3,77 248,82
d.9/06 odgromowej
71|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe ognioodporne o $r.do 20 mm. m 66,00 10,05 663,30
d.9|05
72|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 66,00 13,02 859,32
d.9/06 (pret fi 8mm ocynk) montowane w rurkach.
73|KNNR 5 0203- |WCciggane przewodow do rur -analogia m 66,00 1,78 117,48
d.9|04
74|KNNR 5 0612- |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej w puszkach. |szt. 6,00 40,04 240,24
d.9|06
75|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 6,00 32,95 197,70
d.9|03
Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA 2326,86
10 ELEWACJA KAMIENNA
76|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m?2 11,700 5,33 62,36
d.10/0101-07
77|KNR K-08 Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke m?2 11,700 1,52 17,78
d.10/0101-08
78|KNR AT-27 Piaskowanie powierzchni muru. Mechaniczne usunigcie |m?2 125,30 56,31 7055,64
d.10/0102-04 starych zabrudzen, zapraw cementowych i cementowo-
wapiennych. Czyszczenie kamiennego cokotu i $ciany.
79 Dezynfekcja powierzchni elewacji zaatakowanych przez |m?2 125,30 7,28 912,18
d.10 kalk. wiasna glony.
80|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze kamiennym. |szt. 25,00 142,56 3564,00
d.10/05
81 Uzupetnienie ubytkéw w elementach z piaskowca. szt. 25,00 62,95 1573,75
d.10 kalk. wiasna
82 Uzupetnienie fug w elewaciji. m2 50,12 52,48 2630,30
d.10 kalk. wiasna
83 Scalaniu kolorystycznemu fragmentéw elewacji. m2 30,00 52,48 1574,40
d.10 kalk. wiasna
84 Wykonanie hydrofobizacji elewacji kamiennej. m2 125,30 25,89 3244,02
d.10 kalk. wiasna
Razem dziat: ELEWACJA KAMIENNA 20634,43
11/45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
85 /KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 1060,00 6,45 6837,00
d.11/1651-03 stawie podtuznym ram 2,57 m.
86|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 566,75
d.11/z.52.5.15 (poz.:1,2,3,45,46,47,48,51)
87|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 7236,01
d.11|z.sz.5.15 (poz.:
17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,76,77,
78,79,80,81,82,83,84)
88| KNR AT-05 Daszki nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewa- |m 4,00 17,36 69,44
d.11]1663-01 cyjnych o szer. 0,73 m
Razem dziat: RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 14709,20
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Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 276700,57
Podatek VAT 63641,13
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 340341,70
Stownie: trzysta czterdzie $citysi ecy trzysta czterdzie $cijeden i 70/100 zt
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KI_SP Budynek C

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L Nazwa RAZEM
p.
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE 3644,69
2|ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE 491,10
3|WYMIANA STOLARKI 13373,92
4|DOCIEPLENIE SCIAN 149722,79
5|DOCIEPLENIE STROPODACHU 9692,50
6/ OBROBKI BLACHARSKIE 7880,91
7/DOCIEPLENIE STROPY PODDASZA 52927,82
8|WYWOZ GRUZU 1296,35
9/INSTALACJA ODGROMOWA 2326,86
10| ELEWACJA KAMIENNA 20634,43
11 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 14709,20
RAZEM netto 276700,57
VAT 63641,13
Razem brutto 340341,70
Stownie: trzysta czterdzie $citysi ecy trzysta czterdzie $cijeden i 70/100 zt
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