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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 OGÓLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
 
1) wykonanie wewnętrznych schodów betonowych,
2) wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z tyłu budynku, montaż drzwi zewnętrznych,
3) wykonanie dodatkowego podestu i chodnika z kostki betonowej przy proj. wyjściu ewakuacyjnym,
4) demontaż zbędnych elementów na elewacji, demontaż niepotrzebnych krat stalowych w oknach,
5) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracił przyczepność, uzupełnienia tynków elewacji,
6) wymiana instalacji odgromowej - montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej wewnątrz rur winidurowych o średnicy
?8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,
7) uporządkowanie występujących na elewacji kabli i przewodów telekomunikacyjnych,
8) sprawdzenie nośności podłoża i przygotowanie pod ocieplenie wg zaleceń producenta systemu termoizolacji,
9) wykonanie termoizolacji murowanych ścian zewn. elewacji - styropian fasadowy gr. 15cm, cokoły - styropian gr. 5cm (przyklejenie płyt
termoizolacji i mechaniczne przymocowanie do podłoża),
10) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,
11) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką pancerną z włókna szklanego,
12) wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na ścianach i ościeżach zgodnie z zaleceniami producen-
ta systemu i w zaprojektowanej kolorystyce,
13) wykonanie tynków strukturalnych (mozaikowych) na cokołach,
14) wymiana wyłazu dachowego na systemowy,
15) wykonanie termoizolacji stropodachu płaskiego ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
16) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,
17) ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego,
18) montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,55cm,
19) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki energetycznej,
20) wymiana szafki gazowej i likwidacja rury przy szafce,
21) wykonanie trawników,
22) prace końcowe i porządkowe.
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KI_SP Budynek B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

4*12,00*0,40 <ognomury> m2 19,20
RAZEM 19,20

2
d.1

KNR 4-01
0535-04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

44,00 m 44,00
RAZEM 44,00

3
d.1

KNR 4-01
0535-06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3*6,10 m 18,30
RAZEM 18,30

4
d.1

KNR 4-01
0519-06 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

270,00 m2 270,00
RAZEM 270,00

5
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.4 m2 270,00
RAZEM 270,00

6
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych elementów wystepujących
na elewacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7

d.2
KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie przewodów kominowych m

22*9,00 m 198,00
RAZEM 198,00

8
d.2

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie przewodów kominowych m

poz.7*30% m 59,40
RAZEM 59,40

9
d.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworów.

m3

1,40*2,20*0,38 m3 1,17
RAZEM 1,17

10
d.2

KNR 4-01
0313-04
 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  dwutekownik 200 mm m

2*1,90 m 3,80
RAZEM 3,80

11
d.2

KNR 4-01
0313-07

Obmurowanie końców belek stalowych. szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

12
d.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie  belek stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. m2

2*1,90*0,20 m2 0,76
RAZEM 0,76

13
d.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki Rabitza na podciągach stalowych m2

1,40*0,65 m2 0,91
RAZEM 0,91

14
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

3 WYMIANA STOLARKI
15

d.3
KNR 0-19
0929-12

Drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, dwuskrzydłowe, profil
trzykomorowy,samozamykacz.

m2

1,30*2,10 m2 2,73
RAZEM 2,73

16
d.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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17

d.3 kalk. własna
Montaż daszków nad wejściem ze szkłem akrylowym bezbarwnym 1500mm x
900mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4 45261211-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN
18

d.4
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

2,30*2,35*6 m2 32,430
1,40*1,45*13 m2 26,390
2,60*2,40 m2 6,240
2,30*2,35*2 m2 10,810
1,40*1,45*2 m2 4,060
1,50*2,35*1 m2 3,525
1,40*1,45*3 m2 6,090
2,30*2,35*4 m2 21,620
1,30*2,10 m2 2,730

RAZEM 113,895
19

d.4
KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

poz.18 m2 113,895
RAZEM 113,895

20
d.4

KNR K-08
0201-02

Zmycie ręczne podłoża m2

470,105+poz.27 m2 524,255
RAZEM 524,255

21
d.4

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2

470,105+poz.27 m2 524,255
RAZEM 524,255

22
d.4

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach. m2

2*(125,00+167,00) m2 584,000
-poz.18 m2 -113,895

RAZEM 470,105
23

d.4
KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowychgr. 2cm na ościeżach m2

(2,30+2*2,35)*6*0,30 m2 12,600
(1,40+2*1,45)*13*0,30 m2 16,770
(2,60+2*2,40)*0,30 m2 2,220
(2,30+2*2,35)*2*0,30 m2 4,200
(1,40+2*1,45)*2*0,30 m2 2,580
(1,50+2*2,35)*0,30 m2 1,860
(1,40+2*1,45)*3*0,30 m2 3,870
(2,30+2*2,35)*4*0,30 m2 8,400
(1,30+2*2,10)*0,30 m2 1,650

RAZEM 54,150
24

d.4
KNR K-08
0102-03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ocieple-
niu metodą lekką mokrą

szt

poz.22*4 szt 1880,420
RAZEM 1880,420

25
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na ścianach w strefie
parteru.

m2

20,00*2,00+20,00*1,50+14,00*2 m2 98,000
RAZEM 98,000

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2

poz.22 m2 470,105
-poz.25 m2 -98,000

RAZEM 372,105
27

d.4
KNR K-08
0102-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styro-
pianowymi

m2

poz.23 m2 54,150
RAZEM 54,150

28
d.4

Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności ścian. m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

29
d.4

KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej m

71-1,30-2,60 m 67,100
RAZEM 67,100

30
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m

(2,30+2*2,35)*6 m 42,000
(1,40+2*1,45)*13 m 55,900
(2,60+2*2,40) m 7,400
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(2,30+2*2,35)*2 m 14,000
(1,40+2*1,45)*2 m 8,600
(1,50+2*2,35) m 6,200
(1,40+2*1,45)*3 m 12,900
(2,30+2*2,35)*4 m 28,000
(1,30+2*2,10) m 5,500
6*8,7 m 52,200

RAZEM 232,700
31

d.4
KNR K-08
0106-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek 2.0mm z do-
datkiem Biocydu  na ścianach

m2

poz.25+poz.26 m2 470,105
RAZEM 470,105

32
d.4

KNR K-08
0106-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek 2.0mm z do-
datkiem Biocydu na ościeżach

m2

poz.27 m2 54,150
RAZEM 54,150

33
d.4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

5 COKÓŁ
34

d.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka opaski betonowej. m3

24,00*0,10 m3 2,40
RAZEM 2,40

35
d.5

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach. m2

35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000

36
d.5

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2

poz.35 m2 35,000
RAZEM 35,000

37
d.5

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami
styropianowymi

m2

poz.35 m2 35,000
RAZEM 35,000

38
d.5

KNR K-08
0106-03

Ułożenie akrylowej mozaiki tynkarskiej na cokole. m2

poz.35 m2 35,000
RAZEM 35,000

6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
39

d.6
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitumiczna, styropian lami-
nowany EPS100-038 gr. 20cm, papa podkładowa, papa wierzchniego krycja
gr. 5.2mm.

m2

115+155 m2 270,00
RAZEM 270,00

40
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2

4*12,85*0,40 m2 20,56
(4,28*2+3,24+2,44)*0,40 <kominy> m2 5,70

RAZEM 26,26
41

d.6
KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m

4*12,85 m 51,40
(4,28*2+3,24+2,44) m 14,24

RAZEM 65,64
42

d.6
KNR 2-02
0602-01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2

poz.39 m2 270,00
RAZEM 270,00

43
d.6

KNR 2-02
0406-02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stropodachu. m3

drew.
(2*12,00+2*8,75)*0,1*0,2 m3

drew.
0,83

RAZEM 0,83
7 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

44
d.7

TZKNBK
XXIII 0105-
10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2

4*12,00*0,50 <ognomury> m2 24,00
RAZEM 24,00
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45

d.7
TZKNBK
XXIII 0105-
02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2

poz.2*0,30 <pas podrynnowy> m2 13,20
poz.2*0,25 <pas nadrynnowy> m2 11,00

RAZEM 24,20
46

d.7
NNRNKB
202 0518-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm
półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.2 m 44,00
RAZEM 44,00

47
d.7

NNRNKB
202 0520-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm
okrągłych o śr. 12 cm

m

poz.3 m 18,30
RAZEM 18,30

48
d.7

NNRNKB
202 0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2

2,40*6*0,25 m2 3,60
1,50*13*0,35 m2 6,83
2,40*2*0,35 m2 1,68
1,50*2*0,35 m2 1,05
1,60*0,35 m2 0,56
1,50*3*0,35 m2 1,58
2,40*4*0,35 m2 3,36

RAZEM 18,66
49

d.7
Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt

2*(6+13+2+2+1+3+4) szt 62,00
RAZEM 62,00

50
d.7

Kal. własna Wymiana skrzynki gazowej i likwidacja rury. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

8 INSTALACJA ODGROMOWA
51

d.8
KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

5*9,00 m 45,00
RAZEM 45,00

52
d.8

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

3*(12,00+9,00) m 63,00
RAZEM 63,00

53
d.8

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

poz.52 m 63,00
RAZEM 63,00

54
d.8

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m

poz.51 m 45,00
RAZEM 45,00

55
d.8

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe (pręt fi 8mm ocynk) mon-
towane w rurkach.

m

poz.51 m 45,00
RAZEM 45,00

56
d.8

KNNR 5
0203-04

Wciągane przewodów do rur -analogia m

poz.51 m 45,00
RAZEM 45,00

57
d.8

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

58
d.8

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

poz.57 pomiar
.

5,00

RAZEM 5,00
9 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

59
d.9

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m.

m2

2*140+2*180 m2 640,00
RAZEM 640,00

60
d.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,18,19,20)

61
d.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:21,22,23,24,27,30,31,32)
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62

d.9
KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

10 SCHODY WEWNĘTYRZNE
63

d.10
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych. Rozbiórka posadzki. m3

10,00*0,10 m3 1,00
RAZEM 1,00

64
d.10

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

65
d.10

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00

66
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

10,00*0,20 m3 2,00
RAZEM 2,00

67
d.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm . m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

68
d.10

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 Podłoga gr.10cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

69
d.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm . m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

70
d.10

KNR 2-02
0218-01

Stopnie schodowe betonowe wewnętrzne. Beton B25. m3

8,00*0,15 m3 1,20
RAZEM 1,20

71
d.10

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych 12x24x38 na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0,80 m3 0,80
RAZEM 0,80

72
d.10

KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie posadzki siatką stalową. m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

73
d.10

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach.

m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

74
d.10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod wylewki samopoziomujące
.

m2

poz.75 m2 9,00
RAZEM 9,00

75
d.10

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2
mm.

m2

poz.77 m2 9,00
RAZEM 9,00

76
d.10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod płytki. m2

poz.77 m2 9,00
RAZEM 9,00

77
d.10

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych R10. m2

9,00 m2 9,00
RAZEM 9,00

78
d.10

KNR AT-23
0218-02

Listwy mosiężne podłogowe. m

1,40 m 1,40
RAZEM 1,40

79
d.10

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malowanie. m2

poz.80 m2 30,00
RAZEM 30,00
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80

d.10
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. Malo-
wanie po montażu stolarki.

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

11 CHODNIK
81

d.11
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

25,00 m2 25,00
RAZEM 25,00

82
d.11

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni.

m2

poz.81 m2 25,00
RAZEM 25,00

83
d.11

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku  - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.84 m2 24,00
RAZEM 24,00

84
d.11

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

24,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

85
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i obrzeża. m

poz.87 m 18,00
RAZEM 18,00

86
d.11

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa B10 (C8/10) pod krawężniki i obrzeża. m3

poz.87*0,15*0,20 m3 0,54
RAZEM 0,54

87
d.11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

18,00 m 18,00
RAZEM 18,00

88
d.11

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim. Ziemia zgromadzona z korytowania.

m3

poz.81*0,20 m3 5,00
RAZEM 5,00

89
d.11

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

12 WYWÓZ GRUZU
90

d.12
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

poz.4*0,02+poz.9+poz.34+poz.63+poz.64*0,15 m3 10,57
5,00 m3 5,00

RAZEM 15,57
91

d.12
Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t

poz.90*2,00 t 31,14
RAZEM 31,14

92
d.12

KNR 2-01
0239-01
0214-01 

Załadowanie  i wywóz ziemi samochodami samowył. na odl. 5 km. m3

poz.65 m3 9,00
RAZEM 9,00

93
d.12

Kal. ind. Opłata za składowanie ziemi na składowisku. t

poz.92*1,6 t 14,40
RAZEM 14,40
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1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 19,20 7,84 150,53

2
d.1

KNR 4-01 0535-
04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 44,00 3,92 172,48

3
d.1

KNR 4-01 0535-
06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 18,30 2,88 52,70

4
d.1

KNR 4-01 0519-
06 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 270,00 10,13 2735,10

5
d.1

KNR 4-01 0519-
07 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa

m2 270,00 1,63 440,10

6
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych ele-
mentów wystepujących na elewacji.

kpl. 1,00 1200,00 1200,00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE 4750,91
2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7

d.2
KNR 4-01 0310-
05

Sprawdzenie przewodów kominowych m 198,00 0,79 156,42

8
d.2

KNR 4-01 0310-
06

Odgruzowanie przewodów kominowych m 59,40 12,71 754,97

9
d.2

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla otworów.

m3 1,17 225,67 264,03

10
d.2

KNR 4-01 0313-
04
 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  dwutekow-
nik 200 mm

m 3,80 116,92 444,30

11
d.2

KNR 4-01 0313-
07

Obmurowanie końców belek stalowych. szt. 4,00 33,46 133,84

12
d.2

KNR 2-02 0123-
05

Okładanie  belek stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. m2 0,76 66,59 50,61

13
d.2

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki Rabitza na podciągach stalowych m2 0,91 15,90 14,47

14
d.2

KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2 30,00 35,25 1057,50

Razem dział: ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE 2876,14
3 WYMIANA STOLARKI

15
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, dwuskrzydło-
we, profil trzykomorowy,samozamykacz.

m2 2,73 1527,76 4170,78

16
d.3 wycena indywi-

dualna

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. szt 1,00 600,00 600,00

17
d.3 kalk. własna

Montaż daszków nad wejściem ze szkłem akrylowym
bezbarwnym 1500mm x 900mm

szt. 1,00 1200,00 1200,00

Razem dział: WYMIANA STOLARKI 5970,78
4 45261211-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN

18
d.4

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 113,895 5,27 600,23

19
d.4

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2 113,895 1,52 173,12

20
d.4

KNR K-08
0201-02

Zmycie ręczne podłoża m2 524,255 1,57 823,08

21
d.4

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2 524,255 6,15 3224,17

22
d.4

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach. m2 470,105 56,86 26730,17

23
d.4

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowychgr. 2cm na ościeżach m2 54,150 46,67 2527,18

24
d.4

KNR K-08
0102-03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styro-
pianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

szt 1880,420 2,78 5227,57

25
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2
na ścianach w strefie parteru.

m2 98,000 30,09 2948,82

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2 372,105 25,65 9544,49

27
d.4

KNR K-08
0102-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy
ociepleniu płytami styropianowymi

m2 54,150 41,38 2240,73

28
d.4

Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności
ścian.

m3 1,00 110,00 110,00

29
d.4

KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej m 67,100 16,81 1127,95

30
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m 232,700 7,13 1659,15
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31

d.4
KNR K-08
0106-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowe-
go baranek 2.0mm z dodatkiem Biocydu  na ścianach

m2 470,105 32,75 15395,94

32
d.4

KNR K-08
0106-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowe-
go baranek 2.0mm z dodatkiem Biocydu na ościeżach

m2 54,150 62,22 3369,21

33
d.4

KNR 4-01 1212-
01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni meta-
lowych pełnych

m2 1,00 12,51 12,51

Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN 75714,32
5 COKÓŁ

34
d.5

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka opaski betonowej. m3 2,40 361,12 866,69

35
d.5

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach. m2 35,000 43,97 1538,95

36
d.5

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2 35,000 6,15 215,25

37
d.5

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi

m2 35,000 21,50 752,50

38
d.5

KNR K-08
0106-03

Ułożenie akrylowej mozaiki tynkarskiej na cokole. m2 35,000 44,38 1553,30

Razem dział: COKÓŁ 4926,69
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU

39
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitu-
miczna, styropian laminowany EPS100-038 gr. 20cm,
papa podkładowa, papa wierzchniego krycja gr. 5.2mm.

m2 270,00 101,25 27337,50

40
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2 26,26 49,90 1310,37

41
d.6

KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/
100 mm

m 65,64 13,24 869,07

42
d.6

KNR 2-02 0602-
01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2 270,00 9,17 2475,90

43
d.6

KNR 2-02 0406-
02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stro-
podachu.

m3 drew. 0,83 1656,39 1374,80

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPODACHU 33367,64
7 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

44
d.7

TZKNBK XXIII
0105-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ty-
tan-cynk gr.0.6mm.

m2 24,00 127,02 3048,48

45
d.7

TZKNBK XXIII
0105-02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-
cynk gr.0.6mm

m2 24,20 139,57 3377,59

46
d.7

NNRNKB 202
0518-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z
tytan-cynk gr.0.60mm półokrągłych o śr. 15 cm

m 44,00 90,05 3962,20

47
d.7

NNRNKB 202
0520-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z ty-
tan-cynk gr.0.60mm okrągłych o śr. 12 cm

m 18,30 85,69 1568,13

48
d.7

NNRNKB 202
0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2 18,66 110,19 2056,15

49
d.7

Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt 62,00 5,00 310,00

50
d.7

Kal. własna Wymiana skrzynki gazowej i likwidacja rury. szt 1,00 650,00 650,00

Razem dział: OBRÓBKI BLACHARSKIE 14972,55
8 INSTALACJA ODGROMOWA

51
d.8

KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 45,00 3,77 169,65

52
d.8

KNNR 9 0601-
05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 63,00 2,80 176,40

53
d.8

KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

m 63,00 15,36 967,68

54
d.8

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m 45,00 10,05 452,25

55
d.8

KNNR 5 0601-
06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
(pręt fi 8mm ocynk) montowane w rurkach.

m 45,00 13,02 585,90

56
d.8

KNNR 5 0203-
04

Wciągane przewodów do rur -analogia m 45,00 1,78 80,10

57
d.8

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt. 5,00 40,04 200,20

58
d.8

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5,00 32,95 164,75

Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA 2796,93
9 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

59
d.9

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m.

m2 640,00 6,45 4128,00

60
d.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,18,19,20)

381,72
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61

d.9
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:21,22,23,24,27,30,31,32)

2969,35

62
d.9

KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m 2,00 17,36 34,72

Razem dział: RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 7513,79
10 SCHODY WEWNĘTYRZNE
63

d.10
KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych. Rozbiór-
ka posadzki.

m3 1,00 361,12 361,12

64
d.10

KNR 4-01 0348-
01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej

m2 4,00 21,44 85,76

65
d.10

KNR 2-01 0307-
01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat. gruntu I-II)

m3 9,00 38,46 346,14

66
d.10

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 2,00 369,21 738,42

67
d.10

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE
gr.0.2mm .

m2 10,00 12,43 124,30

68
d.10

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038
Podłoga gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

m2 10,00 19,06 190,60

69
d.10

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE
gr.0.2mm .

m2 10,00 12,43 124,30

70
d.10

KNR 2-02 0218-
01

Stopnie schodowe betonowe wewnętrzne. Beton B25. m3 1,20 899,48 1079,38

71
d.10

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych 12x24x38 na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3 0,80 394,79 315,83

72
d.10

KNR 2-02 1106-
07

Zbrojenie posadzki siatką stalową. m2 8,00 6,17 49,36

73
d.10

KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.

m2 8,00 37,47 299,76

74
d.10

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod wy-
lewki samopoziomujące .

m2 9,00 6,89 62,01

75
d.10

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej grubości 2 mm.

m2 9,00 10,68 96,12

76
d.10

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod płyt-
ki.

m2 9,00 2,88 25,92

77
d.10

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych R10. m2 9,00 82,23 740,07

78
d.10

KNR AT-23
0218-02

Listwy mosiężne podłogowe. m 1,40 30,66 42,92

79
d.10

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malo-
wanie.

m2 30,00 3,51 105,30

80
d.10

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych. Malowanie po montażu stolarki.

m2 30,00 5,67 170,10

Razem dział: SCHODY WEWN ĘTYRZNE 4957,41
11 CHODNIK
81

d.11
KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2 25,00 7,96 199,00

82
d.11

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni.

m2 25,00 3,45 86,25

83
d.11

KNR 2-31 0104-
07 0104-08

Warstwy odsączające z piasku  - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2 24,00 4,41 105,84

84
d.11

KNR 0-11 0317-
01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2 24,00 76,02 1824,48

85
d.11

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i obrzeża. m 18,00 3,89 70,02

86
d.11

KNR 2-31 0402-
03

Ława betonowa B10 (C8/10) pod krawężniki i obrzeża. m3 0,54 473,23 255,54

87
d.11

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 18,00 21,74 391,32

88
d.11

KNR 2-21 0218-
02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim. Ziemia zgromadzona z ko-
rytowania.

m3 5,00 41,70 208,50

89
d.11

KNR 2-21 0401-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II z nawożeniem

m2 100,00 5,48 548,00

Razem dział: CHODNIK 3688,95
12 WYWÓZ GRUZU
90

d.12
KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość
5 km

m3 15,57 78,15 1216,80

91
d.12

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t 31,14 55,00 1712,70
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92

d.12
KNR 2-01 0239-
01 0214-01 

Załadowanie  i wywóz ziemi samochodami samowył. na
odl. 5 km.

m3 9,00 39,63 356,67

93
d.12

Kal. ind. Opłata za składowanie ziemi na składowisku. t 14,40 35,00 504,00

Razem dział: WYWÓZ GRUZU 3790,17
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 165326,28
Podatek VAT 38025,04
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 203351,32

Słownie:   dwie ście trzy tysi ące trzysta pi ęćdziesi ąt jeden i 32/100 zł
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KI_SP Budynek B TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L
p.

Nazwa RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4750,91
2 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE 2876,14
3 WYMIANA STOLARKI 5970,78
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN 75714,32
5 COKÓŁ 4926,69
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU 33367,64
7 OBRÓBKI BLACHARSKIE 14972,55
8 INSTALACJA ODGROMOWA 2796,93
9 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA 7513,79

10 SCHODY WEWNĘTYRZNE 4957,41
11 CHODNIK 3688,95
12 WYWÓZ GRUZU 3790,17

RAZEM netto 165326,28
VAT 38025,04
Razem brutto 203351,32

Słownie:   dwie ście trzy tysi ące trzysta pi ęćdziesi ąt jeden i 32/100 zł
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