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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 OGÓLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
 
1) wykonanie wewnętrznych schodów betonowych,
2) wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z tyłu budynku, montaż drzwi zewnętrznych,
3) wykonanie dodatkowego podestu i chodnika z kostki betonowej przy proj. wyjściu ewakuacyjnym,
4) demontaż zbędnych elementów na elewacji, demontaż niepotrzebnych krat stalowych w oknach,
5) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracił przyczepność, uzupełnienia tynków elewacji,
6) wymiana instalacji odgromowej - montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej wewnątrz rur winidurowych o średnicy
?8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,
7) uporządkowanie występujących na elewacji kabli i przewodów telekomunikacyjnych,
8) sprawdzenie nośności podłoża i przygotowanie pod ocieplenie wg zaleceń producenta systemu termoizolacji,
9) wykonanie termoizolacji murowanych ścian zewn. elewacji - styropian fasadowy gr. 15cm, cokoły - styropian gr. 5cm (przyklejenie płyt
termoizolacji i mechaniczne przymocowanie do podłoża),
10) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,
11) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką pancerną z włókna szklanego,
12) wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na ścianach i ościeżach zgodnie z zaleceniami producen-
ta systemu i w zaprojektowanej kolorystyce,
13) wykonanie tynków strukturalnych (mozaikowych) na cokołach,
14) wymiana wyłazu dachowego na systemowy,
15) wykonanie termoizolacji stropodachu płaskiego ze styropianu laminowanego wraz z warstwami izolacyjnymi,
16) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,
17) ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego,
18) montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,55cm,
19) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki energetycznej,
20) wymiana szafki gazowej i likwidacja rury przy szafce,
21) wykonanie trawników,
22) prace końcowe i porządkowe.
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Przedmiar_SP Budynek B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

4*12,00*0,40 <ognomury> m2 19,20
RAZEM 19,20

2
d.1

KNR 4-01
0535-04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

44,00 m 44,00
RAZEM 44,00

3
d.1

KNR 4-01
0535-06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3*6,10 m 18,30
RAZEM 18,30

4
d.1

KNR 4-01
0519-06 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

270,00 m2 270,00
RAZEM 270,00

5
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.4 m2 270,00
RAZEM 270,00

6
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych elementów wystepujących
na elewacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7

d.2
KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie przewodów kominowych m

22*9,00 m 198,00
RAZEM 198,00

8
d.2

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie przewodów kominowych m

poz.7*30% m 59,40
RAZEM 59,40

9
d.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworów.

m3

1,40*2,20*0,38 m3 1,17
RAZEM 1,17

10
d.2

KNR 4-01
0313-04
 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  dwutekownik 200 mm m

2*1,90 m 3,80
RAZEM 3,80

11
d.2

KNR 4-01
0313-07

Obmurowanie końców belek stalowych. szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

12
d.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie  belek stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. m2

2*1,90*0,20 m2 0,76
RAZEM 0,76

13
d.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki Rabitza na podciągach stalowych m2

1,40*0,65 m2 0,91
RAZEM 0,91

14
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

3 WYMIANA STOLARKI
15

d.3
KNR 0-19
0929-12

Drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, dwuskrzydłowe, profil
trzykomorowy,samozamykacz.

m2

1,30*2,10 m2 2,73
RAZEM 2,73

16
d.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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17

d.3 kalk. własna
Montaż daszków nad wejściem ze szkłem akrylowym bezbarwnym 1500mm x
900mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4 45261211-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN
18

d.4
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

2,30*2,35*6 m2 32,430
1,40*1,45*13 m2 26,390
2,60*2,40 m2 6,240
2,30*2,35*2 m2 10,810
1,40*1,45*2 m2 4,060
1,50*2,35*1 m2 3,525
1,40*1,45*3 m2 6,090
2,30*2,35*4 m2 21,620
1,30*2,10 m2 2,730

RAZEM 113,895
19

d.4
KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

poz.18 m2 113,895
RAZEM 113,895

20
d.4

KNR K-08
0201-02

Zmycie ręczne podłoża m2

470,105+poz.27 m2 524,255
RAZEM 524,255

21
d.4

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2

470,105+poz.27 m2 524,255
RAZEM 524,255

22
d.4

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach. m2

2*(125,00+167,00) m2 584,000
-poz.18 m2 -113,895

RAZEM 470,105
23

d.4
KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowychgr. 2cm na ościeżach m2

(2,30+2*2,35)*6*0,30 m2 12,600
(1,40+2*1,45)*13*0,30 m2 16,770
(2,60+2*2,40)*0,30 m2 2,220
(2,30+2*2,35)*2*0,30 m2 4,200
(1,40+2*1,45)*2*0,30 m2 2,580
(1,50+2*2,35)*0,30 m2 1,860
(1,40+2*1,45)*3*0,30 m2 3,870
(2,30+2*2,35)*4*0,30 m2 8,400
(1,30+2*2,10)*0,30 m2 1,650

RAZEM 54,150
24

d.4
KNR K-08
0102-03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ocieple-
niu metodą lekką mokrą

szt

poz.22*4 szt 1880,420
RAZEM 1880,420

25
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2 na ścianach w strefie
parteru.

m2

20,00*2,00+20,00*1,50+14,00*2 m2 98,000
RAZEM 98,000

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2

poz.22 m2 470,105
-poz.25 m2 -98,000

RAZEM 372,105
27

d.4
KNR K-08
0102-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styro-
pianowymi

m2

poz.23 m2 54,150
RAZEM 54,150

28
d.4

Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności ścian. m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

29
d.4

KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej m

71-1,30-2,60 m 67,100
RAZEM 67,100

30
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m

(2,30+2*2,35)*6 m 42,000
(1,40+2*1,45)*13 m 55,900
(2,60+2*2,40) m 7,400
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(2,30+2*2,35)*2 m 14,000
(1,40+2*1,45)*2 m 8,600
(1,50+2*2,35) m 6,200
(1,40+2*1,45)*3 m 12,900
(2,30+2*2,35)*4 m 28,000
(1,30+2*2,10) m 5,500
6*8,7 m 52,200

RAZEM 232,700
31

d.4
KNR K-08
0106-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek 2.0mm z do-
datkiem Biocydu  na ścianach

m2

poz.25+poz.26 m2 470,105
RAZEM 470,105

32
d.4

KNR K-08
0106-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek 2.0mm z do-
datkiem Biocydu na ościeżach

m2

poz.27 m2 54,150
RAZEM 54,150

33
d.4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

5 COKÓŁ
34

d.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka opaski betonowej. m3

24,00*0,10 m3 2,40
RAZEM 2,40

35
d.5

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach. m2

35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000

36
d.5

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2

poz.35 m2 35,000
RAZEM 35,000

37
d.5

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami
styropianowymi

m2

poz.35 m2 35,000
RAZEM 35,000

38
d.5

KNR K-08
0106-03

Ułożenie akrylowej mozaiki tynkarskiej na cokole. m2

poz.35 m2 35,000
RAZEM 35,000

6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
39

d.6
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitumiczna, styropian lami-
nowany EPS100-038 gr. 20cm, papa podkładowa, papa wierzchniego krycja
gr. 5.2mm.

m2

115+155 m2 270,00
RAZEM 270,00

40
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2

4*12,85*0,40 m2 20,56
(4,28*2+3,24+2,44)*0,40 <kominy> m2 5,70

RAZEM 26,26
41

d.6
KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m

4*12,85 m 51,40
(4,28*2+3,24+2,44) m 14,24

RAZEM 65,64
42

d.6
KNR 2-02
0602-01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2

poz.39 m2 270,00
RAZEM 270,00

43
d.6

KNR 2-02
0406-02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stropodachu. m3

drew.
(2*12,00+2*8,75)*0,1*0,2 m3

drew.
0,83

RAZEM 0,83
7 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

44
d.7

TZKNBK
XXIII 0105-
10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm. m2

4*12,00*0,50 <ognomury> m2 24,00
RAZEM 24,00
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45

d.7
TZKNBK
XXIII 0105-
02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm m2

poz.2*0,30 <pas podrynnowy> m2 13,20
poz.2*0,25 <pas nadrynnowy> m2 11,00

RAZEM 24,20
46

d.7
NNRNKB
202 0518-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm
półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.2 m 44,00
RAZEM 44,00

47
d.7

NNRNKB
202 0520-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynk gr.0.60mm
okrągłych o śr. 12 cm

m

poz.3 m 18,30
RAZEM 18,30

48
d.7

NNRNKB
202 0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2

2,40*6*0,25 m2 3,60
1,50*13*0,35 m2 6,83
2,40*2*0,35 m2 1,68
1,50*2*0,35 m2 1,05
1,60*0,35 m2 0,56
1,50*3*0,35 m2 1,58
2,40*4*0,35 m2 3,36

RAZEM 18,66
49

d.7
Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt

2*(6+13+2+2+1+3+4) szt 62,00
RAZEM 62,00

50
d.7

Kal. własna Wymiana skrzynki gazowej i likwidacja rury. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

8 INSTALACJA ODGROMOWA
51

d.8
KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

5*9,00 m 45,00
RAZEM 45,00

52
d.8

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

3*(12,00+9,00) m 63,00
RAZEM 63,00

53
d.8

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

poz.52 m 63,00
RAZEM 63,00

54
d.8

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m

poz.51 m 45,00
RAZEM 45,00

55
d.8

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe (pręt fi 8mm ocynk) mon-
towane w rurkach.

m

poz.51 m 45,00
RAZEM 45,00

56
d.8

KNNR 5
0203-04

Wciągane przewodów do rur -analogia m

poz.51 m 45,00
RAZEM 45,00

57
d.8

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

58
d.8

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

poz.57 pomiar
.

5,00

RAZEM 5,00
9 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

59
d.9

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m.

m2

2*140+2*180 m2 640,00
RAZEM 640,00

60
d.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,18,19,20)

61
d.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:21,22,23,24,27,30,31,32)
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62

d.9
KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

10 SCHODY WEWNĘTYRZNE
63

d.10
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych. Rozbiórka posadzki. m3

10,00*0,10 m3 1,00
RAZEM 1,00

64
d.10

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

65
d.10

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00

66
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

10,00*0,20 m3 2,00
RAZEM 2,00

67
d.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm . m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

68
d.10

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 Podłoga gr.10cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

69
d.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm . m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

70
d.10

KNR 2-02
0218-01

Stopnie schodowe betonowe wewnętrzne. Beton B25. m3

8,00*0,15 m3 1,20
RAZEM 1,20

71
d.10

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych 12x24x38 na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0,80 m3 0,80
RAZEM 0,80

72
d.10

KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie posadzki siatką stalową. m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

73
d.10

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach.

m2

8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00

74
d.10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod wylewki samopoziomujące
.

m2

poz.75 m2 9,00
RAZEM 9,00

75
d.10

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2
mm.

m2

poz.77 m2 9,00
RAZEM 9,00

76
d.10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod płytki. m2

poz.77 m2 9,00
RAZEM 9,00

77
d.10

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych R10. m2

9,00 m2 9,00
RAZEM 9,00

78
d.10

KNR AT-23
0218-02

Listwy mosiężne podłogowe. m

1,40 m 1,40
RAZEM 1,40

79
d.10

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malowanie. m2

poz.80 m2 30,00
RAZEM 30,00
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Przedmiar_SP Budynek B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80

d.10
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. Malo-
wanie po montażu stolarki.

m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

11 CHODNIK
81

d.11
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

25,00 m2 25,00
RAZEM 25,00

82
d.11

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni.

m2

poz.81 m2 25,00
RAZEM 25,00

83
d.11

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku  - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.84 m2 24,00
RAZEM 24,00

84
d.11

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

24,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

85
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i obrzeża. m

poz.87 m 18,00
RAZEM 18,00

86
d.11

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa B10 (C8/10) pod krawężniki i obrzeża. m3

poz.87*0,15*0,20 m3 0,54
RAZEM 0,54

87
d.11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

18,00 m 18,00
RAZEM 18,00

88
d.11

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim. Ziemia zgromadzona z korytowania.

m3

poz.81*0,20 m3 5,00
RAZEM 5,00

89
d.11

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

12 WYWÓZ GRUZU
90

d.12
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

poz.4*0,02+poz.9+poz.34+poz.63+poz.64*0,15 m3 10,57
5,00 m3 5,00

RAZEM 15,57
91

d.12
Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t

poz.90*2,00 t 31,14
RAZEM 31,14

92
d.12

KNR 2-01
0239-01
0214-01 

Załadowanie  i wywóz ziemi samochodami samowył. na odl. 5 km. m3

poz.65 m3 9,00
RAZEM 9,00

93
d.12

Kal. ind. Opłata za składowanie ziemi na składowisku. t

poz.92*1,6 t 14,40
RAZEM 14,40
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 19,20

2
d.1

KNR 4-01 0535-
04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 44,00

3
d.1

KNR 4-01 0535-
06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 18,30

4
d.1

KNR 4-01 0519-
06 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 270,00

5
d.1

KNR 4-01 0519-
07 z.sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa

m2 270,00

6
d.1

Kal. własna Demontaż i ponowny montaż lamp, puszek i innych ele-
mentów wystepujących na elewacji.

kpl. 1,00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE
2 45453000-7 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
7

d.2
KNR 4-01 0310-
05

Sprawdzenie przewodów kominowych m 198,00

8
d.2

KNR 4-01 0310-
06

Odgruzowanie przewodów kominowych m 59,40

9
d.2

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla otworów.

m3 1,17

10
d.2

KNR 4-01 0313-
04
 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  dwutekow-
nik 200 mm

m 3,80

11
d.2

KNR 4-01 0313-
07

Obmurowanie końców belek stalowych. szt. 4,00

12
d.2

KNR 2-02 0123-
05

Okładanie  belek stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. m2 0,76

13
d.2

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki Rabitza na podciągach stalowych m2 0,91

14
d.2

KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III. m2 30,00

Razem dział: ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
3 WYMIANA STOLARKI

15
d.3

KNR 0-19 0929-
12

Drzwi zewnętrzne Alu ciepłe, przeszklone, dwuskrzydło-
we, profil trzykomorowy,samozamykacz.

m2 2,73

16
d.3 wycena indywi-

dualna

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. szt 1,00

17
d.3 kalk. własna

Montaż daszków nad wejściem ze szkłem akrylowym
bezbarwnym 1500mm x 900mm

szt. 1,00

Razem dział: WYMIANA STOLARKI
4 45261211-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN

18
d.4

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 113,895

19
d.4

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2 113,895

20
d.4

KNR K-08
0201-02

Zmycie ręczne podłoża m2 524,255

21
d.4

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2 524,255

22
d.4

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach. m2 470,105

23
d.4

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowychgr. 2cm na ościeżach m2 54,150

24
d.4

KNR K-08
0102-03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styro-
pianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

szt 1880,420

25
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej 330g/m2
na ścianach w strefie parteru.

m2 98,000

26
d.4

KNR K-08
0103-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki 145g/m2 na ścianach. m2 372,105

27
d.4

KNR K-08
0102-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy
ociepleniu płytami styropianowymi

m2 54,150

28
d.4

Kal. własna Pogrubienie docieplenia ze względu na nierówności
ścian.

m3 1,00

29
d.4

KNR K-08
0102-07

Montaż listwy cokołowej m 67,100

30
d.4

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m 232,700
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31

d.4
KNR K-08
0106-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowe-
go baranek 2.0mm z dodatkiem Biocydu  na ścianach

m2 470,105

32
d.4

KNR K-08
0106-05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowe-
go baranek 2.0mm z dodatkiem Biocydu na ościeżach

m2 54,150

33
d.4

KNR 4-01 1212-
01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni meta-
lowych pełnych

m2 1,00

Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN
5 COKÓŁ

34
d.5

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka opaski betonowej. m3 2,40

35
d.5

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach. m2 35,000

36
d.5

KNR K-08
0101-06

Dwukrotne gruntowanie podłoża. m2 35,000

37
d.5

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian płytami styropianowymi

m2 35,000

38
d.5

KNR K-08
0106-03

Ułożenie akrylowej mozaiki tynkarskiej na cokole. m2 35,000

Razem dział: COKÓŁ
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU

39
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu z zastosowaniem pap: paroizolacja bitu-
miczna, styropian laminowany EPS100-038 gr. 20cm,
papa podkładowa, papa wierzchniego krycja gr. 5.2mm.

m2 270,00

40
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej. m2 26,26

41
d.6

KNR AT-27
0507-01
analogia

Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/
100 mm

m 65,64

42
d.6

KNR 2-02 0602-
01
analogia

Pomalowanie papy lakierem aluminiowym. m2 270,00

43
d.6

KNR 2-02 0406-
02

Murłaty 10x20cm montowana na złacza kątowe do stro-
podachu.

m3 drew. 0,83

Razem dział: DOCIEPLENIE STROPODACHU
7 45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE

44
d.7

TZKNBK XXIII
0105-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ty-
tan-cynk gr.0.6mm.

m2 24,00

45
d.7

TZKNBK XXIII
0105-02

Wykonanie i montaż pasów rynnowych z blachy tytan-
cynk gr.0.6mm

m2 24,20

46
d.7

NNRNKB 202
0518-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z
tytan-cynk gr.0.60mm półokrągłych o śr. 15 cm

m 44,00

47
d.7

NNRNKB 202
0520-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z ty-
tan-cynk gr.0.60mm okrągłych o śr. 12 cm

m 18,30

48
d.7

NNRNKB 202
0541-02

Parapety z blachy powlekanej montowane  w całości. m2 18,66

49
d.7

Kal. własna Montaż bocznych zakończeń parapetów blaszanych. szt 62,00

50
d.7

Kal. własna Wymiana skrzynki gazowej i likwidacja rury. szt 1,00

Razem dział: OBRÓBKI BLACHARSKIE
8 INSTALACJA ODGROMOWA

51
d.8

KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 45,00

52
d.8

KNNR 9 0601-
05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 63,00

53
d.8

KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

m 63,00

54
d.8

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe ognioodporne o śr.do 20 mm. m 45,00

55
d.8

KNNR 5 0601-
06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
(pręt fi 8mm ocynk) montowane w rurkach.

m 45,00

56
d.8

KNNR 5 0203-
04

Wciągane przewodów do rur -analogia m 45,00

57
d.8

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  w puszkach. szt. 5,00

58
d.8

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5,00

Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA
9 45262100-2 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

59
d.9

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,57 m.

m2 640,00

60
d.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,18,19,20)
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61

d.9
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:21,22,23,24,27,30,31,32)

62
d.9

KNR AT-05
1663-01

Daszki  nad wejściami dla  rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m 2,00

Razem dział: RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
10 SCHODY WEWNĘTYRZNE
63

d.10
KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych. Rozbiór-
ka posadzki.

m3 1,00

64
d.10

KNR 4-01 0348-
01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej

m2 4,00

65
d.10

KNR 2-01 0307-
01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat. gruntu I-II)

m3 9,00

66
d.10

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 2,00

67
d.10

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE
gr.0.2mm .

m2 10,00

68
d.10

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038
Podłoga gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

m2 10,00

69
d.10

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE
gr.0.2mm .

m2 10,00

70
d.10

KNR 2-02 0218-
01

Stopnie schodowe betonowe wewnętrzne. Beton B25. m3 1,20

71
d.10

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych 12x24x38 na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3 0,80

72
d.10

KNR 2-02 1106-
07

Zbrojenie posadzki siatką stalową. m2 8,00

73
d.10

KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.

m2 8,00

74
d.10

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod wy-
lewki samopoziomujące .

m2 9,00

75
d.10

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej grubości 2 mm.

m2 9,00

76
d.10

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod płyt-
ki.

m2 9,00

77
d.10

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych R10. m2 9,00

78
d.10

KNR AT-23
0218-02

Listwy mosiężne podłogowe. m 1,40

79
d.10

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malo-
wanie.

m2 30,00

80
d.10

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych. Malowanie po montażu stolarki.

m2 30,00

Razem dział: SCHODY WEWN ĘTYRZNE
11 CHODNIK
81

d.11
KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2 25,00

82
d.11

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni.

m2 25,00

83
d.11

KNR 2-31 0104-
07 0104-08

Warstwy odsączające z piasku  - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2 24,00

84
d.11

KNR 0-11 0317-
01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2 24,00

85
d.11

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i obrzeża. m 18,00

86
d.11

KNR 2-31 0402-
03

Ława betonowa B10 (C8/10) pod krawężniki i obrzeża. m3 0,54

87
d.11

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 18,00

88
d.11

KNR 2-21 0218-
02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim. Ziemia zgromadzona z ko-
rytowania.

m3 5,00

89
d.11

KNR 2-21 0401-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II z nawożeniem

m2 100,00

Razem dział: CHODNIK
12 WYWÓZ GRUZU
90

d.12
KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość
5 km

m3 15,57

91
d.12

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku . t 31,14
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92

d.12
KNR 2-01 0239-
01 0214-01 

Załadowanie  i wywóz ziemi samochodami samowył. na
odl. 5 km.

m3 9,00

93
d.12

Kal. ind. Opłata za składowanie ziemi na składowisku. t 14,40

Razem dział: WYWÓZ GRUZU
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Przedmiar_SP Budynek B TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L
p.

Nazwa RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2 ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE
3 WYMIANA STOLARKI
4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
5 COKÓŁ
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
7 OBRÓBKI BLACHARSKIE
8 INSTALACJA ODGROMOWA
9 RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA

10 SCHODY WEWNĘTYRZNE
11 CHODNIK
12 WYWÓZ GRUZU

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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