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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WARUNKI OGOLNE
OST

1/ OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1/ Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlnego przedsigwzigcia
Budowa : Budowa budynku $wietlicy w Goérnicy
Dz nr 77/1, 77/3 Go6rnica-obteb ewidencyjny 0022
Gornica jednostka ewidencyjna Walcz ob.wiejski
1.2/ Zamawiajacy: Gmina Watcz ul. Dgbrowskiego 8, 78-600 Waicz
78-600 Watcz
1.3/Charakterystyka przedsiewzigcia:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (OST) sa roboty budowlane
obejmujace wykonanie budowy budynku $wietlicy w Gérnicy zgodnie z dokumentacjg , OST 1 SST

Charakterystyka budynku:
Budynek swietlicy
Powierzchnia zabudowy - 82,39 m?
Powierzchnia uzytkowa - 65,95 m?
Kubatura - 333,80m°

1.4/ Dokumentacja techniczna okre§lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do realizacji

Projekt budowlano-wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej dla obiektu.

Roboty nie majace odzwierciedlenia w zataczonych specyfikacjach technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Polskimi lub europejskimi normami , kartami
technicznymi producentéw i wytycznymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.4.4/ Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnient wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5/ Definicje i skroty
OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
ST —Specytikacja Techniczna
PZ]J — Program Zapewnienia Jakosci

2/ PROWADZENIE ROBOT



2.1/ Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piS$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawece.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigciu punktdéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie
na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty Budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy 1 uwaza
sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzja zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci roboét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonaweca.

2.2/ Teren budowy
2.2.1/ Charakterystyka terenu budowy

Budynki - zabudowa wolnostojaca
2.2.2/ Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnieni 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3/ Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjq
umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié
bezpieczenistwo calego ruchu kolowego i1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robét za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

2.2.4/ Ochrona wtasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe;j
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5/ Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jej terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6/ Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moéglby powstaé w czasie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S§rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiat z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylace ) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3/ Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1/ Przygotowanie dokumentéw wehodzacych w sklad projektu organizaciji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania robot
zasadniczych, wykonawca jest zobowiazany do wykonania I przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
2.3.2/ Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasady
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét.
Powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ 1 terminowo$¢ poszczegdlnych elementow robdt
2.3.3/ Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania



Szczegbélowy harmonogram robdt 1 finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych I montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robé6t wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

2.3.4/ Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséow 1

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sq niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5/ Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia

jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie

zawieral:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli ( opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce ),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b) cze$¢ szczegbltows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania I zatadunku materialéw,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu 1
przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4/ Dokumenty budowy
2.4.1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakofczenia robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny byc przejrzyscie
numerowane , oznaczone i datowane przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawecy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2/ Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki



obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét,
stanowiacym zalacznik do umowy.
2.4.3/ Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w skfad umowy;
b) Pozwolenie na budowg;
¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoly odbioru robét;
@) Opinie ekspertéw 1 konsultantow;
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4/ Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5/ Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trtwania budowy
2.5.1/ Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonfczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na

polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacja umowy.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnoé¢ z dokumentami
wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych ,
wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na
kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2/ Rysunki robocze

Elementy urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku
nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standartowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzed wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny byé¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nr umowy;

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) Tytul dokumentu;

5) Nr dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;




Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacii, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub element.
Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzil on ( wykonawca ) je 1 zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z
warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszystkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3/ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymogami
zawartymi, w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdét przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymogami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.5.4/ Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji

wszystkich zmian rodzajow materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2.5.5/ Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji w zakresie
cksploatacji 1 konserwacji dla kazdego wurzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace z stad
koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzen lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdlowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu skladowego uktadu
Dane o osiagach i wielko§ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
. Wlasciwa regulacja
. Procedury testowania
Zasady eksploatacji
. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostroznosci
. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czedci, wykazami czgdci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czg¢stotliwoscia smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawient wskaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych
20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych
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Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

3/ ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecert zarzadzajacego
realizacja umowy.

4/ MATERIALY I URZADZENIA
4.1/ Zrédta uzyskiwania matetialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
4.2/ Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wlasciwodci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez wykonawce 1 producenta materialéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie

sq wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone do realizacji robot.
4.3/ Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegbélowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do whudowania.

4.4/ Materialy nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5/ Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.



Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6/ Stosowanie materiat6w zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5/ SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6/ TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslane w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych specytikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu przy drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez wykonawce usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7/ KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1/ Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym 1
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan I ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowa wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2/ Pobieranie probek
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Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunicte lub ulepszone z jego wlasnej
woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
opisane I oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
7.3/ Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan beda mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta
materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét I uzytych materialéw z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z projektem wykonawczym i szczegblowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8/ OBMIARY ROBOT
8.1/ Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo ( w rzucie )
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byc
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2/ Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowanie w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3/ Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosécia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawecy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz

przed zakrycie.

9/ ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI
Zasady odbioréw i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10/ PRZEPISY ZWIAZANE
10.1/ Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sa wyszczegélnione w punkcie 10
kazdej szczegdtowej specytikacii technicznej
10.2/ Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ¢ ( Dz.U.Nt.89/1994 poz.414 )wraz z pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003t. ( Dz. U. Nt 80/2003¢ ) wraz
z pbézniejszymi zmianami
3. Ustawa dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie o ocenach oddzialywania na §rodowisko z dnia 9
listopada 2000t. ( Dz. U. Nr 109/200 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pozniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 ).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY

ST-2.0
SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
PZ] - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robét ziemnych przedstawiono w OST.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Okreslenia podstawowe dotyczace robét ziemnych przedstawiono w OST.

2. MATERIALY - WYMAGANIA
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw do robét ziemnych przedstawiono w OST.
Jako material na warstwy nosne nalezy stosowaé piaski lub mieszanki zwirowo piaskowe.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do robdt ziemnych przedstawiono w OST.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki podsi¢bierne wyposazone w lyzki o pojemnosci co najmniej 0,4 m3 ,
tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w STO.

Transport gruntéw odbywal si¢ bedzie na odlegtosé nie wigksza niz 15 km ,lub w miejsce wskazane przez
Inwestora lecz takze nie dalej niz 15 km od terenu objetego robotami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét przedstawiono w OST.
5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu



Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm . Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm .

Szerokos§¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 c¢m, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp wykopu nie powinno réznic si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodci wyrazonej
tangensem kata.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odpltyw wéd z wykopu.
Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.4. Wykonywanie warstwy nosnej z piasku lub mieszanki Zwirowo — piaskowej.

Podloza nosne nalezy wykonywaé etapami zaggszczajac poszczegolne warstwy grubosci maksymalnie 30
cm za pomocg zaggszczarek ptytowych 150 kg , do uzyskania wspélezynnika zageszczenia min 1D = 06, dla
kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot przedstawiono w OST.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

Szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

* wiladciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru
wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu
ziemnego

2 | Pomiar szeroko$ci dna wykopu
3 | Pomiar rzednych powierzchni | Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i

wvkobu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
4 Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni
wvkopu

Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadu podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szerokos§¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej 7z £10 e
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub +1 cm.
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6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrows nie moga przekraczaé 3 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone, jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. zasady obmiaru rob6t przedstawiono w OST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioré6w robot
Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢§ciowemu,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Zasady ptatnosci przedstawiono w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE I ZBROJENIE KONSTRUKCY]JNE

ST-3.0
SPIS TRESCI
1. WSTEP et 2
2. MATERIALY N 2
3.SPRZET e 5
4. TRANSPORT oo eeseseseseenenns 6
5. WYKONANIE ROBOT et 6
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT oo 9
7.OBMIAR ROBOT  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseenenn 13
8. ODBIOR ROBOT oo eeeeeeeseeesesen 14
9. PODSTAWA PEATNOSCL oo eseeeeseenen 14
10. PRZEPISY ZWIAZANE oo 14

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

OST —ogolna Specyfikacja Techniczna

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwiazanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w OST 0
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartos§é cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana R,," w MPa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R” - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogélne"
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1 Szalowanie
2.1.1  Drewno do wyrobu szalunkéw: deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw

2.1.2  Plyty deskowania:

1. Sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;
dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz 25
mm.

4. Deskowanie systemowe badzZ tradycyjne

2.1.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.4  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od
150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Zbrojenie

2.2.1.  Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIL, 18G2.

Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Drut do wiazania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musza odpowiadaé celom jakim majg stuzy¢.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wickszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢pujacym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spelnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.
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- koniec wigzania- najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu iloéci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- ~4 odlegtodci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 1 wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:
* dla grysow granitowych - do 16%,
* dla gryséw bazaltowych 1 innych - do 8%,

- nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczefr obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm-14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm-53-76%.
Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.20,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-0671 4.1 3.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpac z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.
2.4. Beton
Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasiqklinost - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250),

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymalodci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosc¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;
jamistosci.
Zawarto$¢ pilasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilosé piasku,

- za optymalng 1loé¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgto$ciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
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mieszanke betonowsa nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspoélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymaltosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c  (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne iloci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R™.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metods ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-0,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodag stozka opadowego.
Roznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

- £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 710 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggeszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $§rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w OST.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Tlo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy tempetaturze+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.2. Wytwarzanie 1 podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkeji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

20



Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
welebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o cz¢stotliwosci min. 6UW drgant na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtoséci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do 60s.,

- zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5 m

w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe
pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukeja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowsa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzied i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastegpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przelomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, co bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocsg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wryklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw,
- 1 prébka na 50 m betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na parcie betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalto$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycictych z konstrukeji.

jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni,
Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba préobek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 préobek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czesto$é badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow |- czasu wigzania PN-EN 196-3  |kazdej dostarczonej partii
betonu - stalo$¢ objetosci jow.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
iow. 2) Badanie kruszywa iow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztalttu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pyléw PN-EN 933-9
- zawarto$ci PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i |PN-B-06240
domieszek 1 Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty 1 2
razy na zmiang roboczg
jow. Zawarto$¢ powietrza  |j.w. jow.
Badanie 1) Wytrzymalto$¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po
betonu $ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwos$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji 1 raz na 5000 m
jow. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosé jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji o powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.
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- Ustalenia projektowe powinny okreslaé¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
facznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcii.

- Dokladno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylent o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowiace przestrzenny ukltad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukeji zgodnie z normami
PN-87/N-02251
i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, =15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wicksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stup6w i $cian w planie w stosunku do stupdw i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji
N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L < 30 m,
1+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L. < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h

nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacii nie powinno by¢ wigksze
niz: 210 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na

wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

6.2.5. Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1
t 5 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 1./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1
+ L./500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigcksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy H, < 20 m,
+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.
6.2.6. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 1, lub 10 mm przy klasie toleranciji N1,
1 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 1, lub 10 mm przy klasie toleranciji N1,
1 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i polaczent pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie toleranciji N1,
10 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie toleranciji N1,
L/200 S 10 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie toleranciji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST.
Zasady obmiaréw robot:

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST9.
9.1. Cena jednostkowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm metoda
wersenianowa.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-49/6,9/700.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary.
PN-M-49/6,9/700.02  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1ZOLACJE
ST-4.0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacijt.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

ST Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST .Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw, budynkéw i budowli.

ST Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

OST- Ogodlna Specytikacja techniczna

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach pafstwowych lub §wiadectwach I'TB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do
ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklany i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczna
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materialéw, okreslong
wg metod badan podanych w normach panistwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowanej w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana gr 5mm jako membrana wodoodporna plyty i §cian
fundamentowych

a) Wymagania wg PN-91/B-27618

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozona posypce.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugosé: 10 m + bez ograniczenq, - 0,10 m,

- szerokoéé: 100 £ 3 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 18 cm i zwiazane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
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Odleglo$¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- tempetatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ - lepik nie powinien spltywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze sobag i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Folia

Wymagania wg PN-92/C-89090, PN-81/C-89092, ZUAT-15/1V.03, ZUAT-15/1V.08, Aprobaty
Technicznej 1 Atestu Higienicznego

2.4. Materialy do izolacji termicznych

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg OST.

5. Wykonanie robot.
Wedlug opisu z OST.

6. Kontrola jakosci.
Wedlug opisu z OST.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Wedlug opisu z OST.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedlug opisu z OST.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.- Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie

PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie grubosci.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalosci na rozdzieranie.

PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozciaganiu.
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WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
1 towarzyszace.

Elementy robot:

»  Mury z cegiet

»  Mur z pustakéw ceramicznych

1.2 Okresdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w OST —Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz
45261000-4 | podobne roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

29




1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

> Pustak ceramiczny

> zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1  Zakres robot przygotowawczych
a). Sprawdzenie wymiaréw i katéw $cian
b). przygotowanie podloza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2  Mury z pustakéw ceramicznych
5.2.1 Zaktres robot zasadniczych
a). murowanie Sciany
b).  usuniecie resztek zaprawy z podlozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania roboét
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdéw. Gesto§¢ zaprawy powinna
odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawala si¢ do
pionowych szczelin pustakéw.
W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewiazania spoin. Wiazanie cegiel w murze
powinno zapewnial przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gornej z przesunigciem
obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych.

5. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
Wymagania okres§lono w OST.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyltki nie powinny przekraczaé:

1+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen 1 wysokosci poszczegblnych kondygnacji
t+ 50 mm w wymiarach poziomych 1 pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosdci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w ceglach wedtug
nastepujacych zasad:

dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4, %2 lub 1 cegly wielkosci tych odchylek powinny by¢
takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢ grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchylka grubosci muréw pelnych wynosi = 10 mm

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny
by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla §cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci V2 lub 1 cegly —
tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana od sznurka lub szablonu.
wieksze niz 2 mm

Odbior cegty
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ nastgpujace badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakéw z zaméwieniem 1 wymaganiami technicznymi
przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jako$ci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym
przez uprawniong jednostke.

a. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej OST.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagia odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomiecdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-6.0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukeji dachowej.

b. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

OST —Ogodlna Specytikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
OST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukeja I'TB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje si¢ drewno klasy C30 wg nastgpujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Klasy drewna Lp. Oznaczenie C30

1 Zginanie 30

2 Rozciaganie wzdluz widkien 18 21

3 Sciskanie wzdtuz widkien 23 25

4 Sciskanie w poprzek wlékien 5,7 6

5 Scinanie wzdluz wlékien 3 3,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

S¢ki w strefie marginalnej do 1/4 %4 do V2

S¢ki na calym przekroju do 1/4 Y4 do 1/3

Skret wtdkien do 7% Do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki:

a) glebokie b) czotowe

1/31/11/21/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu

krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podluzna
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a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszezyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 13%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do - mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubodci i szerokosci nie powinny by¢ wigcksze niz +3mm 1 -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Stuby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod sruby NalzSy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

3. Sprzet
Okredlono w OST.

4. Transport
Okreslono w OST.

5. Wykonanie robot



5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukltadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami grzybobéjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie polaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uklada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$é¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wicksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
OST.

7. Obmiar robét

Oktreslono w OST.

8. Odbior robot

Okteslono w OST.

9. Podstawa ptatnosci

Okreslono w OST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/ Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBROBKI BLACHARSKIE
ST-7.0
SPIS TRESCI
1. WSTEP 3
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1.4. Podstawowe okreslenia 3
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7. OBMIAR ROBOT 7

8. ODBIOR ROBOT 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Blacha stalowa ocynkowana- nazewnictwo stosowac réwniez dla blachy stalowej, powlwkane;.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

- 45261310 Obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

35



- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialow

2.212. blachy plaskie:
a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.
b) blachy tytanowo-cynkowe grubosci 0,65 mm

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podklad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a fatg
kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rowno$¢ plaszezyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$é¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod obrébki blacharskie

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 ecm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wicksza 1 wynosié¢ nie
mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm

- gwozdzie powinny by¢ glteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. e,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokél kominéw itp. podktad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych 1 pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi nalozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.
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5.4.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.4.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4.5. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA ]AKOSCI ROBOT
Warunki okres§lono w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Warunki okreslono w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Warunki okreslono w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. obroébki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan ,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie wszelkich obrébek blacharskich z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw, ogniomuréw , okapéw lacznie z ich pokitowaniem lub lutowaniem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
45261320 - Rynny i rury spustowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
ukladanych na cigglym podiozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali

ukltadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeg$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.
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Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy pod posadzki .
Rodzaje podtozy do wykonania:
» Podktad z C16/20, C20/25
Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogélne oraz z

OST- Ogodlna Specyfikacja Techniczna

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

beton C/16/20

siatka zgrzewana

masa samopoziomujaca

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagani iloSciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZ].
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania okres§lono w OST.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania okreslono w OST.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI
5.1 Zalecenia ogolne

Podloze pod posadzke —warstwe wyréwnawcza wykonaé¢ na przygotowanej warstwie podkladu z kruszywa

zageszczonego mechanicznie.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

>

Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym

przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podkladu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych

>

>

Podloza betonowe

Podloza nalezy wykonaé z betonu C16/20 lub C20/25 , z uwzglednieniem dylatacji.

Podktady betonowe nalezy pielegnowaé w ciagu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.
Warstwa samopoziomujaca

-podloze powinno by¢ suche, nosne i odpylone

-wylewanie masy

-odpowietrzenie masy

14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci tobat

>

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu 1 $rodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot, materialéw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZ]) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania skladnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej
i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wlasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegaé
parametry, od ktorych zalezy jako$§¢ betonu.

Konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie mniejszg niz 2 razy na
kazda, zmiang robocza, Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymalto$ci na $ciskanie probek pobranych z danej partii
betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza
niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partig¢ betonu. Prébki pobiera si¢ losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreSlony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé

wymagana wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WIWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

16. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w OST.
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —

Montazowych

17. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji OST .

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagia odniesienia jest:
1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiecdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniessze normy:

1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

3. PN-9/6,9/7/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-88/B-06250 ; Beton zwykly

5. PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania i badania.
7. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom

specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzka z plytek typu Gres

Wyktadzina zgrzewalna

Posadzka cementowa

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w OST —Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i §cian
45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45432110-8 | Ktadzenie podtdg

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

>

YV VYV VY

plytki podtogowe typu terakota gat. I o klasie antyposlizgowosci R10, na klatce schodowej oraz
komunikacjach

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

deska podlogowa

listwy wykoficzeniowe przyscienne

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbgdnej do montazu
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbhudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.
21. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.
22. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.
23. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.4 Zalecenia ogolne
Posadzki z ptytek
» Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wiazania 1 twardnienia zaprawy
» Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot
» Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podlég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.
» Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoficzeniowym.
» Plytki nalezy ukladac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
» Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
plytek przy krawedziach (koicach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.
Posadzki cementowe
> Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu. W ciagu 28 dni powinna by¢ chroniona
przed mrozem.
5.5 Zakres robot przygotowawczych
» Przygotowanie podloza:
- Dla posadzki cementowej:

O Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie $wiezym betonie podloza przed
jego calkowitym zwiazaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardnialy, powinien by¢
doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.

- Dla pozostatych rodzajéw posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czedci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1 thuszczace si¢ warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
— 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podloze musi by¢ réowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin.

o Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.6 Zakres robot zasadniczych
» Posadzki z ptytek
- Posadzki z plytek ceramicznych i kostek bazaltowych ukladaé na przygotowanym wczesniej
suchym 1 czystym podkladzie betonowym. Do ukladania stosowal klej, ktérego rodzaj
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.
- Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje sig
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24.

25.

26.

27.

28.

tatq opierana na plytkach- reperach. Prawidlowo$¢ plaszczyzny ukladanych pdl kontroluje si¢
tatq przyktadana do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.
» Deski podtogowe

- Na przygotowanym podkladzie rozprowadzamy podkiad z korka naturalnego na folii izolacyjnej.

— Deski faczymy na systemowe zatrzaski

- Wykona¢ cokoty h=8cm.

» Posadzki cementowe

- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3
zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

- Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe zageszcza si¢ 1 $ciaga jej nadmiar za pomocy drewnianej laty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniana, a nastegpnie
zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupéw, itp.) 1
przeciwskurczowe (w ostegpach nie wigkszych niz 6 m).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
6.1.0g06lne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materialéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robo6t, materiatéw 1 urzadzet.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .
Obmiar rob6t okresla lo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST .
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych
ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdlnej OST.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagia odniesienia jest:
6. SIWZ

7. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
8. normy

aprobaty techniczne
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

8. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

9. PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

10. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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29. WSTEP

1.10 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i §lusarki budowlane;.

Rodzaje stolarki:
> Drzwi wewnetrzne

> Drzwi zewnetrzne

> Okna PCV

> Witryny (stolarka FIX)

111 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST —Ogoblnej Specyfikacji Techniczne;.

1.12 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
454200007 Roboty w ;akr§s1e zakladania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

30. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

> Drzwi wewngetrzne z uszczelkami osciezniacy

> Drzwi wewnetrzne z kratka wentylacyjng z uszczelkami o$ciezniacy
> Drzwi zewnetrzne

> Okna drewniane 1 FIX
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Pianka uszczelniajaca PU

Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu oscieznic
Uszczelki, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow

YV V VYV V

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZ].

31. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Okreslono szczegdélowo w OST.

32. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Okreslono szczegdélowo w OST.

33. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.7 Zalecenia ogolne

» Wrykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Stolarke i §lusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.8 Zakres roboét przygotowawczych

» Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic jego wymiary

» Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
oczysci¢ 1 naprawic.

» Luz migdzy otworem drzwiowym a oscieznica powinien wynosié:

- na szeroko$ci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.9 Zakres rob6t zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic Slusarke na
podkladkach lub listwach.

» Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Producent stolarki i $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra

pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukeji w warsztacie i zamontowania na

budowie.
34. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKEADZINOWYCH
6.3 Ogolne zasady kontroli jako$ci tobat

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i §rodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materialéw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nast¢pujace zadania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczna

Sprawdzenie materialéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwalodci polaczen

YV V VYV V

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
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»  Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod
35. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robét okresla lo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

36. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

37. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej OST.

38. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Doknmentacia odniesienia jest:

11. SIWZ

12. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

13. normy

14. aprobaty techniczne

15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwagniejsze normy:

11. PN-88/B-10085 + zmiana A1i A2 Stolatka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

12. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
13. BN-9/6,9/7/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.
14. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
15. WTIWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE I WYKONYWANIE TYNKOW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH
ST-11.0

SPIS TRESCI

ToWSTEP s 2

2. MATERIALY (.o s 2

3. SPRZET ot 3

4. TRANSPORT ....ovvriiiiiiciniiicc s 3

5. WYKONANIE ROBOT .ooovvrmnnnnnnrenes ovsssssseesssssssssssssssssssssssssssseee 6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT oo sesssisssssssessssinnns 4
7. OBMIAR ROBOT ...ccoomsersersicensieessoessssessseesssses s 6

8. ODBIOR ROBOT ..cooccocsversvensssesssssssssssesssesssssesssssesssssessisees 6

. PODSTAWA PLATNOSCI oo 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccccevvis v 7
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych kat III oraz wewnetrznych tynkéw gipsowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
- Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztaltujaca forme

Nel

architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi 1
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okre§lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERLARY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .
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2.2. Zaprawy do wykonania zgodne z Polska Norma PN-B-30042:1997 "Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy" w zakresie wymagati w niej okreslonych, majacych wplyw na spelnienie przez obiekty
budowlane wymagan podstawowych. Posiada Krajowe Deklaracje
Zgodnosci KD 2/JAW /04, KD 12/04 oraz Atest Higieniczny HK/B/09/6,9/71/02/2003. Tynk gipsowy
ukladany jest jednowarstwowo, jako tynk wewnetrznych powierzchni $cian i sufitéw, na odpowiednich podlozach,
bez koniecznosci ich przygotowania. W przypadku trudnych podlozy wymagane jest stosowanie srodka
zwigkszajacego przyczepnosé, np. Knauf Betokontakt, na podktadach tynkarskich (np. lekkich ptytach
budowlanych) - siatki zbrojacej umieszczonej w gornej jednej trzeciej warstwy tynku o minimalnej grubosci 15 mm
(uktadanie w warstwie §wiezo naniesionej zaprawy).

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podltoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Matetialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggows wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszeze
organiczne, oleje i mul.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST .

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST .
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robot podano w OST.
5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski” - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$é tynku do podloza,
musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chfonace wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

- Betoni zelbet.

Powszechnie przyjmuje si¢, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu (tabela 2).

Narazone na korozje czgdci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza by¢ na tyle usuniete, aby nie wchodzity w
warstwe tynku. Pozostate czedci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury i
przewody wodno-kanalizacyjne musza przed rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone przed
kondensacja pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykazg Ze sa zanieczyszczone olejem
szalunkowym, sadza, kurzem czy innymi czynnikami, nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli oleju
szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowaé inne odpowiednie §rodki (np. piaskowanie, czyszczenie
parg wodnaz uwzglednieniem czasu schnigcia lub uzycie specjalnego preparatu odtluszczajacego).

Na szczegélnie gladkie powierzchnie betonowe (plyty stropowe, ptyty kanatowe), a takze przy betonach o
widocznej silnej chtonnodci lub zawierajacych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajace) nalezy w
sposob szczegdtowy dokonac oceny podtoz pod tynkowanie i dobraé¢ odpowiednig powloke gruntujaca
(ewentualnie odpowiedni podklad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem
podtoza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

- Srodki zwigkszajace przyczepnosc.

substancje ptynne - mostki adhezyjne.

Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajacych gips na podfozu betonowym.

Mostki adhezyjne s3 to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajace piasek ostry. Musza one po
wyschnieciu spelnia¢ nastepujace wymagania:
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a) odpornosc¢ na dziatanie srodkéw alkalicznych,

b) trwale wiazanie pomiedzy podlozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspélczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

¢) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzigki zwigkszeniu powierzchni wlasciwej

podioza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajacych gips okreslane sa przez producenta zaprawy i
podlegajg tym samym jego odpowiedzialnosci 1 gwarancji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosic¢ przy pomocy watka lub inna technikq malarska. Aby utrzymaé jednorodnosé
materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio cz¢sto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% nanoszenie takich mostkéw adhezyjnych
jest niedozwolone.

3.6. Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

5.4. Wykonywanie tynkow gipsowych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100
5.4.2. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne.26
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okladania ptytkami ceramicznymi muszg zostaé przed
przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje
si¢ jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani wygladzane.
Juz wygltadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowié i oczysci¢ z pytu. Nie
wymaga sig, aby male powierzchnie — takie jak na przyktad cokoliki — nie byly zacierane lub wygladzane.
Tynk musi odznaczaé si¢ minimalng grubo$cia 10 mm 1 posiada¢ minimalna wytrzymatos$¢ na $ciskanie.
W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania
jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod plytki ceramiczne.
Gipsowe tynki wewnetrzne mogg by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen WI - W3 przy spelnieniu
nastepujacych warunkow:
- w grupie WI nalezy przed przystapieniem do prac plytkarskich zastosowac si¢ do zalecen producenta
kleju do ptytek,
- w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowaé
odpowiednim do tego celu §rodkiem,
- na okre$lonych przez projektanta plaszczyznach o wyzszym obciazeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na
calej powierzchni wykonaé izolacje przeciwwilgociows (uszczelnienie powierzchni).
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede
wszystkim skontrolowaé katy proste (zmierzy¢ przekatne).
5.4.3. Osadzanie profili.
W przypadku tynkéw gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W
pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawa zawierajaca cement lub
mieszaning cementowo - wapienna, niedozwolone jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajacego
gips.. Profile nalezy osadzaé punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania
ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usunac.
Nie zaleca si¢ cigcia profili ocynkowanych szlifietkq katowa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na
szerokosci ok. I cm od miejsca cigcia.
Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac nozyce do metalu.
5.4.4. Wykonywanie tynkow :
Natrysk - zaprawa tynkarska wykonywac od gory do dotu na $cianie, przy rzadkiej konsystencji - mozliwie
wysokim ustawieniu doptywu wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy w wykonywaniu natrysku nie powinny
przekracza¢ 10 minut; w przeciwnym wypadku mieszarke, pompe 1 weze nalezy oproznic.
Rozprowadzanie — Naciaganie -Zaprawe rozprowadzaé za pomocg dlugiej taty typu h, a po uptywie ok. 80 -
100 minut (zaleznie od rodzaju podtoza) - ciagnaé (powierzchnia nieco szorstka), wyprowadzi¢ narozniki.
Gtadzenie - Po wyschnigciu powierzchni tynk wygladzi¢ za pomocy stalowej pacy, czynno$é ewent. powtorzyc.
Dla prawidlowego procesu wysychania tynku zadba¢ o
sprawne wietrzenie. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST .
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Matetiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30042:1997 "Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy"
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wytyczne obrébki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich — wspélna publikacja : Maxit, Nida gips,
Baumit, Knauf.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
ST-12.0

SPIS TRESCI

Lo WSTEP oo s s e s s s e ee s e s e e s s eeseaese s e s eesseseeseeees 2

2 MATERIALY oo eeeeseeeeseeeeseseeseseesesesessesse s sesesesessssesessessessesessessssessesasessesessaneees 2

3 SPRZET wooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessesss s seseeseessess s sessassessesessese s sessaess s seseaesesesesasesseses s 2

B TRANSPORT oot s e e e e es e es s ee s esees e ees s es s es s ess e ees s eesseeeeseees e 2

5. WYKONANIE ROBOT ..ooooooeeeeeeeeeeseeeeseseeesseeeseseessesssesesssseesessssssaesesssssssesseesssssesssesseaees 3
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .oovevvveecesssseeseiiiseesesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssss 3
7. OBMIAR ROBOIT oooveeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeeeeeseeesesssesssesesesesesessassssaesessesssssesessesessenseseesessanesns 3

8. ODBIOR ROBOT oot eseeeeseeeseeses e sesesess s se e sesesesseseseses s seseses s esssssesesssssesese 4

9. PODSTAWA PELATNOSCI .o eeeeeseeeeseeeeseseesesssessesssessessesssessessesesssss s sessessssens 4
10. PRZEPISY ZIWIAZANE w.oooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e seseess e sesesss e ess e sss s ass e sesssesseesesesseenes e 5

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
malarskich.
1.2. Zakres rob6t objetych ST
- Gruntownie pod powloki malarskie
- Powloki malarskie wykonywane farbami akrylowymi , lateksowymi i silikatowymi PN-69/B-10280
1.3. Okreslenia podstaworwe

Okreslenia podstawowe podano w OST.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Farby mozna przewozi¢ wszelkimi §rodkami transportu w warunkach dodatnich temperatur

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warnnki prystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, musza by¢ wykonane tynki lub gladzie szpachlowe.

- Do rob6t malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zwiazaniu wypraw tynkarskich.

- Prace malarski nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.
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- Przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonczone finalnie powierzchnie posadzek
5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podloza pod powloki malarskie muszg by¢ réwne , gladkie i jednorodne , jakiekolwiek uszkodzenia badz
peknigcia podtoza nalezy usunaé przed malowaniem.
W przypadku duzej chtonnosci podlozy nalezy je zagruntowac odpowiednim $rodkiem gruntujacym
5.4. Wykonywanie powfok malarskich

Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzegac technologii wykonywania pokry¢é podanych przez
producenta farby.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy walkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pedzli
malarskich.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne' pkt 6

6.2. Badania powlok malarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-69/B-10280. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektows 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow .
- prawidlowosci przygotowania podtozy- podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane, bez rys i uszkodzen .
- spdjnosci powlok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spéjne na caltej powierzchni.
- grubosé¢ powltoki malarskiej — min. 2 warstwy powloki malarskie;
- wygladu powierzchni malowanej — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien zaciekéw i rys.

- wykonczenie powlok malarskich na potaczeniach $cian i stropéw oraz na polaczeniach z innymi
elementami nie malowanymi — miejsca przejs¢ koloréw musza tworzy¢ linie prosta w miejscach
okreslonych w projekcie lub przez inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST.
8.2, Odbiér podtoza do malowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac j nastepujace rozwigzanie:
- powloke malarska poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbior powtok malarskich
8.4.1. Powloki powinny by¢ jednorodne, gladkie ( chyba ze powierzchnia przeznaczona do malowania posiada fakture)
8.4.2. Kolor powloki powinien odpowiada¢ wzornikowi podanemu w projekcie
8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, §lady prowadzenia narzedzia malarskiego , brak sp6jnosci powtloki z
podtozem, widoczne réznice w strukturze powloki, rysy badz ine uszkodzenia podloza lub powtoki malarskiej
8.4.4. Odbioér gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng¢ wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Warunki i badanie przy odbiorze,

e PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze¢s¢ I - Roboty ogélnobudowlane.
MBiPMB i TB, Warszawa 1977, wyd. 11.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODL.OGACH I NA SCIANACH

ST-13.0
SPIS TRESCI

LU WISTEP oot e e e e es e e e ses e s ee s ees e ee s ses e ess e es e eeseseeesee 3

2. MATERIALY oot eee s se e se s es s sse s es s ses s es e ess s as s asssesessens 4
3 SPRZET wooveoeeeeeeeeeeeeeeseevseseeesesresee s sesseses s sesseses s s s es s as s s et sases s sessesessesesresessessesrnesees 5
B TRANSPORT oo ee e eseeeseseeses foeeeeeesessssssesessesessesesssesessessesssessessesesesees 5
5. WYKONANIE ROBOT ...ooovveeeeeeseeeeseeeeeseseseeeesseeeesessesssssesessesssssesessesesssesessesessessessnesees 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......oooiionnereveviosesnssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 10
7. OBMIAR ROBOIT oot eeeeseeseseseeseeeeseseesse s sesseessssesesseessssesessaesessesessssessesessae 12
8. ODBIOR ROBOT ..oreoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseesesesesseseseseseseseses s sssesessesseesesssssasessssssesessesseene 12
9. PODSTAWA PLATNOSCI oo eeeeesesesseseeseseeessesesesseesessesesseesessesesssesessessssae 14
10. PRZEPISY ZWIAZANE  ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseesessesesssesessesesesssseseesessessesesesees 14

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

OST -Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét wyktadzinowych 1 oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

pokrycie podidg plytkami (wyktadziny. posadzki). ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych.
pokrycie Scian plytkami (oktadziny). ktére stanowia warstwe ochronna i ksztaltujaca forme architektoniczna
okladanych elementdw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa.
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

1.5. Dokumentacja robét wykladzinowych 1 okladzinowych Dokumentacje robét wykladzinowych i
oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt
wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych).
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 . (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).
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- protokoéty odbiorow czgsciowych. koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych
- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniad:

- materialy do wykonywania wykladziny i oktadziny.

- lokalizacje i warunki uzytkowania.

- rodzaj i stan podiozy pod wykladziny 1 oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialow do napraw,

- specyfikacje materialéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia ( normy, aprobaty techniczne)

- sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykoficzenia
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek

- wymagania i warunki odbiory wykonanej okltadziny 1 wykladziny

- zasady konserwacji wykladziny i okladziny

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskania i sktadowania podano w OST.
2.2 Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszystkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej ES:3%. Grupa B 1.
- PN-EN 177: 1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<ES:6%. Grupa B
IIa.
- PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<ES:1 0%. Grupa
B IIb.
- PN-EN 159: 1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj plytek i1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa lub przedmiar robot |,
szczegOlnie dotyczy to plytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np, stopien $cieralnoci,
mrozoodporno$¢ i twardosé.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano OST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST B-00.. "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakoniczone:
- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukceyjnych i izolacji
podiog.
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy. kanaly i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
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5.3.1. Podloza pod wykladziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalto$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podklady zwiazane z podlozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podklady "plywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec 1 ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej 1
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10m2, a
maksymalna dltugosé¢ boku nie wicksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukeyjnych oraz w
styku réznych rodzajow wykltadzin. Szczegblowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkladow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych widknem
polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowad plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos§é spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakows szeroko$¢ wigksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajaca si¢z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie "przeczesuje" si¢ zgbata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywad
cala powierzchnig, podtoza. Wielko$¢ ze¢bow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢
zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:

1

200 x 200 mm - 6mm
250 x 250 mm - 8mm
300 x 300 mm - 10
mm

400 x 400 mm - 12
mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy Rompogygi klejacej zalezy od rodzaju j réwnoéci podloza oraz rodzaju 1 wielkosci plytek i
wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycit klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
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pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podlozu (okoto 1 cm). ustawié w zadanej pozycji 1 docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami
odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosdci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wicksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukltadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia
plytki. Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
plytek.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podloza pod oktadzing
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powlok. bez rakéw, peknieé 1 ubytkdw.

Potaczenia i1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementows lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelniaé nastepujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca bez ubytkéw i tlustych plam. oczyszczona ze starych powlok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tata kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty.
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne materialy.
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej
Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢. wicksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta. gladka late¢ drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycii zalezy
od rodzaju plytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladkg krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje” si¢ powierzchnig
z¢bata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ z¢béw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane
wielko§¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkos$ci z¢bow pacy w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. -5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
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pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz
rodzaju 1 wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana. uktadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej
calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i "mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docis$nieciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, #zw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowsa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci okltadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST.

8.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 12808-4:2002(U) PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej.

PN-63/B-10145

Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- Wymagania ogélne

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze¢§é B zeszyt 5 Okladziny 1 wykladziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.-

Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobow Ceresit,
wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN WELNA MINERALNA, STYROPIANEM
ST-14

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw istniejgcych i nowo wznoszonych zespolonymi systemami
izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowg, zwana dalej
BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN).

BSO przewidziane sg do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich
(sufitowych) i nachylonych.

Technologia ta realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawdw wyroboéw, zaprojektowanych przez autora systemu
ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te moga by¢ produkowane przez systemodawce lub jego dostawcow.

1.2. Zakres robot objetych ST

ST opisuje sposéb wykonywania robét ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, okreslajg metody oceny podtoza wraz z
niezbednymi czynnosciami przygotowawczymi oraz zawierajg wymagania dotyczgce odbioru robét. Adresowane sg do wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego zwigzanego z wykonywaniem ocieplen scian zewnetrznych budynkéw metodg bezspoinowg (BSO)
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg. ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST

2. Materialy

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych , przez wyréb budowlany -
nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”.

Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac¢ zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli dotyczy ona catego systemu
(ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowaé
wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegodlnych sktadnikéw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta
systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania - w mys| art. 93 ust. 2 ustawy -Prawo Budowlane [2] podlega
karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:

- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o ETAG004 [5],

- na rynku krajowymn Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano OST.
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5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania robét podano w OST.

5.1 Podtoza i ich przygotowanie

5.1.1 Uwagi ogolne

Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gteboko$¢ majacg wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, dla
operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikdw kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
osadzeniem tgcznikow, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikéw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosc,
dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed natozeniem masy
szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.1.2Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systeméw ocieplen

5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno byé¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie
w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.1.3 Ocena podtoza

5.1.3.1Uwagi ogdine

Zaktada sie, ze nowe i nie otynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$é
podtoza do prowadzenia prac.

5.1.3.2 Metody oceny podtoza

Ogdlinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemdw ocieplenia $cian
zewnetrznych sg:

Proba odpornosci na Scieranie Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na
podtozu

Proba odpornouci na skrobanie lub zadrapanie Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym

rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien
przyczepnosci istniejacych powtok

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci
podtoza

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢

odchytki Sciany

od ptaszczyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu, a nastipnie
poréwnac

otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych

np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.)

5.2.Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to
istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie
nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby unikac¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé i stosowac sie do zalecen producentéw wetny.

5.3Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy fgcznikdw mechanicznych

5.3.1 Informacje ogodlne

- ilo$¢, rodzaj i dtugosc¢ tgcznikéw mechanicznych winna by¢ taka jak okresla systemodawca dla danego systemu.

- rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt z wetny mineralnej mozliwe jest stosowanie fagcznikdw - wytgcznie z trzpieniem stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowaé tgczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi
naprezenia

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos¢ przy doborze tgcznikdw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do
stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb
wyrywania tgcznikow.

- faczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

5.3.2Wymagana ilos¢ i rozktad tgcznikow

Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania
tacznika. llosé tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie
naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci fgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.3.3 Montaz gcznikéw mechanicznych
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taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy
zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku fgcznikéw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig piyt
termoizolacyjnych i powinna by¢ zaopatrzona w warstwe izolacyjng z wetny .

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikow mechanicznych - przyklejenie zapobiega
przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.4 Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowag

W przypadku kontynuaciji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto
state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potaczenia jej z czgs$cig podziemng powinny byé zamieszczone w dokumentac;ji
projektowej w postaci szczegétowych rysunkow.

Do ocieplania fundamentéw stuzg specjalne odmiany wetny EPS P o jeszcze wigkszej niz tradycyjny wetna odpornosci na wode i wilgo¢.
W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktoére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem
nawierzchniowym, nalezy stosowac wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego.

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly i pustakéw ceramicznych z
drobnowymiarowych
elementow
z betonu
komérkowego

mury mury

spoinowane niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dtugosci 1 m
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 3 6 4
10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni krawldzi
na wysokosci 1 m 3 6
na wysokosci 1 kondygnac;ji 6 10
na catej wysokosci Sciany 20 30
3 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dlugosci $ciany - - 30

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
powinno sie traktowac jak tynki kategorii Ill. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie dodatkowym naktadem pracy powinno by¢
uzgadniane oddzielnie.

7. KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podfoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci
powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego
wg zalecen dostawcy BSO;

- odchyiki geometryczne podtfoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

-kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowo$é oznakowania poszczegodlnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojone;j,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obroébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia fgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych. W przypadku
podfozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania
tacznikéw).
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci
zakladow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wptywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej
(tata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji max 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokos$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé wieksze niz 7 mm.
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od
ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST.

9.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w OST.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

11. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku

Z pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity h aktualizacja z dn.27.05.2004.

[5] ETAG 004 n Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej

z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

[6] ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetnau jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[7] ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego
i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat

[8] ZUAT15/V.01/1997 — ,Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania

[9] ZUAT fi 15/V.07/2003 — ,L3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” - Zalecenia Technicznych ITB, Warszawa ,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[10] ZUAT n 15/VII1.07/2003 n Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne - Zalecenia Udzielania Aprobat

[11] ETAG 014 n Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie n Wyroby z polistyrenu

[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

[14] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,

poz. 2011).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA STALOWA
ST-15.0
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i jest stosowana jako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

OO N 11~ PP LWLWLLWLWW

—_

- 45261310 Obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. blachy plaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

b) blachy tytanowo-cynkowe grubosci 0,65 mm

Przyjecie materialéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdlne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawcezy o fadownosci 0,9 ton,

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz §rodka transportu.
Jezeli dtugosé¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest wigksza niz dtugo$é pojazdu, wielko§é nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére wplyng niekorzystnie na
jakos§¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podklad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a fatg
kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos$¢ plaszezyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
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- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 ecm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wicksza 1 wynosié¢ nie
mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowana i nie wigcej niz
4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podklad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu dopuszcza si¢ ukladanie
desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa
lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana -
gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokél kominéw itp. podktad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.7.1. Pokrycia z blach

5.7.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 52,1 5,3.

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno
wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastapilo peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

5.7.2. pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami metalicznymi:

olowiano-cynowa, cynowa, organiczng, ukladane na ciaglym podlozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukeji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciaglej konstrukeji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw., ukladane na ciaglym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym podlozu, mozna wykonywac na rabek
stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa, aluminiows, organiczna, wielowarstwows powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

F.aczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.8. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylataciji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

65



5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoficzeniu prac pokrywcezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolq miedzyoperacyjna i konicows dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materialéw 1 pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robo6t 45261213- Krycie dachu blacha - m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

- dla robo6t 45261310- Obrobki blacharskie oraz 45261320- Rynny i rury spustowe- 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

- 7.2.Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia polaci dachowych.
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8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3
m lub za pomocg szablonu z podzialka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materialow,

¢) dokladnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i kofcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia

8.3.6. Odbiér konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbioér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii
prostej, zlacza sa prostopadle do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i1 rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan ,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie wszelkich obrébek blacharskich z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw, ogniomuréw , okapéw lacznie z ich pokitowaniem lub lutowaniem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN *5006:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
ukltadanych na cigglym podiozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali

ukltadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cz¢§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez I'TB - Warszawa 2004 r.
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