Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do pitki noznej Orlik 2012,
ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

1. Inwestor

Centrum Obstugi Edukacji i Sportu w Biatych Btotach
ul.Czysta 1A, 86-005 Biate Btota

2. Jednostka projektowania

M&M Studio Matgorzata Mellin
ul. Dtuga 16, 85-034 Bydgoszcz
tel. 609 793 938 e-mail: biuro@mim-studio.pl

3. Lokalizacja inwestycji

ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

4. Podstawa projektowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

e Wytyczne inwestora

e Wizje lokalne

e Kopia mapy zasadniczej

5. Zakres inwestycji

e Zagospodarowanie terenu dziatka nr 1413 , miejscowos¢ tochowo, gmina Biate Btota, - bez
zmian

e boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy — wymiana nawierzchni i bramek

6. Opis istniejgcego stanu formalno-prawnego nieruchomosci

WHtascicielem terenu, bedgcego przedmiotem opracowania jest Gmina Biate Btota

7. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robot polegajacy na remoncie boiska sportowego na terenie
przedmiotowej dziatki nie wptywa w negatywny sposdb na pogorszenie warunkéw
ekologicznych terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze).
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8. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

10. Wymogi dotyczace uzgodnien

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.

11. Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

12. Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem

e Powierzchnia dziatki 5580,01 m*
e Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej - boisko 1848,47 m’

13. Wyszczegdlnienie podstawowych typow robét

e Roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem
0s0b niepowotanych,

e Demontaz dwdch bramek pitkarskich, rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej, rozbidrka
fundamentéw bramek

e Wykonanie robdt fundamentowych nowych bramek,

e Whykonanie niwelacji warstwy wyréwnawczej

e Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy

e Montaz bramek

e Roboty porzadkowe.

14. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
14.1. Prace rozbiérkowe

14.1.1. Demontaz wyposazenia sportowego

Nalezy rozebrac wraz z fundamentami i wywiezé z terenu budowy

¢ Bramki do pitki noznej o wymiarach 500 x 200 cm. Bramki aluminiowe. llo$¢ - 2 szt.
o Stupy do siatkéwki. Konstrukcja stalowa. llos¢ - 2 szt.

14.1.2. Rozbiérka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji, lub procesowi recyklingu nawierzchnie
boiska pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z zasypem gumowym
SBR oraz z piasku kwarcowego.



Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do pitki noznej Orlik 2012,
ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracji Wykonawcy o checi wbudowania
demontowanej nawierzchni w innym miejscu.
Powierzchnia: 1.848,47 m2 .

14.2. Nawierzchnia boiska pitkarskiego

Nowa nawierzchnia boiska pitkarskiego wykonana na istniejgcej podbudowie z wykorzystaniem
istniejgcych obrzezy.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. ok. 40 mm, zasypowej, z zastosowaniem warstwy
amortyzujacej. Linie szerokosci 10 cm, biate, wklejane w nawierzchnie.

14.2.1. Przygotowanie podbudowy

Pozostawiong warstwe wyréwnawczg z miatu kamiennego nalezy uzupetni¢, wyréwnadé i zagescic.
Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
Powierzchnia: 1.848,47 m2 .

14.2.2. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej: System nawierzchni sktada sie z trzech elementéw: sztuczna trawa,
wypetnienie oraz mata. Trawa syntetyczna utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa
musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10
cm, wklejane.

Do wbudowania trawa o ponizszych parametrach:

¢ wysokos$¢ wtdkna min 39 max 43 mm

¢ ilo$¢ peczkdw min. 10.600/m?2

e ilo$¢ wtdkien min 127.000/m2

* waga catkowita min 2800 g/m2

¢ waga wtdkna min 1500 g/m?2

¢ grubos¢ widkna min. 380 mikrondéw

* wytrzymato$é tgczenia klejonego po starzeniu min. 90 N/100 mm

e wyrywanie peczka po starzeniu min 43 N

e dtex min 15.600

¢ sktad chemiczny wtdkna trawy: dwa rodzaje polietylenu o dwdch réznych gestosciach i réznych
wiasciwosciach mechanicznych

e typ trawy: monofil, prosty

* trawa tuftowana, lub tkana

e ksztatt witdkna: X lub inny z rdzeniami

e wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilo$ci zgodnej z badaniem

Pod trawg nalezy zamontowa¢ mate amortyzujgcg o grubosci min. 10 mm, zgodng z systemem
nawierzchni.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport
lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypetnienie + mata,
potwierdzajgcy zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badan musi by¢ licencjonowany przez FIFA
i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako ,FIFA Licenses”.

b) Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.

c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat
objety raportem z badan.

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacy sktad chemiczny wtékna trawy.
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e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

14.3. Montaz statego wyposazenia sportowego

14.3.1. Montaz bramek do pitki noznej

Bramki mocowane w statych tulejach. Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m, gtebokos$¢ 80/150 cm
(gbra/dot). Rama bramki wykonana z profil aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biato.
Poprzeczka i stupki potaczone sg specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Siatka mocowana do
stalowych uchwytéw przy ramie bramki. W sktad kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, rama
dolna i boczne siatki bramki. Siatka polipropylenowa, bezweztowa, do bramek pitkarskich 5,0 x 2,0.
Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor biaty. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748-
2006. llos¢: 2 kp

Data opracowania : 15.12.2022r.
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INWESTOR Centrum Obstugi Edukacji i Sportu w Biatych Btotach
ul.Czysta 1A, 86-005 Biate Btota
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Architektoniczna mgr inz. arch Janina Czechowska - Wéjcik

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje :

e Roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem

0sb6b niepowotanych,

e Whykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen, projektowanych traktow,

obiektow oraz nawierzchni,

e Wykonanie robdt ziemnych w miejscach projektowanych elementéw,

e Wykonanie robdt fundamentowych,

e Wykonanie nawierzchni poliu

retanowe;j

e Montaz pikochwytdéw, urzadzen, malowanie linii

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ciggédw komunikacyjnych

e Roboty porzadkowe.

2. Elementy, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robét wystepuje przede wszystkim w trakcie prac
zwigzanych z montazem urzadzen zewnetrznych.

3. Przewidywane zagroienia

komunikacyjne

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu,

czas pracy, czas
powrotu

Obrazenia na skutek
uderzen, przygniecenia

sporadyczne teren robét

czas
wykonywania
pracy
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Spadajace przedmioty sporadyczne teren robét czas
wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek czeste teren robdt Czas

kontakty z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

Upadki sporadyczne teren robdt Czas
wykonywania
pracy

Hatas sporadyczny teren robdt Czas
wykonywania
pracy

Przemokniecie czeste teren robdt Czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w state teren robdt Czas

miejscy pracy wykonywania
pracy

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikdw polegajgcego na omdwieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich
zagrozen. Sprawdzié nalezy rowniez sprawnos¢ narzedzi i urzgdzen, ktére wykorzystywane bedg w
trakcie robdt, a takze sprawnosé ich systemdw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw
przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym z
wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne
- ogélne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robét
- roboty budowlane, prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.

5.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w sgsiedztwie boiska
rekreacyjnego, prace wykonywacé nalezy w sposdb niezagrazajacy bezpieczerstwu oséb postronnych,
ktdre mogg znalez¢ sie w bezposrednim sgsiedztwie robdt. Nalezy wyznaczy¢ miejsce gromadzenia
materiatéw budowlanych.

Data opracowania : 15.12.2022r.
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