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                      Sokółka, dnia 08.11.2022r. 
ZAMAWIAJĄCY: 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE 
ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka 
REGON 050667308 
działający w imieniu i na rzecz 
POWIATU SOKÓLSKIEGO 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka 
NIP 545-181-63-73 
 
Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/8/2022 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/681012 
Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2022/BZP 00409212/01 z dnia 2022-10-25  
         

        

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/ 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 
września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),  pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 
1443B Nietupa – Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”. 

  

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR I 
 
Pytanie nr 1: 
Czy na danej inwestycji 1443B Nietupa – Krynki należy przewidzieć budowę kanału technologicznego na 
całym zakresie budowy? 
Odpowiedź nr 1: 
Nie. 
 
 
Pytanie nr 2: 
Jeżeli należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny prosimy o podanie wytycznych według 
których należy go wykonać. 
Odpowiedź nr 2: 
Nie dotyczy. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający przewiduje konieczność budowy oświetlenia na przedmiotowej  inwestycji? Jeżeli tak to w 
jakim zakresie? 
Odpowiedź nr 3: 
Nie. 
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ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR II 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający potwierdza, że projektowana droga nie będzie posiadała chodników w obrębie skrzyżowań, 
miejscowości z wyłączeniem chodników peronów przystankowych oraz chodnika w obrębie przydrożnego 
krzyża? 
Odpowiedź nr 1: 
Tak. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający potwierdza, że należy projektować zdjęcie warstwy humusu bez ponownego wbudowania 
go? 
Odpowiedź nr 2: 
Nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający potwierdza, ze nie ma potrzeby projektowania zatoki autobusowej?  
Odpowiedź nr 3: 
 Tak. 
 
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR III 
 

Pytanie nr 1:  

W PFU jest mowa o obiekcie mostowym zlokalizowanym w km 1+320. Zwracamy się z zapytaniem czy w 

zakres zamówienia wchodzi także projekt z przebudową przedmiotowego obiektu mostowego? 

Odpowiedź nr 1: 
Nie. PFU wyraźnie określa zakres robót przy istniejącym obiekcie mostowym: 
- należy przewidzieć cieki wzdłuż skarp 
- należy przewidzieć obrukowanie wszystkich skarp przy obiekcie 
- należy przewidzieć rozbiórkę starych i montaż nowych barieroporęczy mostowych na obiekcie mostowym 

w km 1+320. 
 
Pytanie nr 2:  

Zgodnie z PFU w celu realizacji zamówienia będzie uzyskanie m.in. pozwolenia wodno – prawnego, decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji ZRID. Z doświadczenia możemy ocenić, że uzyskanie tych 
dokumentów będzie trwało ( nie mogą być one uzyskiwane równocześnie) min. 10 miesięcy. Zwracamy się z 
prośbą o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji a tym samym na realizacji inwestycji o czas 
niezbędny na uzyskania tych dokumentów (lub wyłączenie czasu potrzebnego na uzyskanie tych 
dokumentów z okresu przewidzianego na projektowanie). 
Odpowiedź nr 2:                                                                                                                                                      

Zgodnie z PFU termin prac projektowych 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego 

zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

projektowej przez Wykonawcę); 
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ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI  NR IV 

 

Pytanie nr 1:  

Zgodnie z PFU poz. 1.1.4.1. należy wykonać radarowy wyświetlacz prędkości. Zwracamy się z pytaniem do 

Zamawiającego w jaki sposób ma być zasilany? 

Odpowiedź nr 1: 
-  zasilanie solarne  12V   
- panel fotowoltaiczny  
 
Pytanie nr 2:  
Prosimy o sprecyzowanie czy radarowy wyświetlacz prędkości powinien być umieszczony nad ulicą na 

wysięgniku czy na poboczu jezdni? 

Odpowiedź nr 2: 

Na poboczu. 

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR V 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na przedmiotowym przetargu należy zaprojektować i 
wykonać kanał technologiczny  
Odpowiedź nr 1: 
Nie. 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wykupy gruntów pod inwestycję leżą po stronie 

Zamawiającego.  

Odpowiedź nr 2: 

Tak. 

 

Pytanie nr 3: 

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy dla przedmiotowej inwestycji należy wycenić ustawienie 

wiat przystankowych na zatokach przystankowych.  

Odpowiedź nr 3: 

Nie. 

 

Pytanie nr 4: 

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z punktem 1.1.4.1. podpunkt 12) PFU strona 

14 należy ustawić tylko jedną sztukę radarowych wyświetlaczy prędkości na przedmiotowym zadaniu. 

Odpowiedź nr 4: 

Tak. 

 

Pytanie nr 5: 

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie dokładnego miejsca oraz parametrów stalowych barier 

energochłonnych jakie należy postawić na przedmiotowym zadaniu. 

Odpowiedź nr 5: 

W ocenie Zamawiającego bariery energochłonne typu N2W4A należy ustawić w obrębie przepustów 

zlokalizowanych w km 8+800, km 10+100, km 10+300 oraz w obrębie obiektu mostowego w km 1+320. Przy 

pozostałych przepustach istniejących i nowoprojektowanych zdanie w tej kwestii należy do projektanta w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Pytanie nr 6: 

Punkt 1.2.2.2. strona 23 i 24 PFU mówi, iż warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pod drogą główną 

oraz pod zjazdami i skrzyżowaniami na drogi powiatowe i gminne wynosi 25-30 cm Zwracamy się o 

określenie dokładnej grubości podbudowy jaką należy zastosować.  

 

Odpowiedź nr 6: 

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, po dokonaniu pomiarów w terenie i analizie wyników 

badań gruntu projektant podejmie decyzję co do grubości warstwy podbudowy w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 7: 

Punkt 1.2.2.2. strona 24 PFU mówi, iż warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego na zjazdach 

indywidualnych wynosi 25-30 cm Zwracamy się o określenie dokładnej grubości nawierzchni jaką należy 

zastosować.  

Odpowiedź nr 7: 

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, po dokonaniu pomiarów w terenie i analizie wyników 

badań gruntu projektant podejmie decyzję co do grubości warstwy podbudowy w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 8: 

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy obiekt mostowy w km 1+320 należy przebudować lub 

wyremontować. Jeżeli tak to zwracamy się o określeni zakresu przebudowy lub remontu.  

Odpowiedź nr 8: 

PFU wyraźnie określa zakres robót przy obiekcie mostowym: 

- należy przewidzieć cieki wzdłuż skarp 

- należy przewidzieć obrukowanie wszystkich skarp przy obiekcie 

- należy przewidzieć rozbiórkę starych i montaż nowych barieroporęczy mostowych na obiekcie mostowym 

w km 1+320 

 

Pytanie nr 9: 

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że jako rozwiązanie alternatywne można zastosować na 

warstwę ścieralną mieszankę typu AC 16 S TD 50/70. 

Odpowiedź nr 9: 

Tak. 

 

Pytanie nr 10: 

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że przepusty w dobrym stanie technicznym, nadające się 

do dalszej eksploatacji można pozostawić bez przebudowy.  

Odpowiedź nr 10: 

Nie. Wszystkie przepusty istniejące należy przewidzieć do przebudowy. 

 

Pytanie nr 11: 

Paragraf 10, ustęp 1, punkt 1) wzoru umowy mówi: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,(…)”. Zwracamy 

się do Zamawiającego o zmniejszenie stawki na 0,05% za każdy dzień zwłoki z uwagi na fakt, iż stawka 0,3% 

jest zbyt wygórowana w stosunku do podobnych zamówień u innych Zamawiających w województwie 

podlaskim.  
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Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający dokona zmniejszenia stawki na 0,05% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

Pytanie nr 12: 

Paragraf 10, ustęp 1, punkt 2) wzoru umowy mówi: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za 

każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie 

wad,”. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie stawki na 0,05% za każdy dzień zwłoki z uwagi na fakt, 

iż stawka 0,1% jest zbyt wygórowana w stosunku do podobnych zamówień u innych Zamawiających w 

województwie podlaskim. 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający dokona zmniejszenia stawki na 0,05% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1: 
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 21.6 ppkt. 3)  treść: 
 

„3) wypełnić w pkt. 6 „Oferty na wykonanie zamówienia” część dotyczącą wykonania całości 
zamówienia, tj.: 

− zsumować wartości netto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie 
robót budowlanych, a otrzymaną wartość wpisać  w formularzu oferty 

− wartość netto (otrzymaną z sumy  wartości netto za wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz za wykonanie robót budowlanych) należy przemnożyć przez 
ustawowo przewidzianą stawkę podatku VAT, a otrzymany wynik tego mnożenia 
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku 

− ceną brutto oferty należy wyliczyć jako sumę wartości netto i zaokrąglonej do dwóch 
miejsc po przecinku należnej wartości podatku VAT.” 

 
zastępuje  się treścią: 
 

„3) wypełnić w pkt. 6 „Oferty na wykonanie zamówienia” część dotyczącą wykonania całości 
zamówienia, tj.: 

− zsumować wartości netto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie 
robót budowlanych, a otrzymaną wartość wpisać w formularzu oferty,  

− zsumować wartości podatku VAT za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za 
wykonanie robót budowlanych, a otrzymaną wartość wpisać w formularzu oferty,  

− zsumować wartości brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie 
robót budowlanych, a otrzymaną wartość wpisać w formularzu oferty.” 
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Zmiana nr 2: 
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1  treść: 
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 08.12.2022r.” 
zastępuje  się treścią: 
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13.12.2022r.” 
 
Zmiana nr 3: 
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1  treść: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/681012 
do dnia 10.11.2022r., godz. 1000” 

zastępuje  się treścią: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/681012 
do dnia 15.11.2022r., godz. 1000” 

 
Zmiana nr 4: 
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1  treść: 
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po terminie składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert, tj.  

w dniu: 10.11.2022r., godz. 1030” 
zastępuje  się treścią: 
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po terminie składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert, tj.  

w dniu: 15.11.2022r., godz. 1005” 
 

Zmiana nr 5: 
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, w § 10 ust. 1 pkt. 1) treść: 

„ 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,”  

 
zastępuje  się treścią: 

„ 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,”  

 
Zmiana nr 6: 
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, w § 10 ust. 1 pkt. 2) treść: 

„ 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki. Termin 
zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,” 

 
zastępuje  się treścią: 

„ 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki. Termin 
zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,” 
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Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu. 
 
 
 

                      ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT 
                    KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM: 

 
z up. ZARZĄDU POWIATU 

 
DYREKTOR 

Powiatowego Zarządu Dróg 
w Sokółce 

/-/ 
mgr inż. Grzegorz Pul 

 

 

 

Załącznik:  

1. Projektowane postanowienia umowy (poprawione) 
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