



WZP.26.1.2024.PJ L.p. 10

Gdańsk, dnia 11.03.2024 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – Odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:*

- odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130
- odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900

Oznaczenie postępowania: 1/WZP/2024/PN/WRI

ZMIANA NR 5

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tj.:

1. Zmienia treść Rozdziału IV SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” poprzez opublikowanie następujących dokumentów:
 - a) poprawionych specyfikacji:
 - nr D-06.01.01 *Umocnienie powierzchni skarp i rowów* dla odcinka C1,
 - nr D-05.03.23 *Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej* dla odcinków C1 i C2,
 - nr D-01-02.04 *Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów* dla odcinków C1 i C2,
 - nr D-M-00.00.00 *Wymagania ogólne* dla odcinków C1 i C2,
 - nr D-06.03.01 *Umocnienie pobocza* dla odcinków C1 i C2,
 - b) poprawionego i ujednoliconego opisu technicznego do projektu wykonawczego i technicznego w zakresie odcinka C2,
 - c) poprawionych i ujednoliconych rysunków nr 4.3 *Przekrój normalny dróg powiatowych* oraz nr 5.2.7 *Szczegół ściek skarpowy* dla odcinków C1 i C2,
 - d) poprawionych i ujednoliconych rysunków nr od T.C.3.01 do T.C.3. *Szkie przebudowy kolizji tele* oraz nr od T.C.1.1 do T.C.1.7 *Zagospodarowanie terenu* dla odcinka C1,
 - e) poprawionych i ujednoliconych rysunków nr od T.C.3.6 do T.C.3.12 *Szkie przebudowy kolizji tele* oraz nr od T.C.1.7 do T.C.1.15 *Zagospodarowanie terenu* dla odcinka C2,
 - f) poprawionych i ujednoliconych rysunków nr 5.2.4. *Szczegół zatoki autobusowej* oraz nr 5.2.5. *Szczegół wyspa dzieląca, pachwiny* dla odcinków C1 i C2,
 - g) poprawionych przedmiarów robót dla odcinków C1 i C2,Ww. dokumenty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Zmienia treść załącznika nr 1 do Rozdziału III SWZ – „Formularz kosztorysu ofertowego”. Zmodyfikowany formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Wprowadzone zmiany oznaczono kolorem czerwonym.
3. Przedłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2024 r. do godz. 9:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 28.03.2024 r. na godz. 9:05.

Aneks nr 10 do SWZ

W związku z powyższym zmienia się zapisy w Instrukcji dla Wykonawców (IDW) – Rozdział I SWZ, tj.:

- w pkt 13.1 IDW datę „21.03.2024 r.” zastępuje się datą „28.03.2024 r.”,
- w pkt 13.4 IDW datę „21.03.2024 r.” zastępuje się datą „28.03.2024 r.”,
- w pkt 14.1 IDW datę „18.07.2024 r.” zastępuje się datą „25.07.2024 r.”.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Poprawione i ujednolicone dokumenty stanowiące „Opis przedmiotu zamówienia”;
2. Zmodyfikowany „Formularz kosztorysu ofertowego”.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 10 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdują Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>