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WYKONANIE TERMOIZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHU.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot i nazwa Specyfikacji Technicznej :

Specyfikacja Techniczna ST-00.01. ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspéine
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU"

Wymagania Ogoinej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Nazwy wiasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigzace i mozna zastosowac urzadzenia/materiafy
réownowazne, ktére spetniaja wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi Wykonawca.

1.2 Inwestor.

INWESTOR :

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
im. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU
ul. MOKOSZYNSKA 1; 27 - 600 SANDOMIERZ

1.3 Charakterystyka przedsigewziecia

Budynek dydaktyczny oraz sala sportowa Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu zbudowane zostaly na planie prostokata. Sala sportowa potgczona
funkcjonalnie z budynkiem szklonym tacznikiem.

Budynek szkolny to obiekt o trzech kondygnacjach uzytkowych z cze$ciowym podpiwniczeniem. Sala
sportowa to obiekt o jednej kondygnacji nadziemne;.

Budynek szkolny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z ceglty petnej, wydzielony
stropami: zelbetowymi gestozebrowymi typu DZ-3. Budynek kryty dachem czterospadowym (kopertowym) o
konstrukcji nosnej drewnianej krokwiowo - kleszczowej z pokryciem z blachy stalowej panelowej taczonej na
rabek stojacy.

Zaplecze sali sportowe] to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej, ze
stropem zelbetowym gestozebrowym typu DZ-3 kryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z
pokryciem z blachy.

Sala sportowa to obiekt wykonany w technologii szkieletowe] zelbetowo - stalowej ze $cianami
murowanymi z cegly petnej, stupami Zzelbetowymi. Sala sportowa kryta dachem dwuspadowym o konstrukcji
nosnej stalowej z pokryciem z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem z wetny mineralne;.

1.4 Lokalizacja i dostep do terenu budowy

Obiekt bedacy przedmiotem termomodernizacji potozony jest przy ulicy Mokoszyniskiej 1 w Sandomierzu.
Dojazd i dojScie piesze do dziatki od strony ul. Mokoszynskiej istniejacym zjazdem publicznym. Teren dziatki
znajduje sie w gestii Inwestora. Granice placu budowy nalezy ustali¢ z Inwestorem uwzgledniajac
zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojécia. Dojazd do budowy zapewniony istniejacym system ulic
miejskich.

1.5 Zakres robot dla calego zamierzenia .
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace robo6t wykonywanych w obiekcie. Okresla ona
wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji robét niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jako$ci rob6t oraz ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regut i zasad sztuki budowlane;.

W zakresie tym jest wykonanie robét ktére obejmuja:
Zakres robdt w budynku dydaktycznym:




—_

demontaz pokrycia dachowego na obwodzie budynku w miejscu projektowanego wienca
zelbetowego pod konstrukcje dachowa.

demontaz orynnowania i obrobek blacharskich.

wyburzenie czapek kominowych oraz kominéw do poziomu dachu.

wyburzenie $cian kolankowych (szczytowych) do poziomu dachu.

wykonanie wienca zelbetowego pod konstrukcje dachowa.

wykonanie przewoddw kominowych od poziomu stropu 2-go pietra.

wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku.

wykonanie obrobek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem.

wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych i dachu.
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zakres robdt w sali sportowej i taczniku:

1. demontaz orynnowania i obrébek blacharskich dachu.

2. demontaz pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna) oraz stropodachu z ptyt dachowych
korytkowych (zelbetowych).
demontaz dzwigarow dachowych stalowych kratowych.
wyburzenie $cian kolankowych (szczytowych) do poziomu projektowanego wienca zelbetowego.
wykonanie wiencdw zelbetowych pod konstrukcje dachowa.
wykonanie $cian szczytowych murowanych do poziomu dachu.
wykonanie stalowej konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na sali sportowe;.
wykonanie obrébek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem.
wykonanie termoizolacji Scian zewnetrznych i dachu.
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Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji robot objetych dokumentacjg techniczng projektowg
wymieniong w p. 1.1.

1.7 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja dotyczy robot niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedacym w
posiadaniu  Zamawiajgcego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczace jakosci
podstawowych materiatéw konstrukcyjnych majacych wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji i materiatéw
wykonczeniowych wptywajacych na estetyke obiekiu oraz sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta
szczegblowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycii
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Umowa

Dokumentacja Projektowa

Obowigzujace Normy Polskie | Zagraniczne

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét wydawnictwo Arcady

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami ilub elementami Dokumentaciji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.8 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania ST:

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot
nalezy traktowaC jako obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowat w
nastepujacej kolejnosci

1)  Umowa
2) Dokumentacja Techniczna



3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia ani sposobu wykonania robét. Zostat
opracowany w oparciu 0 dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot, oraz sporzadzony na podstawie, dla wybranych rozwigzan technologicznych.

1.9 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robot wg ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
Nr Nazwa specyfikacji
specyfikacji

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

ST ROBOTY BUDOWLANE

ST00.02. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST00.03. ROBOTY BETONOWE

ST00.04. ROBOTY MUROWE

ST 00.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 00.06. KONSTRUKCJE STALOWE

ST00.07. IZOLACJE

ST00.08. POKRYCIA DACHOWE

ST00.09. ELEWACJE - TERMOMODERNIZACJA
ST00.10. RUSZTOWANIA

1.10 Okreslenia podstawowe i definicje.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcy
Zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgacego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji
Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot
oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki
prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci



Roboty Budowlane - zesp6t czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoniczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Budowlanych
Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robot.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktoérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na
podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pi$mie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy liste elementdw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci za przedmiot zamdwienia z okre$leniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robot, stanowigcy cze$¢ oferty Wykonawcy.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikéw produkcii
(robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowal/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0
wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catoéci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytow Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno - Budowlanego, Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego opisujacych Przedmiot
Zamowienia.

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na
ktorej nanidst on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot oraz dokumentacja geodezyjna



Rysunki — rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem. Odbior zaréwno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbiér Korcowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajq lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koricowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.11 Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.12 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowe;.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.13 Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy po przyznaniu kontraktu .
Dokumentacja projektowa sktada sie:

1) Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy

2) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych robét, w tym rowniez
dokumentacje geodezyjna.

1.14 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sq tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegoine dokumenty pod wzgledem waznosci powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci:

Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzyS¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié
Inzyniera, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z projektami dokumentacii
wielobranzowej i wymaganiami materiatowymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementow Robot powinny byC jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub
Specyfikacjq Techniczng i bedzie to miato wptyw niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedq
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te bedq rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.15 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robdt uwzgledniajacy kolejno$¢ realizacji okre$long w Dokumentacji
Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco
przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, bariery, ptoty, ktadki na ciggach pieszych, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem.



Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czeSC tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane
w stanie gwarantujacym ciggte bezpieczenstwo o0séb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.16 Kierownictwo wykonawcy

1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robét na okres ich wykonywania i tak dtugi okres po ich
ukonczeniu jaki Inzynier uzna za konieczny dla wiasciwego wypetnienia zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu nie diuzej jednak niz do zakonczenia prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek
zgtoszonych przez Zamawiajacego w ramach gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz w zwigzku z usuwaniem usterek w tych Robotach,
dopusci na Plac Budowy:

tylko pracownikow wyszkolonych i do$wiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzéw i
brygadzistow robotnikéw niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z Kontraktu.

1.17 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem:
Tymczasowe ogrodzenie ograniczajace teren Budowy. Forme i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do
sytuacji w terenie, przepiséw odnoszacych sie do bezpieczenstwa o0sdb trzecich, wymagan Ubezpieczyciela
oraz ogdlnie pojetej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byé zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robét w dobrym
stanie.

1.18 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

Wykonawca zapewni odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed :
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady
beda systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy
porzadkowe.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji
Robdét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.19 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.20 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

1.22 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 i 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.23 Ubezpieczenie
Nie umniejszajac odpowiedzialno$ci wiasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dziatania sity wyzszej,
Wykonawca winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sit, a takze od ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej:
Roboty wraz z materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do wbudowania

Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzetu i inne przedmioty sprowadzone na Plac Budowy, na kwote niezbedng
do ich zastapienia.

Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyzej) jakie$ szkody nie bedg
pokryte ubezpieczeniem lub nie zostang odzyskane od instytucji ubezpieczajacej, szkody te bedg obcigzaty
Wykonawce lub Zamawiajacego stosownie do zasady odpowiedzialnosci okre$lonej w ust. 9.2.
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Wykonawca winien (z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢
Zamawiajgcemu wszelkie straty i roszczenia wynikte z:

Smierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, odpowiedzialnoSci
za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty) Zamawiajacego lub o0séb trzecich w skutek lub w
nastepstwie wykonywania Robo6t, a takze wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszczeniami 0Sob
trzecich i wyptatg im odszkodowan wraz z kosztami postepowan,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwigzku z nimi, ptatne
robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawce, lub jego Podwykonawce.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza
przypadkami za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy.

1.24 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu
Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkarncow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone
- oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskgq aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 krajow czionkowskich Unii Europejskiej,
- wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty ZgodnosSci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujacymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi.
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2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jako$C stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Norma,
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.5. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu
wskazaniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentaciji technicznej dla
Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobdw, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé, je$li bedg odmienne od
wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:
- Spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementow

wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatdw wykorczeniowych gdzie kazdorazowo dla

zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
- Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajacym w takim czasie by
brak akceptacji dla jego propozycji nie wptynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wdwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej
oraz graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ projektu, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi petny koszt za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

| sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Certyfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$S¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdIinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4. Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

6.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokéty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokdty odbioru robét, protokoly z
odbytych narad i ustalen, instrukcje Zamawiajgcego , opinie ekspertow i konsultantéw, korespondencja
dotyczaca budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie z sposdb
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego oraz Jego
upowaznionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

6.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji obiektu i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy, za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe instrukcji, date wykonania urzadzenia,
Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
Gwarancje producenta,

Wykresy i ilustracje,

Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,

Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Procedure rozruchu,

Wiasciwg regulacie,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacii,

Instrukcje wytgczania z eksploatacii,

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych wraz z kompletng instrukcjq
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,
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Instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢ , zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania,

Wykaz ustawien czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych,
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ~ obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe; i
kosztorysowej przedmiarze robét.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardéw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone
w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

7.3. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiardw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesSciowym lub koricowym przejeciem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiary
Robét zanikajacych bedq przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot. Obmiary Rob6t ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
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| programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogoinej Specyfikacji Technicznej oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (WTWO). Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. — 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 2003 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$nia 2013 r. — w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 wrze$nia 2021 r. — w sprawie sposobu
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 00.02. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych
w ramach inwestycji "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI |
POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbi6rek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- zabezpieczenie robot rozbidrkowych pod wzgledem BHP

BUDYNEK DYDAKTYCZNY
- Demontaz pokrycia dachowego na obwodzie budynku w miejscu projektowanego wierica
zelbetowego pod konstrukcje dachowa.
- Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich.
- Wyburzenie czapek kominowych oraz komindw do poziomu dachu.
- Wyburzenie $cian kolankowych (szczytowych) do poziomu dachu.

SALA SPORTOWA
- Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich dachu.
- Demontaz pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna) oraz stropodachu z ptyt dachowych
korytkowych (zelbetowych).
- Demontaz dzwigaréw dachowych stalowych kratowych.
- Wyburzenie scian kolankowych (szczytowych) do poziomu projektowanego wienca zelbetowego.
- uporzadkowanie terenu po pracach rozbiorkowych,
- wywdz gruzu z terenu rozbidrek,
-utylizacja materiatow z rozbiorek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem rozbiorek oraz wszystkie prace
pomocnicze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét rozbiorkowych, a w
szczegbInosci robot szczegdinie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do prac kierownik rozbiorki jest obowigzany zapozna¢ wszystkich pracownikow z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
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-przed przystgpieniem do wykonania robot szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest dokonanie
skrétowego, powtérnego zapoznania sie¢ z zasadami BHP dla konkretnych czynno$ci i wytypowanych
pracownikow.

1.6. Dokumentacja, ktéra wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych musi by¢
zgodna z ogdlnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastepujace informacje :

-plan BIOZ przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych;

-harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych;

-rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy;

-zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

Materialy z rozbiorek o ewentualnym ponownym wbudowaniu lub sposobie i miejscu utylizacji nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1 Ogéine wymagania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedq zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy i
powinny zapewnia¢ wykonanie robot w terminach wynikajacych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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4.2 Transport materiatdw z rozbioérki sSrodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wybor srodkow transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do jego gabarytow - objeto$ci, dtugosci, szerokosci zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany,
aby nie byt hamowany dowdz materiatow przeznaczonych na budowe. Wybor rodzaju transportu materiatow
porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosSci i
pojemnos$ci Srodkdw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow rozbidrek i wydajnosci urzadzen
stosowanych do robét rozbiorkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjetej
organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtoéci nie
mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania

materiatow porozbiorkowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwac z terenu budowy
przy pomocy zmechanizowanych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

 teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

» zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjne

» oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

»  sprawdzi¢ stan konstrukgji.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek :

* nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec
zwisajgce czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

* gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjaine kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

*  rozbidrka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

» w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonac recznie lub przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

» rozbidrke elementéw Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow acetylenowych;

» do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne;

» elementy konstrukciji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi;

o wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia;

» robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli
nie rozbieranych w tym momencie.

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowg i przyjetym przez zamawiajgcego
harmonogramem robot za prowadzenie prac rozbiorkowych oraz za jako$S¢ wykonywanych robét i ich
zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.
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W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie Scian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych sposobem
przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy

zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

6. Kontrola jakosci rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét elementoéw przeznaczonych do rozbioérki przedstawiono w ksigzce przedmiaréw do kosztorysu
inwestorskiego sporzadzonej na podstawie inwentaryzacji budowlane;.

Jednostkami obmiarowymi sa;

— Rozbidrki- [m3.] ,[Mb], [szt],[ m2]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom | Budownictwo
ogodlIne rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych;

2. Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z
2004 r. Nr 71 poz. 649).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r.
Nr 192 poz. 1876).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.03. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych realizacji zadania "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA
KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU
SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
utozenia betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
W zakres ten wchodza;
- wykonanie wiencow zelbetowych pod konstrukcje dachowg w budynku dydaktycznym oraz sali sportowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robhét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymaganie dotyczace robét podano w SST ST. 00
,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017.

Tarcica iglasta do rob6t ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN75/D-
96000.

Sklejki lisciaste szalunkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 636:2005.

2.2. Beton

Beton zgodny z normg PN-EN 2006, klasa ekspozycji dla elementow naziemnych Zelbetu XCO -
XC1, klasa C25/30, dla catosci maksymalny gérny wymiar kruszywa 16 [mm], klasa zawarto$ci chlorkéw Cl
0,20. Wymagana klasa mrozoodporno$ci F100.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub

26



pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane samochodami do przewozu betonu (tzw. gruszkami)
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 C9;
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 C0;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 CO

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12350-1 do 7:2001, PN-
EN 12390-1 do 8: 2001, PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

W zakres robét przygotowawczych wehodzg nastepujace prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie betonowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc tej strzatki
nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakdw) i czysta. Wszystkie
krawedzie betonu powinny by¢ z fazowane za pomoca listew tréjkatnych z drewna twardego lub listew z PCV

Ztaczenia szalunkéw musza byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm. Tolerancja nierowno$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2
mm, na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
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uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i
osiadanie rusztowan pod wplywem cigzaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w
rysunkach. Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do
realizacji. Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane
aby zapewni¢ dostateczng sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.

Inspektor nadzoru moze odmdwiC¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakoS¢ i ostateczny efekt robot.

5.3. Przygotowanie do betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie i powinno by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy a w szczegolnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;.

- Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych.

- Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujace kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i
zapewni¢ whasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe;
(do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo$¢
wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg.

W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaC zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.

5.5. Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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1. wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

2. podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

3. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym;

4. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

5. belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i plyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

6. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od 30
do 60 sekund;

7. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;
badanie betonu
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5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1.Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 59C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2.Zabezpieczenie w czasie opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.9.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.10. Pielegnacja betonu

5.11. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami  wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.12. Okres pielegnac;ji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN — 63/B-06251) lub wytrzymatoSci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.13. Wykanczanie powierzchni betonu

5.13.1. Roéwnos¢ powierzchni i tolerancii
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
- pekniecia sg niedopuszczalne;
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
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- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany,

-rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukfoSci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

- powierzchnie poziome betonu ktdre przewidziano w projekcie do eksploatacji (schody,
pochylnie, ciggi piesze) nalezy zatrze¢ na gtadko z zachowaniem odpowiednich spadkéw

5.13.2. Faktura i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni  betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiece;
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowe;,

c) wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 13791 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw

Kontrola szalowan obejmuije:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjq
Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

C) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;
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- 1 m3 wykonanej konstrukcji
-1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w SST —
.00 wymagania ogélne
Odbiorom podlegaja;
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4
d) beton wykonanych elementéw.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiardw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

oczyszczanie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien\ i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbidrkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betondw. Kruszywa skalne.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-ENV 197-1:2012 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

5. PN-EN 206:2014-04 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa.
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

8. PN-74/B-06262- Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.
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14. PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

15. PN-EN 13791 - Ocena wytrzymato$ci betonu wbudowanego.
16. PN-EN 12390 - Badania stwardniatego betonu.

17. PN-EN 12350 - Badania mieszanki betonowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 00.04. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych realizacji zadania "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA
KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU
SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej
SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych,

1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét murowych objetych kontraktem

W zakres ten wchodza;

- wykonanie (podmurowanie) $cian zewnetrznych szczytowych do powierzchni dachu w sali gimnastyczne;.

- wykonanie kominow (przewodéw spalinowych i wentylacyjnych) od poziomu stropu 2-go pietra w budynku
dydaktycznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Og6lne wymagania prowadzenia robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t budowlanych za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do
wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan i $cian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlane;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy
przygotowywa¢ w takiej ilosci, aby mogty by¢é wbudowane mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu. Do
zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stasowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wéd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. Jest
niedopuszczalne. Zaleca sie stosowanie do zapraw wody pitnej.) wg SST Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw fundamentowych i $cian zelbetowych piwnicy.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin do
pionu i do sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw, itp. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomdw poszczegolnych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4,0 m dla muréw z cegly i 3,0 m dla muréw z
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blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych
murdw niz 4,0 lub 3,0 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murdéw. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy,
itp.) mogq by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych
grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych poprzez przykrycie murow folig lub papg. Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

2. MATERIALY.

2.1 Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. Do
muréw grubych stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne marki 5.0 MPa. Do Scianek dziatowych 12 cm
zaprawy cementowo —wapienne marki 3.0 MPa. Do Scianek dziatowych 6.5 cm., zaprawy cementowe marki
5.0 MPa.
Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cem-wap., nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjne skfady objeto$ciowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna).

Marka cementu  stosunek objetosciowy cementu do piasku przy marce zaprawy
1.5 3.0 5.0 8.0 10.0 120

35 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

45 - 1:5 1:4 1:3 11,5

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowo -wap.,(plastyczna).

Marka zaprawy stosunek objetosciowy sktadnikow
cement:ciasto cement:wapno cement: wapno
wapienne:piasek hydrat.:piasek hydrat.:zuzel granul.
15 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8 1:1:6
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1:2.10 1:2.10 1:1:6
1:1:7 1 1:2:6

1:1.7:5
50 1:0.3:4 1:.0.3:4
1:0,5:4,5 1:0.5:4.5

2.2 Cegta ceramiczna petna klasy 15 wg normy PN-EN-771-1-2011
- Wymiary: 250x65x120 mm,
- Klasa 15 MPa
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie >15,0 N/mm?
- reakcja na ogien - A1 wg PN- EN 771-4:2011
- Absorpcja wody - 14 % wg PN- EN 771-4:2011
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej - 5/10 wg PN- EN 771-4:2011
- Wiasciwosci cieplne - 0,27 W/m Kwg EN - 1745
- Trwato$¢ - wyréb mrozoodporny

2.3 Cegta klinkierowa petna klasy 15 wg normy PN-EN-771-1-2011
- Wymiary: 250x65x120 mm,
- Klasa 15 MPa
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie >15,0 N/mm?
- reakcja na ogien - A1 wg PN- EN 771-4:2011
- Absorpcja wody - 14 % wg PN- EN 771-4:2011
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej - 5/10 wg PN- EN 771-4:2011
- Wiasciwosci cieplne - 0,27 W/m Kwg EN - 1745
- Trwato$¢ - wyréb mrozoodporny

2.4 Bloczki gazobetonowe klasy 6 (59 x 24 x 24 cm).
- Wymiary: 590x240x120 mm,
- Klasa 4 MPa
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 4,0 N/mm2
- reakcja na ogien - A1 wg PN- EN 771-4:2011
- Absorpcja wody - 14 % wg PN- EN 771-4:2011
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej - 5/10 wg PN- EN 771-4:2011
- Wiasciwosci cieplne - 0,14 W/m Kwg EN - 1745
- Trwato$¢ - wyréb mrozoodporny

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - Wymagania Ogdline .

Wybér i zastosowanie wtasciwych narzedzi nalezy dostosowac¢ odpowiednio do rodzaju robét murowych.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiatow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Wykonanie muréw zewnetrznych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
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W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Cegly, uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie
ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, - 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady jakosci materiatéw podano w OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna.

6.1 Materialy do rob6t murowych

Przy odbiorze materiatéw do robét murowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniach zgodnie z zamowieniem
| wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej;
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu
liczby szczerb i peknie€,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemozliwo$ci okre$lenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaC jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytki ,
Dopuszczalne odchytki [ mm ]
Mury spoinowane | Mury niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
na 1 metrze dtugosci 3 6
na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
na wysokosci 1m 3 6
na wysokosci kondygnacii 6 10
na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
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na 1m dtugosci 1 2
na catej dtugo$ci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstw od poziomu:
na 1m dtugosci 1 2
na catej dtugo$ci 10 20
5 Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle
0 wymiarach: 6-3 6.-3
do 100 cm: szeroko$é _'15'_1 1’5' 10
wysokos¢ 210, 5 210.-5
ponad 100cm:  szeroko$¢ 15 i 10 1 5’ 210
wysokos¢é ’ ’

6.4 Kontrola jakosci robét

polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanych materiatow do wbudowania,
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkéw,
- Doktadnos$ci wykonania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest

- m2 muru o odpowiedniej grubosci.

- | mb wykonanego przesklepienia

lloS€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykoniczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

1)

D O B W N
—_— = ==

~

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w OST.00 ,, Wymagania

ogobine .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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» dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

* wykonanie $cian, przesklepien, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych,
» ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 771-1 - Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

2. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. - Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

3. PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6. - Reguty ogolne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

4. PN-EN 1996-2 Eurokod 6. - Uwarunkowania projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji
murowych.

5. PN-EN 1996-3 Eurokod 6. - Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

6. PN-EN 1745 - Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych wartosci cieplnych.

7. PN-B-12012:2007 - Metody badan elementéw murowych. Okreslenie odpornosci na zamrazanie

- odmrazanie elementéw murowych ceramicznych.

8. PN-EN 772-19 - Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 19: Okreslenie rozszerzalno$ci pod
wptywem wilgoci duzych poziomo drgzonych elementow murowych ceramicznych.

9. PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

10. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

11. PN-ENV 197-1:2012 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

13. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

15. PN-EN 459-1 - Wapno hydratyzowane do zapraw murarskich i tynkarskich.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00.05. KONDTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP,

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru drewnianej
konstrukcji dachowej budynku dydaktycznego w ramach realizacji zadania: - "TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW:
DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI
SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji no$nej zadaszenia strefy wejsciowe;.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST wymagania ogoine.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST |
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodine”.

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢
aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajacg do ich stosowania.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. A w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okre$lonym przez
Inspektora nadzoru

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno klasy C 27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne do projektowania.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
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3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
6 Scinanie w poprzek widkien 15 15
dopuszczalne wady tarcicy
L.p. Wady K27 K33
1 Seki w strefie marginalnej 1do1/2 do 1/4
2 Seki w strefie marginalnej 1do1/3 do 1/4
3 Skret wiokien do7 % do 10 %
4 Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a) gtebokie 11 1
b) czotowe 11 11
5 Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
6 Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
7 7 Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
8 Oblina Dopuszczalna na dtugosci Dopuszczalna na dtugosci

dwu krawedzi do % szer.
lub dhug.

dwu krawedzi do % szer.
lub dhug.

Krzywizna podtuzna:
- ptaszczyzn 30mm - dla grubo$ci do 38 mm
10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
- bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5mm - dla szeroko$ci > 75 mm
Wichrowato$¢: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierdwnosci ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w diugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
- w gruboéci do + 1 mm lub do -1mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: dla tat
0 grubosci do 50 mm,
- w szerokosci do +2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,
- w gruboéci do +1 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,
dla tat o grubosci powyzej 50 mm,
- w szerokosci do +2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci,
- w gruboéci do +2 mm lub i -1mm dla 20% iloSci,
odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokoSci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm odchytki wymiarowe belek na grubosci
i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm

2.3. Laczniki .

gwozdzie: stosowa¢ gwozdzie okragte wg PN-84/M-81000.

Sruby: stosowac Sruby z tbem szesSciokgtnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN - 88/ 82151

nakretki: stosowac nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN - 88/ 82151
stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
stosowac¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym

podktadki pod $ruby:
wkrety do drewna:



wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
- solankowy $rodek konserwuijacy,
Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementéw drewnianych, zabezpieczajacy drewno
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, sinizna, grzybami ple$niowymi i owadami.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Transport i sktadowanie materiatow.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdinych materiatdbw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy mogg
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratg statecznosci. Materiaty i elementy
z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu. Elementy powinny by¢ sktadowane
w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacii i
przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.1. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale S$rodkdw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukci.

5.2. Konstrukcje drewniane

W zakres konstrukcji obiektu wchodza: stupy, ptatwie, miecze i krokwie. Do budowy nalezy stosowa¢ drewno
sosnowe, klasy C 27. Tarcica musi by¢ suszona komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie moze mie¢
okreSlonych normowo wad, na przyktad chorych sekéw lub peknig¢, bowiem zmniejszajg one jego
wytrzymato$¢. W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikdéw plesni i grzybéw. W czasie
suszenia zabijane sg takze larwy owadow oraz catkowicie zatrzymany jest proces sinienie drewna.
Wilgotnos¢ tarcicy z drewna sosnowego, z ktérej mozna budowac, powinna wynosic:

- nie wiecej niz 18% - jesli elementy bedg obudowane,

- nie wiecej niz 23% - jesli elementy beda na otwartym powietrzu.
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Drewno przywiezione na budowe nie powinno mie¢ wilgotnosci wigkszej niz 18-19%. W trakcie budowy -
trwajacej przewaznie kilka tygodni - drewno wysycha do wilgotnosci okoto 16%, co zapewnia maksymalng
wytrzymato$¢ i niezmiennos¢ wymiaréw elementow.

Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na dziatanie ognia niz niestrugane: ptomienie ognia
$lizgajg sie po jego gtadkiej powierzchni. Drewno strugane jest rowniez rzadziej atakowane przez owady,
ktérym trudniej dosta¢ sie do srodka elementu przez gtadka powierzchnie. Stosowanie innego drewna niz
wymaga tego technologia, a wiec o wilgotnosci powyzej 18-19%, niesuszonego komorowo i niestruganego,
jest niedopuszczalne. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie elementéw:

- do 1 cm w osiach rozstawu,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Montowane elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie ich przemieszczania na
budowie. Podnoszone powinny by¢ w sposdb nie wywotujacy niebezpiecznych obcigzen. Nalezy
przestrzegac by sztywnosc¢ przestrzenna konstrukcji byta zapewniona w kazdej fazie montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta Nie dopuszcza sie stosowania
do robo6t materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
- Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji

techniczne;.
- Sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych

elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inna miarg stalowg

z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacijg techniczng

i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
- Sprawdzanie wilgotnosci drewna.
- Jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okre$la¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad

drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej

wadliwy przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy;

przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekow o Srednicy mniejszej niz 5 mm.
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji pomostu powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg robo6t budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukcji drewnianych
jest 1 m3 konstrukgji,
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Jednostkg obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu nawierzchni pomostu jest 1 m?2
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
| uzupetnieniami,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej dotyczacg wprowadzenia wszystkich zmian

i uzupetnien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdine

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- uprzatniecie stanowisk roboczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-844-1: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine.

2. PN-EN-844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

3. PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

4. PN-EN-10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

5. PN-EN 335-3 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie ptyt drewnopochodnych.

6. PN-EN 635-2 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni.
Czes¢ 2: Drewno liSciaste.

10.2. Inne materiaty
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 2. Arkady.
Warszawa 1990. Wydanie 4.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.06. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
realizowanych w ramach zamdwienia. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA
KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU
SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji
rob6t.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow opisano w Ogolnych ST.

2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

* Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10220:2006
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

» Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
0do45mm-3do12m;

0 powyzej 45 mm -3 do 15 m.

Katowniki dostarczane sg z odchytkami:

0 do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;

0 do 100 mm dla dtugo$ci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

* Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6+40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

o dla grubosci do 6 mm-6,0 m

o dla grubosci 8+25 mm —do 14,0 m

Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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» Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]

512 1000%2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 15006000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.

b) Ksztattowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne
od 2 do 6m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
» Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
» Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieC, pecherzy i
naderwan.
» Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
o mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wieksze;j.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
*  znak wytworcy
e profil
* gatunek stali
* numer wyrobu lub partii
» znak obrdbki cieplne;j.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbior konstrukcji na
budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
a) Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec¢:
» zaSwiadczenie jakoSci
* spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
» opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

46



b) Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
» $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
dla $rednic 8+16 mm — 4.8-I;
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-II;
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;
wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

O O O O O

» nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
o podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
o podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
c) Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozjg zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :
» do przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz 6+8 godz. przed malowaniem;
* przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych krawedzi, szlifowania
spoin i odpryskéw spawalniczych, usuniecie wzeréw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.)
* Przeprowadzi¢ wiasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN 1SO 8501-1;1996)
Malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa epoksydowg grubopowtokowa pigmentowa — fosforem cynku — 80um
i dwa razy farbg nawierzchniowg poliuretanowg — 60um. Ogolna grubos¢ warstwy farby 120 pm.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umoZliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potoZzenie pionowe, sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogoinej niniejszej specyfikacii.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnos$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych;
o sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
o stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oSwietlone i z dostateczng wentylacjg;
o stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementdw mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacii.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowier Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktdrej prowadzone sg prace, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robét.
Przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikdw z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

Szczegobtowe warunki wykonania

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu
po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta 0,002 dtugosci
i lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptasko$ci potek, 2 mm na dowolnym
Scianek Srodnikow i odcinku 1000 m
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Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru
) lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy przytaczeniowy
do 500 0,5 2,5
500 + 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 1,5 25
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;:
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubo$¢ mniejsza;
o 5% —dla spoin czotowych
o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

o obrdbka spoin,

o przetopienie grani,

o wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Zalecenia technologiczne

* spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

* wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

» Dtlugosc¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

» Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

» Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed montazem pokryé
warstwg smaru.

« Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementoéw uprzednio
zmontowanych.

Potgczenia wykonywac wg punktu 5.4.
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Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu rob6t.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoine badania i wymagania.

4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 00.07. IZOLACJE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t izolacyjnych w zwigzku z realizacjg zadania - "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE
ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO
ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okre$lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét izolacyjnych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

- wykonanie powtok przeciwwilgociowych

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 0Ogolne zasady prowadzenia robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t budowlanych za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania ogdlne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle
lub jej czesci od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza
sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz rozne;
klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatdw rolowych, jako réwnorzednych zabezpieczen.
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny byé uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacjg.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY

8g():ne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - Wymagania
gdine.

Stosowane materiaty do wykonywania rob6t powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Norma, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, - na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania

51



powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowigzany
jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.

2.1 Papa asfaltowa podktadowa V60 S35 wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby

wodochronne

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
powlokowego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng
oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona

jest folig z tworzywa sztucznego

Wiasciwosci wyrobu:

Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
Diugosé (*) EN 1848-1 m =10
Szeroko$¢ (¥) EN 1848-1 m > 1
Prostoliniowos¢ EN 1848-1 odchytka: <20 mm /10 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci
Grubos¢ EN 1849-1 mm 3502
Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy ciSnieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD
Whtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm
rozcigganiu:
maks. sita rozciggajaca 400 + 100
-kierunek wzdtuz, -kierunek w
ooprzek ’ 300 £ 100.
Whtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 %
rozcigganiu: wydtuzeni
wydtuzenie -kierunek wzdtuz, 4+2
-kierunek w poprzek 449
Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C +80
Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000
Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
Diugosé (*) EN 1848-1 m =10
Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m =1
Prostoliniowos¢ EN 1848-1 odchytka: <20 mm / 10 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci
Grubos¢ EN 1849-1 mm 3502
Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A wodoszczelna przy ciSnieniu 10 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 NPD
Whtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm
rozcigganiu: maks. sita
“k’,ZCiqgaIJ'(qcadi _ 400 + 100
-kierunek wzdtuz
-kierunek w popr,zek 300 +100.
Wtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 %
rozcigganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek 4+2
4+2
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Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C

+80

Przenikanie pary wodnej EN 13707

p=20 000

2.2 Folia polietylenowa

Folia z polietylenu o matej gestosci (PELD), z dodatkiem koncentratow barwigcych oraz Srodkow

modyfikujacych.

Zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z projektem technicznym , kartami katalogowymi i sztukg
budowlang . Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako: - Warstwa

paraizolacyjna,
- Warstwa przeciwwilgociowa,
- Warstwa zapobiegajaca infiltracji powietrza.

Szczelna dla pary wodnej. Stanowi warstwe hydroizolacyjng chronigcg przed zawilgoceniem elementow
budynku. Elastyczna i fatwa w montazu. Wytrzymata na rozrywanie. Chroni przed oddziatywaniem

czynnikow atmosferycznych (opadéw deszczu, $niegu, kurzu itp.)

- Wodochronno$¢

- Wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm
- w poprzek: 60 N/mm

- Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
- Szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m, 6m,

- Dtugo$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Wiasciwosci folii polietylenowe.

Whasciwosci Wartos¢

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa)

- wzdtuz =12

- w poprzek =10

Wydtuzenie wzgledna przy zerwaniu (%)

- wzdtuz =300

- w poprzek =300

Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz (N) dla grubosci 0,20 mm i 0,30 mm

- wzdtuz 250

- w poprzek =50

Zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%)

- wzdtuz +1

- w poprzek 1

GietkoS¢ przy przeginaniu na pétobwodzie walca o $rednicy >5 mm w

Niedopuszczalne

temperaturze -25°C powstawanie rys i peknie¢

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u) =300 000

Rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ogniowa Materiat trudno

zapalny

3. SPRZET

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robot izolacyjnych powinien
odpowiadac¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymato$ci. Rodzaj sprzetu nalezy
dostosowa¢ do rodzaju wykonywanych robé6t oraz zastosowanych materiatéw. Zastosowany sprzet podlega

akceptacji Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - Wymagania Ogdine.

Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Folie w ptynie nalezy chronic¢ przed niskg temperatura.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST - Ogoéina Specyfikacja Techniczna.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne).

Powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwigzan
technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy
tymi przewodami, elementami i izolacja. Podczas robodt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg. Wszystkie materiaty do
wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwa ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podtoza pod warstwy izolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Izolacje
powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Prace nalezy wykonywaC w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ krotszy lub dtuzszy czas schniecia materiatu. Przegrody mozna pokrywac
powlokg uszczelniajacq elastyczng tylko od strony wystepowania wilgoci. Nie nalezy stosowaC powtoki w
miejscach narazonych na oddziatywanie chemikaliow. Na zewnatrz budynkoéw podioza, na ktérych ma by¢
zastosowana powloka uszczelniajgca elastyczna , muszg mie¢ nachylenie minimum 2,5%, uniemoZliwiajace
powstawanie katuz. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST - Ogédlna Specyfikacja Techniczna.
Polega ona na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych rob6t oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia
lub zycia ludzi na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét budowlanych z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okre$lajg SST,
normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli
konieczny do zapewnienia prawidtowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jakoS¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaSwiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez ww. dokumentow nie bedg
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
materiatdw z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. Wynik kontroli powinien byé odnotowany odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktorych witasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom norm, $wiadectw czy atestow. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow przeterminowanych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

-m2- powierzchnia izolacjj,
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem warunkami SST,
wystepowania ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidtowego
wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo$ci warstwy dociskowej oraz jej zgodno$ci z projektem
budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
jako$ciowa wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢
wykonania robot, nalezy je wyszczegdlnic w protokole odbioru z okresleniem trybu postepowania przy
dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbior moze zosta¢ dokonany dopiero po usunieciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

W poszczegolnych fazach wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a w
szczegbInosci:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podioza,

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i
suchosci podtoza, a takze jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy powinien obejmowa¢ sprawdzenie rodzaju i jako$ci zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materiatu zastosowanej izolacji a takze
ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
» Dostarczenie materiatow i sprzetu.
» Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkéw technologicznych uktadania izolacii.
»  Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwej.
» Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed
uszkodzeniem.
» Wykonanie prob szczelnosci izolacji.
» Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy.

1.
2.

3.

PN-69/B-10260 - I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91

poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazu substancii
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg (Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 00.08. POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich w zwigzku z realizacjg
zadania - "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych

1.3.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem
pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich:

- wykonania pokrycia blachg stalowg panelowg na rabek stojacy (budynek dydaktyczny),

- wykonania pokrycia ptytami warstwowymi dachowymi (sala sportowa),

- wykonania niezbednych obrdbek blacharskich

- wykonanie odwodnienia dachu rurami wraz z montazem wpustéw

- wykonanie obudowy okapdw z blachy powlekanej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi
przepisami i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa. Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Rodzaje materiatéw wedtug punktu 1 niniejszej specyfikacji.

2.2 Blacha panelowa powlekana

Gotowe panele dachowe taczone na klik przypominajacy rabek stojacy.
Dane techniczne:

grubos¢ blachy: 0,5 mm,

minimalny kat nachylenia dachu: 15°,

powtoki: Classic, Classic mat, Elite, Elite mat,

szeroko$¢ catkowita panelu: 510 / 507 mm (SRP 38 / SRP 38P),
szeroko$¢ efektywna: 480 / 477 mm (SRP 38 / SRP 38P),
waga: 5,0 kg/m?,

wysoko$¢ profilu: 38 mm,

wysoko$¢ rabka technicznego: 38 mm,

zakres dtugosci paneli: 800-7000 mm.

rozstaw tat: max. 25,0 cm
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2.3 Plyty warstwowe dachowe

Ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej. Charakteryzujg sie zwigekszong w stosunku do ptyt
Sciennych sztywnoscig z uwagi na trapezowang oktadzine zewnetrzng. Rdzen wykonany z wetny mineralnej
zapewnia niepalno$¢ produktu jako catosci oraz osigganie wigkszych niz w przypadku pityt PIR klas
odporno$ci ogniowe;.

Rdzen - twarda wetna mineralna (nominalna gesto$¢ pozorna 110 kg/m?)

Grubos¢ oktadzin [mm] - 0,5/0,6 /0,7

Gatunek stali - S250GD, nierdzewna 1.4301 (oktadzina wewnetrzna)

Powtoki - SP Poliester Potysk 25 ym, SP Poliester Mat 35 pm,

Szerokos¢ efektywna [mm] - 1000

Szeroko$¢ catkowita [mm] - 1063,5

Dtugos¢ ptyt [mm] - 2500 - 15000

Lambda - 0,041

Reakcja na ogien - A2 - s1, d0

- taczniki do blach mocowanie do konstrukcji stalowe;
- blacha ptaska powlekana gr 0,7mm
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm

Pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 506:2002. PN-EN
516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz
posiada¢ aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiada¢ aprobaty techniczne.

3.  SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej. ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4, TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane pokrycia dachowe i obrébki blacharskie.

5.1. Pokrycia z blachy panelowej powlekanej
Krycie blachg panelowg powlekang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do
wysoko$ci modutu fali. Im wysoko$¢ modutu fali jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsze. Nie
ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu.
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Pokrycie budynku dydaktycznego wykona¢ z blachy panelowej powlekanej wg kolorystyki podanej w
dokumentaciji projektowej

Zakfady podtuzne blach mogq by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo (w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych
ilosci wéd opadowych pochodzacych z przelewdw z rynien potaci potozonych wyzej) i obejmowaé moze pas
0 szeroko$ci nie wiekszej niz 3 m.

Do mocowania blachy powlekanej do fat nalezy stosowa¢ specjalne nierdzewne lub ocynkowane wkrety
samowiercace do konstrukcji stalowych z podkiadka ze specjalnej gumy EPDM, ktéra nie przepuszcza
wody, nie starzeje sie i nie zmienia pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Wkrety nalezy mocowa¢ na dole ( w miejscu gdzie blacha dotyka taty nosnej)

Srednie zuzycie wkretdw wynosi 12 szt,/m2.Kolejnos¢ uktadania arkuszy odbywa sie pasami od okapu do
kalenicy.

W przypadku uszkodzenia — zarysowania powfoki nalezy bezwzglednie uszkodzone miejsce zabezpieczy¢
tj. odttusci¢ i nanie$¢ farbe zaprawkowg

Chodzenie po blasze nalezy ograniczy¢ do minimum, stawiajac stopy w miekkim i czystym obuwiu.

Do ciecia blachy zaleca sig stosowac elektryczne nozyce mtotkowe np. typu NIBLER lub reczne nozyce.

5.2. Pokrycia z ptyt warstwowych
Przed przystapieniem do montazu wskazane sa:
* Kkontrola osiowosci i pionowosci konstrukcji nosnej tj. sprawdzenie pod wzgledem doktadnos$ci
wykonania i zgodnosci z projektem konstrukcyjnym budynku;
» Kkontrola jako$ci powtok antykorozyjnych, czy to ocynkowanycyh, czy lakierniczych, gtéwnej
konstrukcji no$nej i elementow dodatkowych, jak rygle i ptatwie oraz prawidtowosci ich potaczen;
» przygotowanie placoéw sktadowych i stref montazu dla lekkiej obudowy;
» zapoznanie si¢ z projektem wykonawczym lekkiej obudowy i katalogami technicznymi producenta.

Montaz mozna przeprowadza¢ jedynie w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo 0séb go
wykonujacych z zachowaniem wszystkich wtasciwosci produktéw montowanych. Nie zaleca sie montazu,
gdy:

» predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

» temperatura jest ponizej 0 °C (nalezy jednak pamietaé, ze uszczelki i uszczelniacze tracg swoje
wiasciwosci w temperaturach ponizej +5 °C);

» wystepuje obfity opad desczu/$niegu lub gesta mgta.

Na czas transportu ptyty warstwowe zabezpieczone sg przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig ochronng,
ktéra jest naktadana na oktadziny w trakcie procesu produkcyjnego. Po rozpakowaniu pakietu i przed
montazem, folie ochronng nalezy zdjg¢. O ile nie przystepuje sie od razu do montazu piyt i bedg one
sktadowane na placu budowy, folie nalezy zdjg¢ maksymalnie po dwoch miesigcach od daty produkcji, w
celu unikniecia trwatego jej zwigzania si¢ z lakierem ochronnym blach oktadzinowych (proces wulkanizacii
folii). Data produkcji znajduje sie na etykiecie opakowania ptyt warstwowych.

5.3.0brébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Obrobki blacharskie
(zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy powlekanej o grubosci 0,5+0,6 mm.

W pokryciach blaszanych obrdbki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezace podwdjne.
W pokryciach z tworzyw sztucznych obrdbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w
taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody. Potaczenie pokrycia papowego z murem
kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob aby
umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcer dachu na szczelnos¢ obrébki.

Rury spustowe nalezy wykonac z blachy powlekanej. Rynne z elementow prefabrykowanych zamontowac
na konstrukcji stalowej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lIne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjq Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazan Inspektorowi
Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa. ST i PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pi$mie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.

6.2.Kontrola jakosci.

Stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja, ST.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie materiatu. co do jakosci

Sprawdzenie wykonania potaci dachowych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

Sprawdzenie rynien o osadzenia wpustéw

Sprawdzenie rur spustowych .

Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych.

Sprawdzenie szczelnoSci pokrycia.

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.1.0dbiory robét pokrywczych powinny obejmowaé

odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych robot pokrywczych.
Odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okre$lonym
fragmencie dachu.

7.2.0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

jako$ci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegolnych asortymentéw pokrycia,

doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koricowy przeprowadzany komisyjnie.

W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy. Inspektor Nadzoru i przedstawiciel inwestora.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych (miedzy operacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddac je szczegotowym
ogledzinom lub badaniom potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy
uzna¢ za zgodne z niniejszg ST.
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W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas catos¢
odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewtadciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
niniejsza ST.

8. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Elementy ptatnicze zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 -Pochylenie potaci dachowych.

PN-EN 505:2002 -Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu
PN-EN 516:1998 -Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urzadzenia umozliwiajgce chodzenie

po dachu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie
PN-EN 508-1:2002 (U) -Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje — Cze$¢ 1: Stal
PN-EN 508-3:2002 (U) -Wyroby do pokry¢ dachowych — Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozje

Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 607:1999 -Rynny dachowe i elementy wyposazenia - Definicje, wymagania i badania
PN-B-94701:1999 -Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 -Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom | Cze$¢ Il
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.09. DOCIEPLENIA | ELEWACJE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dociepleniowych i elewacyjnych przy realizacji zadania "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO |
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W
SANDOMIERZU".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem fasad z izolacjg termiczng Scian zewnetrznych
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg :

- docieplenie $cian elewacii,

- wykonania wypraw tynkarskich powierzchni docieplonych,
- wykonanie oktadziny na powierzchni cokotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST. ,Wymagania ogdIne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z ST i
obowigzujacymi normami. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano ST O. ,, Wymagania ogélne

Wiasciwosci fasady, powinny by¢ takie, aby spetniaty wymagania techniczno-uzytkowe w zakresie:
- odporno$ci na spekania od naprezen wystepujacych w przegrodzie zewnetrznej,

- odpornosci na dziatanie czynnikow atmosfery przemystowej,

- odpornoéci na uszkodzenie mechaniczne,

- odporno$ci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i fatwo$¢ ich oczyszczania.

- ochrony przeciwogniowe;

- izolacyjnosci cieplnej,

- izolacyjnosci akustycznej — wszystkie konstrukcyjne potaczenia tacznie z elementami
taczacymi nalezy uszczelni¢, zeby unikng¢ powstawaniu dzwiekdw poprzez réznorodne
procesy ruchowe.

- higieny i zdrowotnosci,

- trwato$ci eksploatacyjnej,

- estetyki.
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2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne wg SST pkt 2, Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

- Styropian na ocieplenia wg EN 13163:2012+A1:2015

Wiasciwosci Klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiaréw: - grubos¢
- dtugosé T(1) £ 1 mm
- szeroko$¢ L(2) £2 mm
- prostokatno$é¢ W(2) £ 2 mm S(5) £ 5 mm /m
- ptasko$¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS75 275 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych | DS(N)2 + 0,2 %
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilno$ci wymiarowe; DS(70,-)2<2 %
w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotno$ci (temp. 48 h, 70°C)

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do TR100 = 100 kPa
powierzchni czotowych

Wytrzymatos¢ na Scinanie =50 kPa
Modut Scinania Gm > 1MPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Agex. | 0,032 W/(m-K)
w temp. 10°C

Klasa reakcji na ogien E

2.1 System ocieplen
Zestaw sktada sie z nastepujacych sktadnikow:
Wyréb do izolaciji cieplnej:
- ptyty styropianowe EPS wg normy EN13163,
- kleje,
- warstwa zbrojona, siatki z wkokna szklanego: S145,
- preparaty gruntujace,
- wyprawy tynkarskie. Gotowe do uzycia. System Platinium Standart Fasada.
- dodatkowe mocowanie mechaniczne: Laczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA
wedtug EAD 330196-00-0604,
- materialy uzupetniajace: piana poliuretanowa gotowa do uzycia, inne wg. ETAG004.

Tkanina szklana ( siatka szklana)

dane techniczne:

- Baza: E-wtokno szklane.

- Osnowa: 24 x 2 x 100 mm.

- Watek: 22 x 100 mm, szerokos¢ rolki: 110 cm, dtugos¢ rolki: 50 m.

- Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki.

- Masa powierzchniowa: = 160 g/m2,

- Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm, wytrzymatoS¢ na rozcigganie w warunkach standardowych:
- osnowa 1195 N/5 cm —watek 1220 N/5 cm po 28 dniach w 5% NaOH
- wydtuzenie podtuzne: < 3,3 %

-WydtuZenie poprzeczne: < 2,7 %

Srodek gruntujacy.
Wodorozcienczalny na bazie zywic akrylowych , odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Zaprawa klejaca.
Przyczepno$¢ do podtoza: = 0,25 MPa. Przyczepnos¢ do styropianu: = 0,08 MPa.
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Grubos¢ warstwy: 3 + 6 mm. Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +30°C.
Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0 - 5,0 kg/m?2

- zatapianie siatki: ok. 4,0 - 4,5 kg/m?,

- czas zuzycia: do 2 godz.

- czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%).
Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajg powyzsze czasy.

Podkiad tynkarski

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Gesto$¢ 1,43 (£ 10%) (g / cm?)

Zuzycie 0.375 kg / m.

Tynk strukturalny silikonowy baranek gr. 1,5 - 3,0 mm
Gestos¢ 1,5 mm - ok. 1,6 (kg/dm?)
Zuzycie S 1,5 mm - ok. 2.5 (kg / m?)

Materiaty uzupetniajace:

L aczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej i styropianu.
Kotki rozporowe.

Podktadki wyrdwnujgce pod profile cokotowe.

Profile cokotowe.

Profile naroznikowe.

Profile dylatacyjne.

Silikon.

Farba fasadowa do betonu
Dostosowana do rodzaju podtoza (tynku, betonu). Kolorystyka wg projektu budowlanego kolorystyki — kolory
zgodnie z dokumentacja.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki prowadzenia prac.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych:

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych, podczas siinego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji.

- Wykonywanie warstwy zbrojacej i warstwy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C.

- Niezwigzane materialy ( masa klejaca w warstwie zbrojacej, tynki, powtoka malarska) nalezy chroni¢
przed opadami deszczu.

— Ocieplana Sciana musi by¢ sucha.

5.2. Wytyczne prowadzenia ocieplenia
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5.2.1. Przygotowanie podtoza.

- Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytow,
olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

- Kruche i odpadajace tynki usungé.

— Powierzchnie sciany w zaleznosci od potrzeb oczysci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a
nastepnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem.

— Podtoze zagruntowac preparatem podktadowym wnikajacym w podtoze.

— Obrobki blacharskie, rury spustowe, instalacje odgromowa uniemozliwiajgce wykonanie ocieplenia
zdemontowac.

5.2.2. Montaz profili cokotowych.

- Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkéw na 1 m.

— Nieréwno$ci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami.

— Nad przykreconym profilem cokotu, na odpowiedniej szerokoSci pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm
szeroko$ci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

5.2.3. Przyklejanie ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej.

- Maseg klejaca przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

— Przy klejeniu ptyt do podtoza mase klejaca naktadaé metodg pasmowo-punktowa.
W odlegto$ci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szeroko$ci 3-4 cm.
Na pozostatej powierzchni ptyty uktada¢ 6 do 8 plackdéw masy o Srednicy 10-12cm 12 cm

- Po natozeniu masy, ptyte niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnag,
az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

— Plyt przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonej ptyty. Nadmiar wycisnietej
masy klejacej usuna¢, aby na obrzezach nie pozostawaty zadne jej resztki.

— Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych, ociepla¢ pasami styropianu lub wetny o grubo$ci nie
mniejszej niz 3 cm.

- Miejsca dochodzenia ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do oScieznicy uszczelni¢ stosujac mase
uszczelniajaca.

- W celu uksztattowanie kapinosa, dolng powierzchnie nadprozy ociepli¢ uktadajac ptyty styropianowe ze
spadkiem,

5.24. Wyréwnanie ptyt

— Nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych ewentualne nierdownosci utozenia ptyt
wyréwnac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng pianka
poliuretanowa.

— Powierzchnie styropianu wyrownac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace lub specjalng
tarkg do szlifowania styropianu. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.2.5. Mocowanie mechaniczne ptyt.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia Stosowac

taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm.

— Dtugosc tacznikow dobrac tak, aby wymagana gteboko$¢ osadzenia wynosita przecigtnie ok. 5 cm w
Scianie z elementdw petnych oraz 9 cm w Scianie z elementow drgzonych.

— Zastosowac 4 do 10 facznikdéw na 1 m? w zaleznosci od strefy Sciany ( obszar przynaroznikowy, cze$¢
srodkowa).

— taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wigkszej od gtebokosci
osadzenia. Otwory przed osadzeniem tacznika oczy$ci¢ z urobku.

— Gtowki tacznikdéw doktadnie zlicowac z ptaszczyzng ocieplenia

5.2.6. Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw.

- Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych
zastosowac profile narozne. Wzmocnienie krawedzi Scian wykonac na parterze budynku. Wzmocnienie
krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi.
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— Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatek tkaniny
szklanej o wymiarach 20x35 cm.

5.2.7. Wykonanie warstwy zbrojgce;.
Do wykonania warstwy zbrojacej przystapic nie wczesniej niz po 3 dniach od

przyklejenia styropianu.

- Masg klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggtg warstwa pasmami
0 szerokosci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm.
W tak przygotowana warstwe wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowac, w
niezbednych przypadkach, dodatkowa porcjg masy klejacej.
Siatka szklana powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona
w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm.

— Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.

— Szeroko$¢ tkaniny przy oknach dobierac tak, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci.

- Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywing¢ na Sciang sasiednia ok. 20 cm.

- W miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej $ciagna¢ mase klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na
tynku.

— W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ dwie
warstwy tkaniny szklanej.

5.2.8. Natozenie podktadu tynkarskiego.
— W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacg nanie$¢ warstwe
podktadu tynkarskiego.
— W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podktad tynkarski
w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

5.2.9. Wykonanie tynku zewnetrznego.

- Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach przystapi¢ do naktadania tynku zewnetrznego.

— Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewaciji prowadzi¢ w sposob ciagty, aby unikngé
nierownomierno$ci struktury i barwy tynku.

- Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewne;.

— Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ za zachowanie statego kata zacierania.

- Zaleca sig, aby barwione tynki silikonowe pokry¢ jednokrotnie farba legalizacyjng, w celu dodatkowego
zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierownomierno$ci barwy wynikajacej z zastosowanej technologi,
réznic w konsystencji masy tynkarskiej, roznic chtonno$ci podtoza, wptywow atmosferycznych.

- Farbe legalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co ma miejsce w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych po 2-3 dniach od jego utozenia.

Obrdbki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw Scian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoly, narozniki) z pokryciem od wewnatrz w systemie z lekkiej obudowy. Przewiduje sie
stosowanie systemow obrobek, ofasowan blacharskich z blachy powlekanej. Zastosowane systemy taczg
sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze Scian, w ktérych wystepuija.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wyroby i materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
»  Odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie, SST i przedmiarach.
» S whasciwie opakowane i oznakowane,
»  Spetniajg wymagane wtasciwosci poswiadczone odpowiednimi dokumentami,
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Majq deklaracje zgodno$ci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat C€. - Przyjecie materiatow na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Sposobu wykonania weztow mocowania fasady do konstrukcji budynku.
- Doktadnosci pozycjonowania fasady.
- Poprawnos$ci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.
- Poprawnos$¢ wmontowania innych drobnych elementow.
- Jako$¢ wykonania potgczenia Sciany ostonowej z budynkiem
- Wierzchniej faktury budynku.
Fasada niezaleznie od swojej konstrukcji powinna spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:
- odporno$ci na uderzenia,
- no$nosci i sztywno$ci,
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
- trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest [m2]. llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru /przedmiaru/
zatgczonego do SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Wykonawca robdt przy udziale inspektora nadzoru jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace
odbiory czeSciowe:

- Jako$¢ przygotowania podioza do ocieplania,

- Jako$¢ zamocowania piyt,

- Jako$¢ warstwy zbrojonej tkaning szklang,

- Ocieplenia o$ciezy,

- Robét tynkarskich,

- Stan tacznikdw mocowania fasady.

8.2.  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg ( SST) 7.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla kazdej warstwy ocieplenia

Odchylenia powierzchni od |Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej ~ [Pionowego Poziomego

Nie wigksze niz 2 mm Nie wieksze niz2 mmna 1 m Nie wieksze niz2mmna 1 m
i w liczbie nie wigkszej niz 2 |i ogétem nie wiecej niz6 mmna | ogétem nie wigcej niz 6 mm
na catej dtugosci taty catej wysokosci budynku na catej powierzchni miedzy
kontrolnej 2 m przegrodami pionowymi

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac odbioru koncowego z uwzglednieniem:
»  ZapisOw w dzienniku budowy
»  Protokotoéw odbioréw czesciowych
»  Wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robét.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci wykonanych prac, a zwtaszcza niezgodnosci z SST
nalezy zobowigza¢ wykonawce do poprawienia wszystkich btednych rozwigzan opisanych w protokdtach
odbioréw czesciowych lub w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Zasady
rozliczania i pfatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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Cena obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem rob6t izolacyjnych i zwigzanych z
fasadami:
— ustawienie, prace i demontaz rusztowan,
— dostawe materiatdw,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
— zamocowanie listwy cokotowej,
— zamocowanie ptyt styropianowych z wetny mineralnej do podtoza,
— potozenie warstwy zbrojonej siatkg szklana,
— ocieplenie osciezy,
— wykonanie tynkoéw z wyrobieniem krawedzi,
— wykonanie robdt malarskich,
— posprzatanie stanowiska pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot
tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje rusztowania (
ustawienie, demontaz, prace), zabezpieczenie okien i drzwi, chodnikéw, opasek, dachdéw. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy w cato$ci nalezg do wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
BN-80/6733-09 - Spoiwo gipsowe specjalne.
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
8. PN-78/M-47900-02 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

. PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania. Obliczenia.

10. 334/2002 ITB W-wa. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

No gk wh =

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz. B - roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1. Tynki. ITB Warszawa 2004 r.

12. PN-99/B-02151 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.

13. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.
(obowigzuje w czesci dotyczacej ochrony przed roszeniem)

14. PN-B 02025 - Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej.

15. PN-EN 1SO 6946 - Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepfa.

16. PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

17. PN-71/H-04451 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

18. PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i taSmy ocynkowane.

19. PN-82/M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki.

Inne dokumenty i instrukcje

20. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
21. Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003

22. Instrukcja ITB Nr 336/95

23. Dyrektywa Rady 89/106/EEC.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.10. RUSZTOWANIA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych do wykonania przewidzianych w ramach inwestycji "TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW:
DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI
SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU".

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci
umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych
w projekcie wykonawczym dla przedmiotowe] inwestycii.

1.2. Zakres robét
Roboty obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
— montaz rusztowan,
— montaz instalacji odgromowej rusztowan,
— oznakowanie,
— montaz siatek ostonowych,
— wykonanie daszkow ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkow
— demontaz rusztowan.
Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowac rusztowanie
odpowiadajace rodzajowi robdt i gwarantujgce wykonanie robot, bezpieczenstwo dla zatogi i oséb
postronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogdIne"

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;
Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej
1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysoko$ci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci, co najmniej 1,5 m petnymi Scianami.
- Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem.
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy
dostep do tych obiektow.

1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogoine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogoine"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny posiadaé
aktualng dokumentacje dopuszczajacg do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i rob6t zwigzanych powinny mie¢:
«  Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
«  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
+ Nrdokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,
« Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - “"Kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
- zgodno$¢ z dokumentacjg producenta,
- oznakowanie
- wytrzymato$¢ konstrukcji rusztowan i podestow,
—  statecznosc¢ rusztowan,
— Uurzadzenia piorunochronne,
- urzadzenia ostrzegawcze,
- urzadzenia transportowe,
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotdw,
—  wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
- wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
- wygoda pracy na rusztowaniu,
—  zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
- forme redakcyjna, graficzng i wydawniczg instrukcii.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;

Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosowej jako$ci robét lub
przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaC zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$C robdt i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE RUSZTOWAN

Ogdlne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogdine"

Rusztowania do wykonania robot powinny gwarantowa¢ wykonanie robdt przewidzianych do realizacji,
zapewni¢ bezpieczenstwo osob na nich pracujacych, wspdipracujacych i 0séb trzecich.
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Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z
projektem i dokumentacjq techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest
wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montaz i demontaz rusztowar powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg
technicznoruchowg danego typu rusztowania.

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa
tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku
nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowigzek opracowania
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy rob6t w cenach jednostkowych robét.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy€ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

— wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

— dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania

Nalezy zapewniC bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

— Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugo$¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozyciji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

—  Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

— Nalezy powzig¢ odpowiednie Srodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym
z instalacjg elektryczna,

— Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone
w sposob, mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

— codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

— doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujacego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach,
burzach, diugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot
na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq zaakceptowang przez
kierownika budowy.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé,
-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s
- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:
-2 mdla linii NN
-5 mdla linii WN do 15kV
-10 m dla linii WN do 30 kV -15 m dla linii WN powyzej 30 kV
jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegaé:
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- stan podfoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m?) z
doktadnoscig do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowan oblicza si¢ jako sume wszystkich powierzchni do
wysokos$ci Scian, na ktorych wykonano rusztowania, z powierzchni nie potraca sie otwordw. Jednostka
powierzchni obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem rusztowan do montazu, wykonaniem
montazu i demontazu, wykonaniem daszkéow nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan siatka, wykonanie
instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz wszelkich czynno$ci okreslonych niniejszej
ST. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z
rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania pfatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- ¢zy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,

nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- Czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowarnn nie ma zmian, ktore
mogq spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢é niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakofczeniu robét i ich odbiorze kohcowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru™ tom V.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
. ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

. PN/E-05003 - Ochrona odgromowa
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