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Magazyn T1 i T2

Tabela przedmiaru robót Strona 2/4
Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe
MAGAZYN T1

1 KNNR-W 9
1102/04

(analogia)

Zamurowanie wnęki po otowrach okiennych w strefie pod okapem od strony 
wewnerznej wraz z wykońćzeniem powierzchni oraz malowaniem z 
uwzglednieniem koniecnzości pracy z rusztowania
36,4*0,12 m3 4,368

razem m3 4,368
2 KNR 19-01

1019/04
(analogia)

Demontaż bram

szt 2,000
3 KNR 4-01

0349/01
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej

m3 0,500
4 KNR 2-02

0125/05
(analogia)

Założenie belek stalowych (ułożenie nadproży stalowych)

52,1*(3,4*2)*2 kg 708,560
razem kg 708,560

5 Analiza
własna

obudowa ppoż nadproża

szt 2,000
6 KNR 4-01

0728/03
(analogia)

Tynkowanie obramowania otoru bramowego

(3+3+3,5)*(0,4+0,4+0,25) m2 9,975
razem m2 9,975

7 Analiza
własna

Przygotowanie otowrów do montażu bram (komplet - uzupełnienia, malowanie 
itp.)

szt 2,000
8 KNNR 3

0703/06
analiza

własna dla
potrzb

montażu
bram EI120

Wymiana bram na kompletne bramy ppoż EI120 (komplet z dostawą i montażem)

szt 2,000
9 Analiza

własna
Podłączenie bram do istniejacego systemu SAP (komplet)

szt 2,000
10 Analiza

własna
Montaż zabezpieczeń naroży otworów bramowych

szt 8,000
11 Analiza

własna
Prace pożądkowe, przeniesienie uchwytów gaśnic wraz z oznaczeniem,

kpl 2,000
12 Analiza

własna
Przełożenie okablowania kolidującego z powiększnymi otowrami bramowymi

kpl 2,000
13 KNR 4-01

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru

m3 0,500
14 wycena

zakładu
utylizacji

Podstawienie kontenera, załadunek , transport i utylizacja materiałów z rozbiórek

m3 0,500
MAGAZYN T2
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Tabela przedmiaru robót Strona 3/4
Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
15 KNR 19-01

1019/04
(analogia)

Demontaż bram (wywiezienie w cenie złomu)

szt 2,000
16 Analiza

własna
Przygotowanie otowrów do montażu bram (komplet - uzupełnienia, wyrównanie 
powierzchni, malowanie itp.)

szt 2,000
17 KNNR 3

0703/06
analiza

własna dla
potrzb

montażu
bram EI120

Wymiana bram na kompletne bramy ppoż EI120 (komplet z dostawą i montażem)

szt 2,000
18 Analiza

własna
Podłączenie bram do istniejacego systemu SAP (komplet)

szt 2,000
19 Analiza

własna
Montaż zabezpieczeń naroży otworów bramowych

szt 8,000
20 Analiza

własna
Prace pożądkowe, przeniesienie uchwytów gaśnic wraz z oznaczeniem,

kpl 2,000
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Spis działów przedmiaru robót Strona 4/4
Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe

Nr Opis robót
Wykonanie podziału magazynów T1 i T2 na strefy pożarowe
MAGAZYN T1
MAGAZYN T2


