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Tabela przedmiaru robét Strona 2/4
Wykonanie podziatu magazynéw T1 i T2 na strefy pozarowe
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
Wykonanie podziatu magazynéw T1 i T2 na strefy pozarowe
MAGAZYN T1
1 KNNR-W 9 Zamurowanie wneki po otowrach okiennych w strefie pod okapem od strony
1102/04 wewnerznej wraz z wykori¢zeniem powierzchni oraz malowaniem z
(analogia) uwzglednieniem koniecnzosci pracy z rusztowania
36,4*0,12 m3 4,368
razem m3 4,368
2 KNR 19-01 Demontaz bram
1019/04
(analogia)
szt 2,000
3 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej
0349/01
m3 0,500
4 KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych (utozenie nadprozy stalowych)
0125/05
(analogia)
52,1%(3,4%2)*2 kg 708,560
razem kg 708,560
5 Analiza obudowa ppoz nadproza
wilasna
szt 2,000
6 KNR 4-01 Tynkowanie obramowania otoru bramowego
0728/03
(analogia)
(3+3+3,5)*(0,4+0,4+0,25) m2 9,975
razem m2 9,975
7 Analiza Przygotowanie otowréw do montazu bram (komplet - uzupetnienia, malowanie
wilasna itp.)
szt 2,000
8 KNNR 3 Wymiana bram na kompletne bramy ppoz EI120 (komplet z dostawg i montazem)
0703/06
analiza
witasna dla
potrzb
montazu
bram EI120
szt 2,000
9 Analiza Podtaczenie bram do istniejacego systemu SAP (komplet)
wilasna
szt 2,000
10 Analiza Montaz zabezpieczen narozy otworéw bramowych
wilasna
szt 8,000
11 Analiza Prace pozadkowe, przeniesienie uchwytéw gasnic wraz z oznaczeniem,
wilasna
kpl 2,000
12 Analiza Przetozenie okablowania kolidujgcego z powieksznymi otowrami bramowymi
wilasna
kpl 2,000
13 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
m3 0,500
14 wycena Podstawienie kontenera, zatadunek , transport i utylizacja materiatéow z rozbidrek
zaktadu
utylizacji
m3 0,500
MAGAZYN T2
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Wykonanie podziatu magazynéw T1 i T2 na strefy pozarowe
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
15 KNR 19-01 Demontaz bram (wywiezienie w cenie ztomu)
1019/04
(analogia)
szt 2,000
16 Analiza Przygotowanie otowréw do montazu bram (komplet - uzupetnienia, wyréwnanie
wilasna powierzchni, malowanie itp.)
szt 2,000
17 KNNR 3 Wymiana bram na kompletne bramy ppoz EI120 (komplet z dostawg i montazem)
0703/06
analiza
witasna dla
potrzb
montazu
bram EI120
szt 2,000
18 Analiza Podtaczenie bram do istniejacego systemu SAP (komplet)
wilasna
szt 2,000
19 Analiza Montaz zabezpieczen narozy otworéw bramowych
wilasna
szt 8,000
20 Analiza Prace pozadkowe, przeniesienie uchwytéw gasnic wraz z oznaczeniem,
wilasna
kpl 2,000
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