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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

Dotyczy postępowania pn.:  

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn – Szabda odc. Drużyny – DK 

15 od km 55+800 do km 56+070 i od km 56+090 do km 57+530, dł. 1,710 km 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o podanie wartości kosztorysu inwestorskiego. 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający podaje wartość kosztorysu brutto: 2.710.592,72 złotych. 

 

Pytanie 2:  

Prosimy o podanie wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 2:  
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 3:  

Prosimy o przekazanie poprawnego pliku SWZ, w którym zostaną uzupełnione informację na 

temat daty złożenia i otwarcia ofert oraz daty związania ofertą. 

Odpowiedź 3: Daty złożenia i otwarcia ofert oraz daty związania ofertą zostały zawarte  w 

ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający przekazuje, iż data złożenia oferty to 20.06.2022 r. 

godzina 09:45, data otwarcia – 20.06.2022 r. godzina 10:00. Natomiast termin związania ofertą 

przypada na dzień 19.07.2022 r. 

 

Pytanie 4: 

Dot. kosztorysu ofertowego poz. 8.1. – Roboty nieprzewidziane 5%. Z uwagi na kosztorysowy 

charakter rozliczenia prosimy o usunięcie pozycji dotyczącej robót nieprzewidzianych. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie przychyla się do w/w prośby, poz. 8.1. – Roboty nieprzewidziane 5%, nie 

zostanie usunięta. 
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Pytanie 5: 

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź 5: 

Na wykonane oznakowanie poziome Zamawiający wymaga tożsamego okresu gwarancji jak 

dla całego zadania. Długość gwarancji powinna być zgodna z deklaracją złożoną w 

postępowaniu przetargowym przez oferenta. 

 

Pytanie 6: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał 

realizacji odcinków próbnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie 

rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający informuje, iż w ramach inwestycji nie będzie wymagał odcinków próbnych. 

 

Pytanie 7: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach 

planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wykonania odcinków próbnych w ramach inwestycji. 

Jednocześnie informuje, że w przypadku wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego nie 

będzie on traktowany jako docelowy element konstrukcji. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy D.05.03.05b W STWIORB stwierdzono niespójność w zakresie kategorii ruchu dla 

jakiej należy zaprojektować mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W dla jezdni. W pkt. 1.2 

dla projektowanej mieszanki podano kategorię ruchu KR 3 natomiast w pkt. 1.3 wskazano 

kategorię ruchu KR 5. Wnosimy wyjaśnienie i doprecyzowanie kategorii ruchu dla jakiej należy 

zaprojektować mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą dla jezdni z AC 16 W na 

zadaniu. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W dla jezdni należy 

zaprojektować jak dla kategorii ruchu KR 3. 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę na 

warstwę wiążącą na zjazdach z AC 16 W przy użyciu lepiszcza 50/70 bez podania kategorii 

ruchu. W przypadku jeśli mieszanka AC 16 W miałaby być zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR 3-4 wnosimy o wyrażenie zgodny na możliwość zastosowania asfaltu 35/50. Proponowana 

zmiana jest zgodna z obowiązującym dokumentem technicznym WT- 2 2014 przywołanym w 

STWIORB w pkt. 10.2 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w 

konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 
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Odpowiedź 9: 

Wymagana kategoria dla zjazdów bitumicznych to KR 1-2. Nawierzchnię zjazdów należy 

wykonać: w-wa wiążąca AC 16W przy użyciu lepiszcza 50/70. 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy D.05.03.05a W STWIORB w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę na 

warstwę ścieralną na zjazdach z AC 11 S przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55. 

Wnosimy o zmianę i wyrażenie zgody na możliwość zastosowania na zjazdach mieszanki AC 

11 S przy użyciu asfaltu drogowego 50/70. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający informuje, iż w-wę ścieralną na zjazdach mieszanki AC 11 S należy wykonać 

przy użyciu asfaltu drogowego 50/70. 

 

Pytanie 11: 

W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek na 

warstwę wiążącą i ścieralną na zjazdach. Wnosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla jakiej 

należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na zjazdach. 

Odpowiedź 11: 

Wymagana kategoria dla zjazdów bitumicznych to KR 1-2. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) materiałów pozostałych po 

rozbiórkach, które są własnością Zamawiającego . 

Odpowiedź: 12: 

Materiały pozostałe po rozbiórkach, które są własnością Zamawiającego należy odwieść na 

plac składowy RDW do Brodnicy na ul. Długą 27. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) nadmiaru destruktu bitumicznego 

pozostałego po frezowaniu dróg, który jest własnością Zamawiającego. 

Odpowiedź 13: 

Nadmiar destruktu, który nie będzie wbudowany na pobocza jest własnością Zamawiającego, 

należy go odwieść na plac składowy RDW do Brodnicy na ul. Długą 27. 

 

Pytanie 14: 

Dot. wykonania poboczy dla zjazdów i poboczy dla DW543. Kosztorys ofertowy wskazuje na 

wykonanie części poboczy z materiału Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że jako 

materiał Zamawiającego do wykonania części poboczy należy rozumieć destrukt pofrezowy 

uzyskany po sfrezowaniu przedmiotowej drogi wojewódzkiej nr 543. 
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Odpowiedź 14: 

Zamawiający informuje, że jako materiał Zamawiającego do wykonania poboczy o szerokości 

0,75m należy użyć destrukt pofrezowy uzyskany po sfrezowaniu przedmiotowej drogi 

wojewódzkiej nr 543. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z dokumentacją 

projektową do wykonania poboczy o szerokości 0,75m należy użyć oprócz destruktu także 

kruszywa kamiennego 0/31,5. 

 

Pytanie 15: 

Opis techniczny szczegółowo opisuje konieczność wykonania tzw. „wcinek” na początku i 

końcu odcinka na dł. min. 15,0 m w celu zniwelowania różnicy wysokości pomiędzy istniejącą, 

a nową konstrukcją nawierzchni jezdni. Prosimy o informację czy powierzchnia „wcinek” 

została uwzględniona w poszczególnych pozycjach kosztorysowych? Prosimy o wskazanie 

konstrukcji na wcinkach (wyszczególnienie prac niezbędnych do wykonania). 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający informuje, że powierzchnia „wcinek” nie została uwzględniona w poz. 

kosztorysowych. Koszty wykonania „wcinek” należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach 

kosztorysowych poprzez zwiększenie ich wartości. 

Konstrukcja wcinki – połączeń, dł. 15m, w-wa ścieralna z masy SMA 8 z polimeroasfaltem 

PMB 45/80-55 grubości 4 cm, w-wa wyrównawcza z masy AC16W w ilości średnio 100 kg/m2. 

 

Pytanie 16: 

W opisie technicznym punkt III.2.5 Rowy widnieje zapis: „Wymagane miejscowe usunięcie 

zakrzaczeń.” Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą 

wycinek krzewów z podaniem powierzchni/ilości krzewów do usunięcia. 

Odpowiedź 16:  

Z uwagi na niewielką ilość zakrzaczeń do kosztu wykonania rowów należy wliczyć ewentualne 

miejscowe usunięcie lokalnych zakrzaczeń. Wykonawca w celu prawidłowej wyceny powinien 

zapoznać się z terenem placu budowy. 

 

Pytanie 17: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją 

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa 

drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, 

obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 

przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie 

obciąży Wykonawcy. 
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Pytanie 18: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót 

w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający, informuje, że nie planuje prowadzenia innych robót w okresie po przekazaniu 

placu budowy Wykonawcy robót. Jednak Zamawiający nie wyklucza występowania awarii 

sieci i ich napraw przez innych gestorów sieci w obrębie przekazanego placu budowy, których 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego po zaistnieniu takiej awarii, każdorazowe wejście 

na plac budowy przejęty już przez Wykonawcę robót należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy 

i Zamawiającym. 

 

Pytanie 19: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 

przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o 

potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin 

realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Odpowiedź 19: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze 

robót, Zamawiający rozważy wydłużenie terminu realizacji inwestycji stosownie do 

zaistniałych okoliczności. Obowiązek usunięcia kolizji spocznie na Wykonawcy robót, po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i warunków od gestora nieujętej sieci. Napotkane kolizje 

zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe. 

 

Pytanie 20: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących 

podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź 20: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie odsyła do zapisów wzoru umowy (załącznik do SWZ) 

– ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z obmiaru robót wykonanych 

(wynagrodzenie kosztorysowe), kwestię ustalenia wysokości wynagrodzenia dodatkowego 

reguluje § 3 ust. 6 – 11, natomiast zmianę terminu § 19 ust. 2 pkt 15). 

 

Pytanie 21: 

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie 

prac w planie postepowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień 

Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu. 

Odpowiedź 21: 

Na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówienia przyjęto orientacyjną 

wartość zamówienia w wysokości: 2 419 024,40 PLN. 
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Pytanie 22: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał 

realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi 

twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 

Odpowiedź 22: 

Zamawiający informuje, iż w ramach inwestycji nie będzie wymagał odcinków próbnych dla 

warstw konstrukcyjnych. 

 

Pytanie 23: 

Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza wykonanie poboczy w 2 warstwach: dolna 

z destruktu bitumicznego oraz górna z kruszywa? Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie 

poboczy w jednej warstwie z mieszanki destruktu i kruszywa w stosunku 50/50? 

Odpowiedź 23: 

Zamawiający nie potwierdza wykonania poboczy w 2 warstwach: dolna z destruktu 

bitumicznego oraz górna z kruszywa. 

Zamawiający informuje, że do wykonania poboczy o szerokości 0,75m należy użyć destrukt 

pofrezowy uzyskany po sfrezowaniu przedmiotowej drogi wojewódzkiej nr 543. Zgodnie  

z dokumentacją projektową do wykonania poboczy o szerokości 0,75m należy użyć oprócz 

destruktu także kruszywa kamiennego 0/31,5. Natomiast na szerokości 0,5 m pobocze należy 

ściąć lub wyrównać gruntem.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie poboczy w jednej warstwie z mieszanki 

destruktu i kruszywa w stosunku 50/50. 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część: 

1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia, 

2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00187751/01 z dnia 2022-06-01. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, aktualny termin: 20.06.2022 r. 

godz. 09:45 – składanie ofert, 

godz. 10:00 – otwarcie ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sporządziła: 

Sylwia Pietrzak – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych 

tel.: 52 37 05 717 

email: s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl 
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