
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa bundynku Bursy oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną 
infrastrukturą- Systemy alarmowe

Data utworzenia: 2021-03-18

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Montaż rozdzielnic, WLZ-tów i tras kablowych

otw.        5,000Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

1 KNNR 5 
1209-1205

5       5,00000

otw.       10,000Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

2 KNNR 5 
1209-1103

10      10,00000

szt.        4,000Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu PWP

3 KNNR 5 
0406-01

4       4,00000

szt.        1,000Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z 
konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie- 
Rozdzielnica główna + rozdzielnica parteru we wspólnej 
obudowie

4 KNNR 5 
0405-08

1       1,00000

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica pożarowa5 KNNR 5 
0404-02

1       1,00000

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica piwnicy nr 
1

6 KNNR 5 
0404-02

1       1,00000

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica piwnicy nr 
2

7 KNNR 5 
0404-02

1       1,00000

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica I piętra nr 
1

8 KNNR 5 
0404-02

1       1,00000

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica I piętra nr 
2

9 KNNR 5 
0404-02

1       1,00000

m       67,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania- N2XH-J 5x6 mm2

10 KNNR 5 
0714-01

52+15      67,00000

m       79,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania- N2XH-J 5x10 mm2

11 KNNR 5 
0714-01

31+32+16      79,00000

m      230,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania- N2XH-J 5x16 mm2

12 KNNR 5 
0714-01

230     230,00000

m       63,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania- N2XH-J 5x25 mm2

13 KNNR 5 
0714-01

63      63,00000

m       15,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania- N2XH-J 5x35 mm2

14 KNNR 5 
0714-01

15      15,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Montaż rozdzielnic, WLZ-tów i tras kablowych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RK115 KNNR 5 
0404-01

1       1,00000

szt.        1,000Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RK216 KNNR 5 
0404-01

1       1,00000

szt.      390,000Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 
mocowania

17 KNNR 5 
1101-02

390     390,00000

szt.      285,000Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 
mocowania E90

18 KNNR 5 
1101-02

285     285,00000

m      190,000Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości 
200mm - K200H50

19 KNNR 5 
1105-08

190     190,00000

m      190,000Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości 
200mm - K150H50

20 KNNR 5 
1105-08

190     190,00000

m      190,000Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości 
200mm - K100H60 E90

21 KNNR 5 
1105-08

190     190,00000

szt.        1,000Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - trójnik korytka 
K200

22 KNNR 5 
1105-10

1       1,00000

szt.        1,000Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - trójnik korytka 
K150

23 KNNR 5 
1105-10

1       1,00000

szt.        1,000Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - trójnik korytka 
K100 E90

24 KNNR 5 
1105-10

1       1,00000

szt.        1,000Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - kolanko korytka 
K200

25 KNNR 5 
1105-10

1       1,00000

szt.        1,000Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - kolanko korytka 
K150

26 KNNR 5 
1105-10

1       1,00000

szt.        4,000Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - kolanko korytka 
K100 E90

27 KNNR 5 
1105-10

4       4,00000

m      160,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania - HDGs 3x2,5 mm2 FE180/PH90

28 KNNR 5 
0209-01

160     160,00000

szt.        5,000Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 
do 50 mm2

29 KNNR 5 
1204-03

5       5,00000

szt.       40,000Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 
do 16 mm2

30 KNNR 5 
1204-02

40      40,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Montaż rozdzielnic, WLZ-tów i tras kablowych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.ż
ył

      40,000Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 
mm2 pod zaciski lub bolce

31 KNNR 5 
1203-11

40      40,00000

szt.       10,000Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 
do 6 mm2

32 KNNR 5 
1204-01

10      10,00000

szt.ż
ył

      10,000Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 
mm2 pod zaciski lub bolce

33 KNNR 5 
1203-10

10      10,00000

Dział nr 2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

kpl.       34,000Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -oprawa awaryjna 
AW1

34 KNNR 5 
0501-02

34      34,00000

kpl.       62,000Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa 
awaryjna AW2

35 KNNR 5 
0503-01

62      62,00000

kpl.       12,000Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa 
awaryjna AW3

36 KNNR 5 
0503-01

12      12,00000

kpl.        5,000Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -oprawa awaryjna 
AW4

37 KNNR 5 
0501-02

5       5,00000

kpl.       35,000Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -oprawa 
ewakuacyjna EW1

38 KNNR 5 
0501-02

35      35,00000

kpl.       15,000Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -oprawa 
ewakuacyjna EW2

39 KNNR 5 
0501-02

15      15,00000

m      600,000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie40 KNNR 5 
1207-03

600     600,00000

m3        0,750Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

41 KNNR 5 
1208-05

0,75       0,75000

m      600,000Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm42 KNNR 5 
1208-01

600     600,00000

m      600,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- NHXH 3x1,5 
mm2

43 KNNR 5 
0205-04

600     600,00000

m      250,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania- NHXH 3x1,5 mm2

44 KNNR 5 
0209-01

250     250,00000

Dział nr 3. DSO

szt.       85,000Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 5 W w obudowie 
zwykłej na suficie betonowym

45 KNR 5-06 
0804-08

85      85,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. DSO

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.       94,000Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 5 W w obudowie 
zwykłej na ścianie betonowej

46 KNR 5-06 
0803-08

94      94,00000

szt        2,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- 
Wzmacniacz mocy 4x250W

47 KNR 5-06 
0205-08

2       2,00000

szt        1,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Kontroler 
w kasecie wyposażonej w moduły WZ, BP

48 KNR 5-06 
0205-08

1       1,00000

szt        1,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Kaseta 
rozszerzająca wyposażona w moduły WZ,BP

49 KNR 5-06 
0205-08

1       1,00000

szt       18,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- 
Maskownica wolnych przestrzeni w kasetach systemowych

50 KNR 5-06 
0205-08

18      18,00000

szt        2,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Karta 
wejść konsol mikrofonowych i urządzeń sterowniczych

51 KNR 5-06 
0205-08

2       2,00000

szt        8,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Karta 2 
linii głośnikowych

52 KNR 5-06 
0205-08

8       8,00000

szt        2,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Konsola 
alarmowa 5+10 przycisków sterujących

53 KNR 5-06 
0205-08

2       2,00000

szt        1,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Konsola 
informacyjna 5+10 przycisków sterujących

54 KNR 5-06 
0205-08

1       1,00000

szt        2,000Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach- Puszka 
przyłączeniowa magistrali cyfrowej

55 KNR 5-06 
0205-08

2       2,00000

kpl.        1,000Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących- System zasilania 
awaryjnego 48V, akumulatory, kompletnie wyposażona i 
okablowana (zasilanie) szafa rack 19” wraz z 
zabezpieczeniami od strony sieci 230 V AC i torów 
bateryjnych, przetestowana w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej

56 KNR AT-15 
0109-01

1       1,00000

m     1740,000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie57 KNNR 5 
1207-03

1740    1740,00000

m3        1,740Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

58 KNNR 5 
1208-05

1,74       1,74000

m     1740,000Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm59 KNNR 5 
1208-01

1740    1740,00000

m     1740,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2- 
HTKSH 1x2x2,3 mm2

60 KNNR 5 
0203-01

1740    1740,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. DSO

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

m       60,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2- 
HTKSHekw 4x2x0,8 mm2

61 KNNR 5 
0203-01

60      60,00000

m       10,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2- 
HTKSHekw 6x2x0,8 mm2

62 KNNR 5 
0203-01

10      10,00000

szt.      140,000Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - 
przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie)  
uchwyty ognioodporne do kabli typu HTKSH

63 KNNR 5 
1104-03

140     140,00000

otw.      130,000Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

64 KNNR 5 
1209-1101

130     130,00000

Dział nr 4. System oddymiania klatek schodowych

szt.        2,000Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych- 
Centrala oddymiania 2x8A

65 KNR AL-01 
0102-01

2       2,00000

szt.        6,000Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ręczny przycisk 
oddymiania

66 KNR AL-01 
0402-02

6       6,00000

szt.        6,000Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Puszka 
przyłączeniowa E90

67 KNR AL-01 
0404-03

6       6,00000

m      100,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - 
NHXH 3x2,5 mm2

68 KNNR 5 
0203-01

100     100,00000

m       64,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - 
HDGs 2x4 mm2

69 KNNR 5 
0203-02

64      64,00000

m       40,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - 
YnTKSYekw 4x2x1,0 mm2

70 KNNR 5 
0203-02

40      40,00000

m      104,000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie71 KNNR 5 
1207-03

104     104,00000

m3        0,130Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

72 KNNR 5 
1208-05

0,13       0,13000

m      104,000Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm73 KNNR 5 
1208-01

104     104,00000

m      104,000Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w betonie- rura RLHF fi 25 bezhalogenowa

74 KNNR 5 
0101-02

104     104,00000

Dział nr 5. SSP

szt.        1,000Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - 
Centrala sygnalizacji pożarowej

75 KNR AL-01 
0102-01

1       1,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5. SSP

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        1,000Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu 
-Wyniesiony panel sygnalizacji pożarowej

76 KNR AL-01 
0115-05

1       1,00000

szt.        1,000Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu -Obudowa 
dodatkowa

77 KNR AL-01 
0115-05

1       1,00000

szt.        1,000Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu -Drukarka78 KNR AL-01 
0115-05

1       1,00000

szt.        1,000Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu -Moduł 
RS232

79 KNR AL-01 
0115-05

1       1,00000

szt.        1,000Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu -Klucz80 KNR AL-01 
0115-05

1       1,00000

szt.        3,000Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu -Moduł 
sieciowy

81 KNR AL-01 
0115-05

3       3,00000

szt.        2,000Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah  
Akumulator 12V 17Ah

82 KNR AL-01 
0109-02

2       2,00000

szt.        2,000Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah  
Akumulator 12V 45Ah

83 KNR AL-01 
0109-02

2       2,00000

szt.       32,000Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe 
wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w 
uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem  Wyniesiony optyczny wskaźnik zadziałania 
czujki

84 KNR AL-01 
0404-05

32      32,00000

szt.      242,000Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - Gniazdo czujki

85 KNR AL-01 
0403-01

242     242,00000

szt.      197,000Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu  - 
Optyczna czujka dymu i temperatury

86 KNR AL-01 
0401-01

197     197,00000

szt.       45,000Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - 
Czujka wielodetektorowa

87 KNR AL-01 
0401-01

45      45,00000

szt.       45,000Montaż czujek pożarowych - dodatek za ustawienie 
parametrów czujki wielodetektorowej lub analogowej przy 
pomocy przyrządu firmowego

88 KNR AL-01 
0401-11

45      45,00000

szt.       22,000Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu 
adresowego - Ręczny ostrzegacz pożarowy

89 KNR AL-01 
0402-02

22      22,00000

szt.        4,000Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
Adresowalny element 4 wejścia/4wyjścia w obudowie

90 KNR AL-01 
0105-01

4       4,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5. SSP

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        1,000Montaż zasilacza - adaptacja pozycji- Zasilacz pożarowy 
24V/5A

91 KNR AL-01 
0114-02

ST-SSP

1       1,00000

otw.        4,000Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

92 KNNR 5 
1209-12

4       4,00000

otw.       80,000Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

93 KNNR 5 
1209-06

34+17+15+14      80,00000

otw.       86,000Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

94 KNNR 5 
1209-0401

11+22+23+30      86,00000

m      900,000Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle95 KNNR 5 
1207-09

900     900,00000

m     1300,000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle96 KNNR 5 
1207-01

1300    1300,00000

m     2200,000Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm97 KNNR 5 
1208-01

2200    2200,00000

m3        2,200Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

98 KNNR 5 
1208-05

2.2       2,20000

m      850,000Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu 
innym niż beton

99 KNNR 5 
0103-05

850     850,00000

m      900,000Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton - rura o średnicy 18mm

100 KNNR 5 
0101-05

900     900,00000

m     1750,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur  Przewody kabelkowe YnTKSYekw 
1x2x0,8mm2

101 KNNR 5 
0203-01

1750    1750,00000

m      450,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania- YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

102 KNNR 5 
0209-01

450     450,00000

m     1300,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe- YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

103 KNNR 5 
0205-01

1300    1300,00000

m       75,000Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur  Przewody kabelkowe HTKSH PH90 2x2x1,4

104 KNNR 5 
0203-01

75      75,00000

m       75,000Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton - rura o średnicy 18mm, 
bezhalogenowe

105 KNNR 5 
0101-05

75      75,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5. SSP

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.       75,000Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - 
przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie)  
uchwyty ognioodporne do kabli typu HTKSH

106 KNNR 5 
1104-03

75      75,00000

syst
em

       1,000Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)

107 KNR AL-01 
0601-05

1       1,00000

lin.        4,000Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 
adresów

108 KNR AL-01 
0603-08

4       4,00000

szt        1,000Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 
elementów liniowych

109 KNR AL-01 
0604-07

1       1,00000

lin.        4,000Uruchomienie, praca próbna i testowanie systemu oddymiania 
i napowietrzania - adaptacja pozycji

110 KNR AL-01 
0603-08

ST-SSP

4       4,00000
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