
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną

Data utworzenia: 2021-03-17

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. TERMOMODERNIZACJA

Dział nr 1.1. Instalowanie drzwi i okien
[CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien]

Dział nr 1.1.1.       roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m2       16,23Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - na ościeżach w 
łazienkach i kuchni

1 KNR 4-01 
0819-15

SST.1

kuchnia: 0.38*(  (1.50+1.70*2)  +(1.05+1.70*2)*2  )       5,24400

łazienka 1.23: 0.38*((1.50+1.70*2)  +1.05+1.70*2)       3,55300

łazienka 2.4: 0.38*((1.50+1.70*2)*2)       3,72400

łazienka 3.4: 0.38*((1.50+1.70*2)*2)       3,72400

m2      117,33Odbicie tynków zewnętrznych na ościeżach2 KNR 4-01 
0701-05

SST.1

(1.44+0.74*2)*5  +(1.04+0.94*2)  +(0.69+0.59*2)*3  +(0.99+0.94*2)*6  
+ (1.49+0.59*2)*4  + 1.04+0.59*:

(Suma częściowa): 101.27:

(1.04+1.69*2)*(40+12) +(1.49+1.69*2)*(83+2)   +(0.89+1.69*2)*2  
+(1,45+0,90*2)*1 = 655.58:

(1,51+2,45*2)*2  +(1,35+2,45*2)*2 = 25.32:

(Suma częściowa): 680.9:

(Suma częściowa): 782.17:

0,15*#p2c

m3       33,61Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

3 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p1*0.02 +#p2*0,15

(#p4+#p5+#p6+#p7)*0.05

Dział nr 1.1.2.       instalowanie okien
[CPV: 45421132-8 Instalowanie okien]

m2       27,47Demontaż okien drewnianych i montaż nowych okien 
rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zPCV  
(Umax=0,9W/m2K)  o pow. do 1.5 m2 - wyposażone w 
nawiewnik, szklenie pakietem termoizolacyjnym z przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną argonem. Wyszczególnienie 
robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.

4 KNR 0-19 
0928-08

SST.1 i 
SST.6

5+1+6+4+1+1+6+1 +1+5+1 = 32:

(Suma częściowa): 32:

01: 1.44*0.74*5       5,32800

02: 1.04*0.94*1       0,97760

04: 0,99*0,94*6       5,58360

05: 1.49*0.59*4       3,51640

06: 1,04*0,59*1       0,61360

07: 1,39*0,59*1       0,82010

08: 1,04*0,54*6       3,36960

010: 1,19*0,89*1       1,05910

015: 1,04*0,99*1       1,02960

016: 1,44*0,54*5       3,88800

017: 1,44*0,89*1       1,28160
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.2.       instalowanie okien

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 27.47:

m2        2,63Demontaż okien drewnianych i montaż nowych okien 
rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV  
(Umax=0,9W/m2K)  o pow. do 1.0 m2- wyposażone w 
nawiewnik, szklenie pakietem termoizolacyjnym z przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną argonem. Wyszczególnienie robót 
j.w.

5 KNR 0-19 
0928-05

SST.1 i 
SST.6

3+1 = 4:

1 = 1:

(Suma częściowa): 5:

03: 0.69*0.59*3       1,22130

09: 0,64*0,64*1       0,40960

(Suma częściowa): 1.63:

014: 0,59*1,69*1       0,99710

(Suma częściowa): 1:

m2        3,01Demontaż okien drewnianych i montaż nowych okien 
rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV   
(Umax=0,9W/m2K) o pow. ponad 1.5 m2- wyposażone w 
nawiewnik, szklenie pakietem termoizolacyjnym z przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną argonem. Wyszczególnienie robót 
j.w.

6 KNR 0-19 
0928-07

SST.1 i 
SST.6

2 = 2:

(Suma częściowa): 2:

013: 0.89*1.69*2       3,00820

(Suma częściowa): 3.01:

m2      280,60Wymiana stolarki drewnianej na okna nowe aluminiowe  
(Umax=0,9W/m2K) o pow. do 3.0 m2 wyposażone w 
nawiewnik, szklenie pakietem termoizolacyjnymz przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną argonem. Wyszczególnienie robót 
j.w.

7 KNR 0-19 
0931-04

SST.1 i 
SST.6

40+83+1-<poza oknami w kuchni i stołówce>27 = 97:

(Suma częściowa): 97:

011: 1.04*1.69*40      70,30400

012: 1.49*1.69*83     209,00230

019: 1,45*0,90*1       1,30500

(Suma częściowa): 280.6:

m2       21,09Wymiana stolarki drewnianej na okna nowe aluminiowe 
ANTYWŁAMANIOWE  (Umax=0,9W/m2K) o pow. do 3.0 m2 
wyposażone w nawiewnik, szklenie pakietem 
termoizolacyjnymz przestrzenią międzyszybową wypełnioną 
argonem. Wyszczególnienie robót j.w.

8 KNR 0-19 
0931-04

SST.1 i 
SST.6

12 = 12:

(Suma częściowa): 12:

018: 1.04*1.69*12      21,09120

(Suma częściowa): 21.09:

Dział nr 1.1.3.       instalowanie drzwi
[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]

m2        4,79Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych D4 i D7 - drzwi 
płytowe, ościeżnice metalowe, skrzydła metalowe , z 
kompletem okuć i zamków atestowanych wraz z naświetlem, 
wypełnienie nad drzwiami pełne kolor RAL 8016 ; wsp. 
przenikania ciepła 1,3W/m2K. Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Montaż ościeżnicy.
3. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową.
4. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.

9 KNR 0-19 
0931-08 
analogia

SST.1 i 
SST.6
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.3.       instalowanie drzwi

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

D4: 1,00*2,45*1       2,45000

D7: 0,90*2,60*1       2,34000

Dział nr 1.1.4.       roboty murarskie - poszerzenie otworu 
drzwiowego D4
[CPV: 45262522-6 Roboty murarskie]

m3        0,20Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych

10 KNR 4-01 
0329-03

SST.1

0,61*(1,00*2,45-0,88*2,42)       0,19544

m3        0,05Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
wykucie bruzd dla belek. Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań 
3. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach 
oraz w części nad belkami.

11 KNR 4-01 
0313-02

SST.1

N-3: 3*1.45*0.14*0.08       0,04872

m3        0,25Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

12 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p10+#p11

m        4,35Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 
35,60kg. Wyszczególnienie robót:
1.  Murowanie przesklepień cegłami.
2. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek 
stalowych.

13 KNR 4-01 
0313-04

SST.4

3*1.45       4,35000

m        4,35Umocowanie siatki na stopkach belek14 KNR 4-01 
0703-03

SST.4

#p13

m2        1,09Powlekanie siatki cięto-ciągnionej  zaprawą cementową15 KNR 4-01 
0704-01

SST.4

0,25*3*1,45       1,08750

Dział nr 1.1.5.       tynkowanie - naprawa wewnętrznych 
glefów po wymianie okien
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]

m      782,17Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 
cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy po przesunięciu 
oscieżnic z osiatkowaniem siatką antyrysową

16 KNR 4-01 
0705-04 
analogia

SST.8

okna: (1.44+0.74*2)*5  +(1.04+0.94*2)  +(0.69+0.59*2)*3  
+(0.99+0.94*2)*6  + (1.49+0.59*2)*4  + 1.04+0.59*2  +1.39+0.59*2  
+(1.04+0.54*2)*6  +0.64*3  +10.19+0.89*2  +1.04+0.99*2  
+(1.44+0.54*2)*5  +1.44+0.89*2

    101,27000

(Suma częściowa): 101.27:

okna: (1.04+1.69*2)*(40+12) +(1.49+1.69*2)*(83+2)   
+(0.89+1.69*2)*2  +(1,45+0,90*2)*1

    655,58000

drzwi wejściowe: (1,51+2,45*2)*2  +(1,35+2,45*2)*2      25,32000

(Suma częściowa): 680.9:

m2      392,09Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach

17 KNR 2-02 
2009-05

SST.8

(0,15+0,38)*#p16

-#p20

m2      392,09Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża 
wewnątrz nieremontowanych pomieszczeń

18 KNR 2-02 
1505-03

SST.9

#p17
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.5.       tynkowanie - naprawa wewnętrznych glefów po wymianie okien

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       22,46Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome19 NNRNKB 202 
1134-01

SST.9

#p20

m2       22,46Okładziny z płytek na ościeżach po wymianie okien20 NNRNKB 202 
2804-01

SST.

kuchnia: 0.38*(  (1.50+1.70*2)  +(1.05+1.70*2)*2  ) 
+0.15*((1.45+1.65*2) +(1.00+1.65*2)*2)

      7,24650

łazienka 1.23: 0.38*((1.50+1.70*2)  +1.05+1.70*2) 
+0.15*((1.45+1.65*2) +(1.00+1.65*2))

      4,91050

łazienka 2.4: 0.38*((1.50+1.70*2)*2) +0.15*((1.45+1.65*2) *2)       5,14900

łazienka 3.4: 0.38*((1.50+1.70*2)*2)+0.15*((1.45+1.65*2) *2)       5,14900

Dział nr 1.2. Roboty elewacyjne - ocielenie ścian 
nadziemia
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

Dział nr 1.2.1.      elewacja - roboty powiązane z 
termomodernizacją
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe]

m2       10,58Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia 
ponad 5 m2

21 KNR 4-01 
0701-05

SST.1

0.53*(11.62+1.12*2)+0.99*(11.62+1.64*2) = 22.1:

1,17*(0,48+0,75)*2*4 = 11.51:

0,52*0,79*4, = 1.64:

(Suma częściowa): 35.25:

(Suma częściowa): 35.25:

#p21B*30%

m2       34,91Rozebranie okładziny ściennej z płytek - wejście główne22 KNR 4-01 
0819-15

SST.1

filary wejścia: 2.89*(0.48+1.03)*2*4      34,91120

m3        0,91Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

23 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

(#p21+#p22)*0.02

m2       10,58Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach 
ponad 10 do 30% powierzchni

24 ZKNR C-2 
0101-06

SST.10

#p21

m2       10,58Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowe - pierwsza warstwa25 ZKNR C-2 
0116-01

SST.10

#p21

m2       10,58Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowe- każda następna 
warstwa

26 ZKNR C-2 
0116-02

SST.10

#p21

m2       10,58Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych 
silikonowych na gotowym podłożu,  faktura "kamyczek"; 
ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

27 ZKNR C-2 
0116-03

SST.10

#p21

m      109,26Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku

28 KNR 4-01 
0535-06

SST.1

12,14*9     109,26000

m      182,12Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku29 KNR 4-01 
0535-04

SST.1

73,40*2+15,13*2+0,50*4+1,53*2     182,12000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.1.      elewacja - roboty powiązane z termomodernizacją

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      185,84Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

30 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

1.49*5+1.09+0.74*3+1.04*6+1.54*4+1.09+1.44+1.09*6+0.69+1.24  
+1,09+1,49*5+1,49 = 44.19:

1.09*(40+12)+1.54*(83+2+1)+0.94*2+0.64 = 191.64:

(Suma częściowa): 235.83:

podokienniki: #p30a*0,35

gzyms parteru: (14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2)*0,21      37,38000

uskok cokołu: 0.31*(72.23+13.91+0.50*2+1.53*2)*2      55,92400

daszków: 0,50*2,50*5       6,25000

balkon: (11.67+1.66*2)*0.25       3,74750

(Suma częściowa): 185.84:

t        1,40Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

31 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

(#p28*3,14*0,15*0,75+#p29*3,14*0,15+#p30)*4,5/1000

m2      185,84(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szarej gr 
0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

32 NNRNKB 202 
0541-02

SST.11

#p30

m      109,26(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 15 cm

33 NNRNKB 202 
0519-04

SST.11

#p28

m      182,12(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej powlekanejpółokrągłych o śr. 15 cm

34 NNRNKB 202 
0517-04

SST.11

#p29

m2        5,40Daszki nad drzwiami - demontaż 3 szt35 KNNR 7 
0506-01

SST.1

1,20*1,50*3       5,40000

m2       41,02Wykucie krat z muru z cegły na zaprawie cementowej36 KNNR-W 3 
0310-04

SST.1

piwnica: 0,70*1,40*4  +0,90*1,00*1  +0,95*0,90*6  +1,45*0,55*2  
+1,00*0,55*1  +1,35*0,55*1  +1,00*0,50*2  +0,60*0,60*1  
+1,15*0,85*1  +1,00*0,95*1  +1,40*0,50*5  +1,40*0,85*1

     20,81500

parter: 1.00*1.65*10  +1.45*1.65*1  +1.45*0.90*1      20,19750

t        0,90Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

37 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

(#p36*18+#p35*30)/1000

szt.       16,00Uchwyty do flag - demontaż i ponowny montaż  wsp do =1,338 KNR 2-02 
1219-08

SST.1

16      16,00000

kpl.        1,00Demontaż  i ponowny montaż wszystkich tablic i tabliczek  
informacyjnych  tablice informacyjne 2szt

39 AW  AW SST.1

1       1,00000

kpl.        1,00Demontaż  i ponowny montaż Kamery x-5szt ,  lampy- 5szt40 AW  AW SST.1

1       1,00000

Dział nr 1.2.2.      roboty przy wznoszeniu rusztowań
[CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań]

m2     2233,06Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.41 m - 
interpolacja

41 KNR 2-02 
1604-01

SST.12

Dział nr 1.2.3.      ocieplenie ścian nadziemia
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.3.      ocieplenie ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      904,84Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm. 
Przyjęto 30% uszkodzeń

42 KNR 4-01 
0702-04

SST.1

15.37*2+1.51*2+0.50*4+73.14*2 = 182.04:

15.27*2+1.51*2+0.50*4+73.04*2 = 181.64:

14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2 = 179.24:

14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2 = 179.24:

14.37*2+1.51*2+0.50*4+72.14*2 = 178.04:

3*(14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2) = 534:

(Suma częściowa): 1434.2:

(14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2)*2 = 356:

3,26*4*4 +2,70*4*16*2 = 397.76:

6.47*2*16*2  + 6.47*4*4*2  +6,47*2*8*2 = 828.16:

(Suma częściowa): 3016.12:

#p43B*30%

m       54,37Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm. 
Przyjęto 30% uszkodzeń

43 KNR 4-01 
0702-05

SST.1

15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2 = 181.24:

(Suma częściowa): 181.24:

#p44A*30%

m      107,66Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm.  
Przyjęto 30% uszkodzeń

44 KNR 4-01 
0702-06

SST.1

15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2 = 181.24:

14.27*2+1.51*2+0.50*4+72.04*2 = 177.64:

(Suma częściowa): 358.88:

#p45A*30%

m2      403,67Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia 
ponad 5 m2. Przyjęto 30% uszkodzeń

45 KNR 4-01 
0701-05

SST.1

6.47*(72.02*2+13.81*2+1.51*2+0.50*4) = 1143.12:

<okna> -1.49*1.69*(38+37+2)-0.59*1.69 -< DZ1>0,80*2,10 = -196.57:

- < drzwi windy zewn.>1.20*2.50*2 = -6:

(Suma częściowa): 940.55:

2.82*(72.00*2+0.50*4+13.72*2-11.14-3.45-3.50) = 438.09:

0.45*(72.26*2+0.50*4+1.53*2+13.96*2) = 79.88:

<okna> -1.04*1.69*(40+12)-1.49*1.69*8-0.89*1.69*2-1,45*0,90*1 = 
-115.85:

< drzwi wejściowe> -1.51*2.45*2 -1.35*2.45*1 = -10.71:

- < drzwi windy zewn.>1.20*2.50*1 = -3:

(Suma częściowa): 388.41:

1,12*11,62+0,48*(2,49+2,48+2,52) = 16.61:

(Suma częściowa): 1345.57:

#p46c*30%

m2      113,67Rozebranie okładziny ściennej z płytek - wejście główne46 KNR 4-01 
0819-15

SST.1

wejście główne: 3.26*11.14 +2.90*(3.45+3.50)      56,47140

m2: 4,45*(1,53*2+11,67)      65,54850

m2: <okna> -1.49*1.69*2

m2: < drzwi wejściowe> -1.35*2.45*1
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.3.      ocieplenie ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       12,50Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

47 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

(15.37*2+1.51*2+0.50*4+73.14*2)*0,10 = 18.2:

(15.27*2+1.51*2+0.50*4+73.04*2)*0,05 = 9.08:

(15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2)*0,18 = 32.62:

(15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2)*0,25 = 45.31:

(14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0,13 = 23.3:

(14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0,15 = 26.89:

(14.37*2+1.51*2+0.50*4+72.14*2)*0,10 = 17.8:

(14.27*2+1.51*2+0.50*4+72.04*2)*0.28 = 49.74:

(3*(14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2))*0.09 = 48.06:

(Suma częściowa): 271:

(14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2)*(0,07+0,08) = 26.7:

(3.26*4*4 +2.70*4*16*2)*0,05 = 19.89:

(6.47*2*16*2  + 6.47*4*4*2  +6,47*8*2*2)*0.05 = 41.41:

(Suma częściowa): 359:

(#p48B*30%+#p46+#p47)*0.02

m2      625,04Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 
do 2,0 m2

48 ZKNR C-2 
0402-01

SST.10

#p48B*30%+#p46+#p47

m2     1823,25Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża49 ZKNR C-2 
0101-02

SST.10

#p59

szt.      200,00Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.50 KNR 4-01 
0308-01

SST.4

200     200,00000

Uwaga: ilość szacunkowa . Rzeczywisty zakres robót koreślić po 
odsłonięciu muru.:

szt.       50,00Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.51 KNR 4-01 
0308-02

SST.4

50      50,00000

Uwaga: ilość szacunkowa . Rzeczywisty zakres robót koreślić po 
odsłonięciu muru.:

szt.        5,00Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.52 KNR 4-01 
0308-03

SST.4

5       5,00000

Uwaga: ilość szacunkowa . Rzeczywisty zakres robót koreślić po 
odsłonięciu muru.:

m2      625,04Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, 
półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

53 KNR 4-01 
0723-03

SST.10

#p48B*30%+#p46+#p47

m2     1823,25Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy 
i styropianu

54 ZKNR C-2 
0101-09

SST.10

#p59

m2     1823,25Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności kołków55 ZKNR C-2 
0101-11

SST.10

#p55

m2      546,98Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian -30%56 ZKNR C-2 
0101-03

SST.10

#p59*30%

- 7 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.3.      ocieplenie ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2     1823,25Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych 
zewnętrznych porowatych
Krotność = 2

57 ZKNR C-2 
0416-02

SST.10

#p59

m2     1823,25Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa58 ZKNR C-2 
0109-01

SST.10

10cm: (15.27*2+1.51*2+0.50*4+73.04*2)*0.10      18,16400

5cm: (15.27*2+1.51*2+0.50*4+73.04*2)*0,05       9,08200

18cm: (15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2)*0,18      32,62320

25cm: (15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2)*0,25      45,31000

13cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0,13      23,30120

15cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0,15      26,88600

skos 10cm: (14.37*2+1.51*2+0.50*4+72.14*2)*0,10      17,80400

28 cm: (14.27*2+1.51*2+0.50*4+72.04*2)*0.28      49,73920

9cm: (3*(14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2))*0.09      48,06000

(Suma częściowa): 270.96:

gzyms parteru: (14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2)*(0,07+0,08)      26,70000

pilastry parteru: (3.26*4*4 +2.70*4*16*2)*0,05      19,88800

pilastry I i IIp: (6.47*2*16*2  + 6.47*4*4*2  +6,47*8*2*2)*0.05      41,40800

(Suma częściowa): 88:

I i IIp: 6.47*(72.02*2+13.81*2+1.51*2+0.50*4)    1143,11960

m2: <okna> -1.49*1.69*(38+37+2)-0.59*1.69 -< DZ1>0,80*2,10

m2: - < drzwi windy zewn.>1.20*2.50*2

(Suma częściowa): 940.55:

gzyms: 0.45*(72.26*2+0.50*4+1.53*2+13.96*2)      79,87500

m2: 2.82*(72.00*2+0.50*4+13.72*2-11.14-3.45-3.50)     438,08700

wejścia: 3.26*11.14 +2.90*(3.45+3.50)      56,47140

m2: 4,45*(1,53*2+11,67)      65,54850

m2: <okna> -1.04*1.69*52-1.49*1.69*8-0.89*1.69*2-1,45*0,90

m2: < drzwi wejściowe> -1.51*2.45*2 -1.35*2.45*2

m2: - < drzwi windy zewn.>1.20*2.50*1

(Suma częściowa): 507.13:

strop wejścia: 1,12*11,62+0,48*(2,49+2,48+2,52)      16,60960

m      344,78Montaż listew cokołowych i startowych59 ZKNR C-2 
0107-02

SST.10

72,26*2+0,50*4+1,53*2+13,72*2-1,51*2-1,35*2-1,20     170,10000

(Suma częściowa): 170.1:

Ip: 72.02*2+13.81*2+1.51*2+0.50*4-1.20-0.80     174,68000

(Suma częściowa): 174.68:

m2      157,75Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (wsp. 
lambda=0,031) na powierzchni z fakturą grysową, murze 
ceglanym - na gzymsie

60 ZKNR C-2 
0102-10

SST.10

10cm: (15.27*2+1.51*2+0.50*4+73.04*2)*0.10      18,16400

18cm: (15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2)*0,18      32,62320

13cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0,13      23,30120

skos 10cm: (14.37*2+1.51*2+0.50*4+72.14*2)*0,10      17,80400

28 cm: (14.27*2+1.51*2+0.50*4+72.04*2)*0.28      49,73920

9cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0.09      16,13160

(Suma częściowa): 157.75:

m2      273,08Dodatkowa warstwa siatki na gzymsie dachu61 ZKNR C-2 
0105-13

SST.10

5cm: (15.27*2+1.51*2+0.50*4+73.04*2)*0,05       9,08200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.3.      ocieplenie ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

25cm: (15.17*2+1.51*2+0.50*4+72.94*2)*0,25      45,31000

15cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0,15      26,88600

13cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0.13      23,30120

6cm: (14.67*2+1.51*2+0.50*4+72.44*2)*0.06      10,75440

(Suma częściowa): 115.33:

pow ocieplona: #p61a

m2     1600,35Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm (wsp. 
lambda=0,031) na murze ceglanym

62 ZKNR C-2 
0102-12

SST.10

9cm: (3*(14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2))*0.09      48,06000

(Suma częściowa): 48.06:

gzyms parteru: (14.36*2+1.51*2+0.50*4+72.13*2)*(0.07+0.08)      26,70000

pilastry parteru: (3.26*4*4 +2.70*4*16*2)*0,05      19,88800

pilastry I i IIp: (6.47*2*16*2  + 6.47*4*4*2  +6,47*8*2*2)*0.05      41,40800

(Suma częściowa): 88:

I i IIp: 6.47*(72.02*2+13.81*2+1.51*2+0.50*4)    1143,11960

m2: <okna> -1.49*1.69*(38+37+2)-0.59*1.69 -< DZ1>0,80*2,10

m2: - < drzwi windy zewn.>1.20*2.50*2

(Suma częściowa): 940.55:

gzyms: 0.45*(72.26*2+0.50*4+1.53*2+13.96*2)      79,87500

m2: 2.82*(72.00*2+0.50*4+13.72*2-11.14-3.45-3.50)     438,08700

wejścia: 3.26*11.14 +2.90*(3.45+3.50)      56,47140

m2: 4,45*(1,53*2+11,67)      65,54850

m2: <okna> -1.04*1.69*52-1.49*1.69*8-0.89*1.69*2-1,45*0,90

m2: < drzwi wejściowe> -1.51*2.45*2 -1.35*2.45*2

m2: - < drzwi windy zewn.>1.20*2.50*1

(Suma częściowa): 507.13:

strop wejścia: 1,12*11,62+0,48*(2,49+2,48+2,52)      16,60960

m2     1823,25Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

63 ZKNR C-2 
0105-02

SST.10

#p59

m2      112,14Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na 
murze ceglanym

64 ZKNR C-2 
0102-07

SST.10

(1.44+0.74*2)*5  +(1.04+0.94*2)  +(0.69+0.59*2)*3  +(0.99+0.94*2)*6  
+ (1.49+0.59*2)*4  + 1.04+0.59*:

(Suma częściowa): 101.27:

(1.04+1.69*2)*52  +(1.49+1.69*2)*(83+2)   +(0.89+1.69*2)*2  
+(1,45+0,90*2) = 655.58:

(1.20+2.50*2)*2  +1.45+2.50*2 = 18.85:

(1,51+2,45*2)*2  +(1,35+2,45*2)*2 = 25.32:

(Suma częściowa): 699.75:

(Suma częściowa): 801.02:

0,14*#p65c

m2       68,26Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5-2 cm pod obróbki 
zewn. okien  na murze ceglanym

65 ZKNR C-2 
0102-07

SST.10

1.44*5  +1.04  +0.69*3  +0.99*6  + 1.49*4  + 1.04  +1.39  +1.04*6  
+0.64  +10.19  +1.04  +1.44*5  +1:

(Suma częściowa): 51.39:

1.04*52  +1.49*(84+2)   +0.89*2   = 184:

(Suma częściowa): 184:

(Suma częściowa): 235.39:

0.29*#p66C
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.3.      ocieplenie ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m        8,90Montaż dylatacji66 KNR 0-28 
2629-04

SST.10

4.45*2       8,90000

m2      340,20Dodatkowa warstwa siatki na ścianach z tynkiem do wys. 
okien

67 ZKNR C-2 
0105-13

SST.10

2,00*#p60a

m      341,69Ochrona narożników wypukłych prostych68 ZKNR C-2 
0107-05

SST.10

#p66c

(Suma częściowa): 235.39:

6.47*10+4.45*2+(0,45+2,82)*10     106,30000

(Suma częściowa): 106.3:

m2     1985,57Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowe - pierwsza warstwa69 ZKNR C-2 
0116-01

SST.10

#p62+#p63+#p65

m2     1985,57Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowe- każda następna 
warstwa

70 ZKNR C-2 
0116-02

SST.10

#p70

m2     1985,57Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych 
silikonowych na gotowym podłożu,  faktura "kamyczek"; 
ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

71 ZKNR C-2 
0116-03

SST.10

#p70

m2      286,60Przyklejenie płyt  polistyrenu ekstrudowanego o gr. 14 cm na  
murze ceglanym

72 ZKNR C-2 
0102-12

SST.10

cokół: 1.75*(72.23+13.91+0.50*2+1.53*2)*2     315,70000

okna: -#p4B-#p5B

m2      286,60Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

73 ZKNR C-2 
0105-02

SST.10

cokół: #p73

m2      286,60Dodatkowa warstwa siatki na cokole budynku ponad terenrm74 ZKNR C-2 
0105-13

SST.10

cokół: #p73

m2      286,60Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa75 ZKNR C-2 
0109-01

SST.10

cokół: #p73

m2      286,60Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa76 ZKNR C-2 
0109-02

SST.10

cokół: #p73

m      598,75Wykonanie boni w styropianie77 ZKNR C-2 
0107-07

SST.10

(72.23+13.91+0.50*2+1.53*2)*2*4-3*(1,40*5+1,00+0,65*3+0,95*6+1,4
5*4+1,00+1,35+1,00*6+0,60+1,15+1,00+1,40*5+1,40)

    598,75000

m2      286,60Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie 
podkładowej masy tynkarskiej  na ścianach zewn. podziemia

78 KNR 0-23 
0933-01

SST.10

cokół: #p73

m2      286,60tynk żywiczny79 KNR 0-23 
0933-02

SST.10

#p73

Dział nr 1.2.4.      ocieplenie ścian w ziemi
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

- 10 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.4.      ocieplenie ścian w ziemi

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1.2.4.1.           roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne]

m3      321,11Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie 
kat. III

80 KNR 4-01 
0104-02

SST.2

1.78*(0.50+1.50)*0.5*(72.23+13.91+0.50*2+1.53*2)*2     321,11200

m3      321,11Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III

81 KNR 4-01 
0105-02

SST.2

#p81

m2      321,11Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na 
ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2

82 ZKNR C-2 
0401-06

SST.2

#p86

m3       65,83Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

83 KNR 4-01 
0108-09

SST.2

#p86*0.2+#p83*0.02*25%<pow.ścian>

Dział nr 1.2.4.2.           roboty  izolacyjne - osuszenie zewn. 
pow. ścian podziemia  i izol. przeciwwilgociowe
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]

m2      321,11Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość 
do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 
5,0 m2

84 ZKNR C-2 
0403-03

SST.5

#p86

m2      321,11Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 
ponad 5,0 m2

85 ZKNR C-2 
0402-03

SST.5

1.78*(72.23+13.91+0.50*2+1.53*2)*2     321,11200

m2      321,11Osuszanie  powierzchni pionowych za pomocą gorącego 
powietrz temp.<38st.C

86 KNR-W 7-12 
0303-05 
analogia

SST.5

#p82

m2      321,11Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 
metodą smarowania - jednokrotne

87 ZKNR C-2 
0404-05

SST.5

#p86

m2      321,11Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 
m2

88 ZKNR C-2 
0409-03

SST.5

#p82

m2      321,11Wykonanie tynku  podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o 
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

89 ZKNR C-2 
0410-03

SST.5

#p82

m2      321,11Wykonanie tynku specjalistycznego na bazie zapraw 
uszczelniających gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 
5,0 m2 w jednym miejscu

90 ZKNR C-2 
0411-03 
analogia

SST.5

#p82

m      321,11Wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw 
uszczelniających

91 ZKNR C-2 
0301-13

SST.5

#p82

m2      321,11Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych 
zewnętrznych porowatych
Krotność = 2

92 ZKNR C-2 
0416-02

SST.5
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.4.2.           roboty  izolacyjne - osuszenie zewn. pow. ścian podziemia  i izol. przeciwwilgociowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

#p82

m2      321,11Wykonanie hydroizolacji przy użyciu elastycznej masy 
bitumicznej -  gruntowanie podłoża pionowego

93 ZKNR C-2 
0303-02

SST.5

#p86

m2      321,11Wykonanie hydroizolacji przy użyciu elastycznej masy 
bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w 
gruncie

94 ZKNR C-2 
0303-06

SST.5

#p86

Dział nr 1.2.4.3.           izolacja cieplna
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]

m2      321,11Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi polistyrenu 
ekstrudowanego o gr. 14 cm wsp. lambda=0,032

95 ZKNR C-2 
0307-01

SST.5

#p86

m2      321,11Osłonięcie pionowych izolacji z folii kubełkowej96 ZKNR C-2 
0307-03

SST.5

#p86

Dział nr 1.3. Strop nad II piętrem

Dział nr 1.3.1.      roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m2     1014,64Oczyszczenie z gruzu i polepy nieużytkowej przestrzeni 
poddasza

97 KNR 4-01 
0429-01

SST.1

#p100

m3      101,46Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

98 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p100*0,10

Dział nr 1.3.2.      izolacja cieplna
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]

m2     1014,64Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej   gr 
20cm   współ. lambda =0,035  układanymi bezpośrednio na 
stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

99 KNR 9-12 
0301-02

SST.5

72.02*13.80+0,48*3,45*2+11,56*1,51    1014,64360

m2     1014,64Izolacje pozioma folia paroizolacyjna- jedna warstwa pod 
wełną druga nad wełną
Krotność = 2

100 KNR 2-02 
0616-01 
analogia

SST.5

#p100

m2      124,39Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (wsp. 
lambda=0,031) na powierzchni z fakturą grysową, murze 
ceglanym - na poddaszu

101 ZKNR C-2 
0102-10

SST.10

0,72*(71,16+12,72+1,50+0,50*2)*2     124,38720

Dział nr 1.3.3.      roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe]

m2       45,00Wykonanie poziomych pomostów na poddaszu płyta OSB 
18mm ma ruszcie z legarów drewnianych 4x22cm

102 KNR 4-01 
0420-02 
analogia

SST.13

45.00< dane wg detalu A32>

Dział nr 1.4. Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1.4.1.     instalowanie wyrobów metalowych
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych]

m2        2,52Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) 
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych

103 KNR 2-17 
0122-02

SST.7

3,14*0,15*1,34*4       2,52456

m2        7,72Obudowy kanałów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych  
na konstrukcji nośnej C100  obłozenie płytą KGF2x12,5mm z 
izolacją z wełny mineralnej gr 10 cm

104 KNR AT-12 
0304-02

SST.14

0,36*4*1,34*4       7,71840

szt.        4,00Wykonanie prześcia przez dach i montaż turbowentów DN 
150 wraz z osadzeniem rury przyłączeniowej do kominków 
wentylacyjnych o śr. 150mm wpuszczonej w rurę Spiro j.w. i z 
montażem kołnierza uszczelniającego  przejście przez dach

105 AW  AW SST.7

4       4,00000

szt.       30,00Wykonanie prześcia przez dach i montaż kominka 
wentylacyjnego ze stali nierdzewnej o śr. 150mm  z  rurą 
przyłączeniową zakończoną kratką i z montażem kołnierza 
uszczelniającego  przejście przez dach

106 AW  AW SST.7

30      30,00000

szt.      111,00Osadzenie kominka turbo normal  DN 150ze stali nierdzewnej 
na istniejących kominach

107 AW  AW SST.7

1*7 + 2*10 + 3*8 + 4*5 +5*3 + 6*3  +7*1     111,00000

szt.      227,00zamurowanie otworów w kominach108 KNR 4-01 
0310-04

SST.4

1p: 2       2,00000

2p: 3       3,00000

(Suma częściowa): 5:

ponad dachem: 2*#p108

szt.      224,00wykucie otworów do przewodów kominowych109 KNR 4-01 
0310-03

SST.1

parter: 2       2,00000

(Suma częściowa): 2:

ponad dachem: 2*#p108

m      960,60Sprawdzenie drożności przewodów kominowych110 KNR 4-01 
0310-05

SST.4

P: 13*9,25     120,25000

1: 26*5,92     153,92000

2: 21*2,67      56,07000

(Suma częściowa): 330.24:

pozostałe: (#p108-13-26-21)*12.36

m       18,50Odgruzowanie przewodów kominowych111 KNR 4-01 
0310-06

SST.4

parter: 2*9.25      18,50000

szt.      115,00Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł112 KNR 4-01 
0322-02

SST.4

115     115,00000

szt.       37,00Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. 
na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie nawiewów 
poddasza

113 KNR 4-01 
0333-12

SST.1

37      37,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4.1.     instalowanie wyrobów metalowych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kpl       37,00Obsadzenie kratek wentylacyjnych wraz z kanałem 
połączeniowym zakończonym kratką stalową nierdzeną z 
siatką przeciw owdom i ptakom w ścianach z cegieł

114 KNR 4-01 
0322-02

SST.7

#p114

Dział nr 1.5. Naprawa dachów
[CPV: 45261910-6 Naprawa dachów]

m2     1121,24Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na 
umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

115 KNR 4-01 
0519-01

SST.17

73.24*14.98+0.56*4.67+0.50*4.62 +1.51*12.70    1121,23740

szt.      168,00Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na 
wstawieniu łat do 1.0 m2

116 KNR 4-01 
0519-03

SST.17

168 < przyjęto na 15%pow. dachu>

m2     1121,24Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe gr 
6mm

117 KNR-W 2-02 
0504-01

SST.17

#p116

Dział nr 1.6. Ocieplenie posadzki w piwnicy

Dział nr 1.6.1.     roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m2       62,21Zerwanie posadzek z masy lastrykowej118 KNR 4-01 
0807-04

SST.1

płytki lastriko: 17.07+21.17+17.62+4.12+2.23      62,21000

m2      375,23Rozebranie posadzki z płytek  gresowych i ceramicznych119 KNR 4-01 
0811-07

SST.1

gresy: 
5.98+30.66+12.52+5.81+6.92+5.85+7.09+4.71+7.22+16.73+16.95+24
.87+26.82+38.85+18.21+18.86+17.95+4.69+42,45+3,17+3,30+3,21+3
,34

    326,16000

ceramiczne: 22.65+17.69+8.73      49,07000

m2      215,42Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv i dywanowych120 KNR 4-01 
0818-05

SST.1

dywanowe: 27,19+36,73+6,45+3,97+37,47+48,13     159,94000

pcv: 55,48      55,48000

m3       79,81Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm

121 KNR 4-01 
0212-01

SST.1

798.14*0,10      79,81400

m3      359,16Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - wybranie 
warstw pod nowoprojektowane  podłoża posadzkowe

122 KNR 4-01 
0106-02

SST.2

798.14*(0.20+0.15+0,10)     359,16300

m3      376,94Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi123 KNR 4-01 
0106-05

SST.1

#p125

m3      376,94Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

124 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p119*0.03+#p120*0.02+#p121*0.002 +#p122*0.10+#p123

Dział nr 1.6.2.     kładzenie i wykładanie  warstw podłóg
[CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg]

m3      159,63Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym125 KNR 2-02 
1101-07

SST.13

798,14*0,20     159,62800
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6.2.     kładzenie i wykładanie  warstw podłóg

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3      119,72Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie.

126 KNR 2-02 
1101-01

SST.13

798,14*0,15     119,72100

m2      798,14Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej 
poziome podposadzkowe

127 KNR 2-02 
0607-01 
analogia

SST.5

798,14     798,14000

m2      798,14Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 100 mm zatarte na gładko

128 KNR 2-02 
1102-02

SST.13

798,14     798,14000

m2      798,14(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie 
poziome

129 NNRNKB 202 
1134-01

SST.14

798,14     798,14000

Dział nr 1.6.3.     izolacja cieplna posadzek
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]

m2      798,14Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ( 
wsp. lambda=0,032)  posadzkowuch U=0,28 poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

130 KNR 2-02 
0609-03

SST.5

798.14     798,14000

Dział nr 1.6.4.     kładzenie wykładzin elastycznych
[CPV: 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych]

m2      253,59Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na 
przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm

131 ZKNR C-2 
0605-01

SST.13

#p133

m2      253,59Wykładzina homogeniczna obiektowa gr 3mm atestowana132 KNR 2-02 
1112-05

SST.13

nr pom. 0.12     0.13    0.14   0.16     0.17    0.43    0.44:

27.19+36.73+6.14+37.47+48.13+42.45+55.48     253,59000

m2      253,59Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych

133 KNR 2-02 
1112-09

SST.13

#p133

m      294,16Cokoły przyścienne na listwach  zgrzewane134 KNR 2-02 
1113-07

SST.13

#p133*1,16

Dział nr 1.6.5.     kładzenie płytek
[CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]

m2      542,54Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu 
na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 
płytek na 1 m2

135 ZKNR C-2 
0505-02

SST.16

796,13-#p133

m      629,35Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. 
Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 8 cm

136 ZKNR C-2 
0515-02

SST.16

#p136*1,16

Dział nr 2. ETAP -1  DOSTOSOWANIE  BUDYNKU  DO  
WYMOGÓW  P. POŻ.

Dział nr 2.1. Instalowanie drzwi i okien
[CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien]

m2        3,34Odbicie tynków zewnętrznych na ościeżach137 KNR 4-01 
0701-05

SST.1

(1,49+1,69*2)*2  +  (1.35+2.45*2)*2 = 22.24:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.1. Instalowanie drzwi i okien

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 22.24:

0,15*#p138A

m2       36,59Wykucie z muru drzwi wewnętrznych z cegły na zaprawie 
cementowej

138 KNNR-W 3 
0310-04

SST.1

1.00*2.05*(1+8 +1+1)  +0.90*2.05*2  +1.35*2.05*1  +1.85*2.05*2      36,59250

m        3,44Wykucie z muru podokienników139 KNR 4-01 
0354-12

SST.1

1,72*2       3,44000

m3        1,81Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

140 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p138*0.02

#p139*0.03

#p140*0,03*0,61

(#p142+#p144)*0.05

m2        5,04Wymiana stolarki drewnianej na okna nowe aluminiowe 
oddymiajace z siłownikiem o pow. do 3.0 m2 wyposażone w 
nawiewnik, szklenie pakietem termoizolacyjnym z przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną argonem (Umax=0,9W/m2K)

141 KNR 0-19 
0931-04

SST.1 i 
SST.6

012*: 1.49*1.69*2       5,03620

(Suma częściowa): 5.04:

szt.        2,00Obsadzenie parapetów wewnętrznych w ścianach z cegieł - 
konglomerat gr 3 cm kolor szary szer. 61cm  dłł.170cm + koszt 
parapetu

142 KNR 4-01 
0321-04 
analogia

SST.1 i 
SST.6

2       2,00000

m2        6,62Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych D3N - drzwi płytowe, 
ościeżnice metalowe, skrzydła metalowe napowietrzające, z 
kompletem okuć i zamków atestowanych wraz z naświetlem, 
wypełnienie nad drzwiami pełne kolor RAL 8016 ; wsp. 
przenikania ciepła 1,3W/m2K. Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Montaż ościeżnicy.
3. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową.
4. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.

143 KNR 0-19 
0931-08 
analogia

SST.1 i 
SST.6

D3N: 1.35*2.45*2       6,61500

m2        2,05Drzwi D1S  metalowe pełne  dymoszczelne z zamkami 
atestowanymi wraz z ościeznicą i siłownikiem

144 KNR 2-02 
1203-02

SST.6

D1S: 1,00*2,05*1       2,05000

m2       16,40Drzwi D1EI30S metalowe przeciwpożarowe EI -30 wraz z 
ościeznicą dymoszczelne z kompletem okuć i zamkami 
atestowanymi i siłownikiem

145 KNR 2-02 
1204-04

SST.6

D1 EI30 S: 1,00*2,05*8      16,40000

m2        2,05Drzwi D1*EI30S metalowe przeciwpożarowe EI -30 wraz z 
ościeznicą dymoszczelne wykładane na scianę z kompletem 
okuć i zamkami atestowanymi i siłownikiem

146 KNR 2-02 
1204-04

SST.6

D1* EI30 S: 1.00*2.05*1       2,05000

m2        3,69Drzwi D2 EI30S metalowe przeciwpożarowe EI -30 wraz z 
ościeznicą dymoszczelne z kompletem okuć i zamkami 
atestowanymi i siłownikiem

147 KNR 2-02 
1204-03

SST.6

D2 EI30 S: 0,90*2.05*2       3,69000

m2       10,35Drzwi D3S i D5S metalowe wraz z ościeznicą oszklone szkłem 
bezpiecznym dymoszczelne okucia atestowane z siłownikiem 
o powierzchni ponad 2 m2

148 KNR 2-02 
1203-04

SST.6

D3S: 1.35*2.05*1       2,76750

D5S: 1.85*2.05*2       7,58500
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.1. Instalowanie drzwi i okien

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        2,05Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych D8 EI60S - drzwi 
płytowe metalowe dymoszczelne p.poż. EI60, ościeżnice 
metalowe, z kompletem okuć i zamków atestowanych  kolor 
RAL 8016 ; Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Montaż ościeżnicy.
3. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową.
4. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.

149 KNR 0-19 
0931-08 
analogia

SST.1 i 
SST.6

D8 EI60S: 1.00*2.05*1       2,05000

m       22,24Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 
cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy po przesunięciu 
oscieżnic z osiatkowaniem siatką antyrysową

150 KNR 4-01 
0705-04 
analogia

SST.8

#p138A

m2       11,79Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach

151 KNR 2-02 
2009-05

SST.8

(0.15+0.38)*#p151

m2       11,79Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ościeża 
wewnątrz nieremontowanych pomieszczeń

152 KNR 2-02 
1505-03

SST.9

#p152

Dział nr 2.2. Przebudowa budynków - przebudowa 
schodów wejściowych kl. B i C
[CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków]

m3        5,64Wyburzenie schodów zewnetrznych do klatek schodowych B i 
C wraz z okładziną z płytek

153 KNR 4-01 
0212-03

SST.1

B: 0,25*0,70*(3,50+1,71*2 ) +0,20*3,50*1,98  
+4*0,161*0,303*0,5*(1,71*2+3,50)

      3,27216

C: 0,25*0,70*(3,47+1,10*2)  +0,20*1,38*3,48  
+3*0,161*0,303*0,5*(1,10*2+3,47)

      2,36763

m3        5,64Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

154 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p154

m3        6,75Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

155 KNR 4-01 
0102-02

SST.2

pod nowe ławy: 0.80*0.90*(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

m3        4,41Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III

156 KNR 4-01 
0105-02

SST.2

#p156-#p158

m3        2,34Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 
ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

157 KNR 2-01 
0415-02

SST.2

(0.10*0.45+0.30*0.35 +0.20*0.50) *(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

m3        0,42Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie.

158 KNR 2-02 
1101-01

SST.3

0.10*0.45 *(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

m3        0,98Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

159 KNR 2-02 
0202-01

SST.3

0.30*0.35 *(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

kg        8,71Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych St0S-b  
# 6 mm

160 KNR 4-01 
0202-01

SST.3

0.93<kg/mb>*(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.2. Przebudowa budynków - przebudowa schodów wejściowych kl. B i C

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kg       34,95Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych 34GS o 
śr. 12 mm

161 KNR 4-01 
0202-03

SST.3

3.73*<kg/mb>(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

m3        3,25Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na 
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

162 KNR 2-02 
0218-01

SST.3

B: 0.20*0.40*(1.39*2+3.43)  +  (3.43+1.56)*0.5*0.58*0.20  
+0.10*3.43*1.59    +  1.59*4*0.145*0.30*0.5*2

      1,60825

C: 0,20*0,40*(1,60*2+3,73)  +0,10*3,73*1,80  
+3*0,15*0,30*0,5*(3,73+1,20*2)

      1,63958

m2       14,99Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

163 KNR 2-02 
0603-09

SST.5

(0.30*2+0.50*2)*(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

m2        3,28Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

164 KNR 2-02 
0602-09

SST.5

0,35*(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

m        4,11Balustrady schodowe zewn. stalowe malowane proszkowo165 KNR 2-02 
1207-05 
analogia

SST.7

B: 1.32*2+1.47       4,11000

m2       29,30Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża166 KNR K-04 
0602-05

SST.5

#p171+#p172

m        6,51Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej167 KNR K-04 
0602-03

SST.5

#p170A

m2       22,79Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie168 KNR K-04 
0602-01

SST.5

#p171

m2        0,65Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - pod cokolik169 KNR K-04 
0602-02

SST.5

0.90*2+1.56+0.53*2-1.35 = 3.07:

3,73+0,53*2-1,35 = 3.44:

(Suma częściowa): 6.51:

0.10*#p170A

m2       22,79Układanie płytek z gres szkliwiony mrozoodporny na kleju 
elastycznym mrozoodpornym spoina odporna na warumki 
atmosferyczne  na gotowym podłożu na posadzkach metodą 
zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2

170 ZKNR C-2 
0505-01

SST.16

B: 1,46*(0,90*2+1,56+4*0,16*2)       6,77440

C: 1,80*7,37  +0,15*(1,80*2+3,73  +1,50*2+3,13  +1,20*2+2,53)      16,02450

m        6,51Układanie cokołów z płytek j.w. o wys. 10 cm171 ZKNR C-2 
0515-03

SST.16

#p170A

Dział nr 2.3. Instalowanie wyrobów metalowych - wymiana 
balustrad wewnętrznych kl. sch. B i C
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych]

szt.       64,00Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad172 KNR 4-01 
0354-14

SST.1

B: 32      32,00000

C: 32      32,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.3. Instalowanie wyrobów metalowych - wymiana balustrad wewnętrznych kl. sch. B i C

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        1,00Wykucie z muru  krat o powierzchni do 2 m2 - kl. B IIp173 KNR 4-01 
0354-09

SST.1

1       1,00000

m3        1,04Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km

174 KNR 4-04 
1101-02

SST.1

3,90+3,40 = 7.3:

3,90+3,40 = 7.3:

(Suma częściowa): 14.6:

31,34-7,30 = 24.04:

30,94-7,30 = 23.64:

(Suma częściowa): 47.68:

(Suma częściowa): 62.28:

balustrady: (#p175A*8.5 + #p175B*18)/1000

krata: 2,94*0,85*25/1000       0,06248

m       47,68Balustrady schodowe wewn. stal nierdzewna175 KNR 2-02 
1207-03 
analogia

SST.7

B: 31.34-7.30      24,04000

C: 30,94-7,30      23,64000

m        5,80Balustrady okienne wewn. proste z pochwytem stalowym stal 
nierdzewna

176 KNR 2-02 
1209-04 
analogia

SST.7

B: 1.45*2       2,90000

C: 1.45*2       2,90000

m       14,60Pochwyt wewn.  na wspornikach stal nierdzewna177 KNR 2-02 
1208-03 
analogia

SST.7

#p175A

m        5,80Balustrady okienne wewn. proste z pochwytem stalowym stal 
nierdzewna

178 KNR 2-02 
1209-04 
analogia

SST.7

B: 1.45*2       2,90000

C: 1.45*2       2,90000

m2        2,50Przegroda stała z rur ze stali nierdzewnej  osadzone w stropie 
i posadzcze o powierzchni do 2 m2

179 KNR 2-02 
1210-02 
analogia

SST.7

2,94*0,85       2,49900

Dział nr 2.4. Wnęki na hydranty z nadprożami

Dział nr 2.4.1.        roboty rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m3        1,44Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowej z ich otynkowaniem

180 KNNR-W 3 
0308-04

SST.1

0,25*0,60*0,80*(3+3+3+3)       1,44000

m3        0,13Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
wykucie bruzd dla belek. Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań 
3. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach 
oraz w części nad belkami.

181 KNR 4-01 
0313-02

SST.4

N-2: 1.00*12*0,14*0,08       0,13440
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.4.1.        roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3        1,57Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

182 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p181+#p182

Dział nr 2.4.2.        roboty murarskie
[CPV: 45262522-6 Roboty murarskie]

m       12,00Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 
11,20kg/mb. Wyszczególnienie robót:
1.  Murowanie przesklepień cegłami.
2. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek 
stalowych.

183 KNR 4-01 
0313-04

SST.4

12*1,00      12,00000

m       12,00Umocowanie siatki na stopkach belek184 KNR 4-01 
0703-03

SST.4

#p184

m2        3,00Powlekanie siatki cięto-ciągnionej  zaprawą cementową185 KNR 4-01 
0704-01

SST.4

0.25*#p184

m3        0,39Zamurowanie wnęk  po likwidowanych hydrantach ścian o 
grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

186 KNR 4-01 
0305-03

SST.4

0,29*0,60+0,40*0,60 = 0.41:

0,36*0,60 +0,41*0,60 = 0.46:

0,35*0,60  +0,60*0,80 = 0.69:

(Suma częściowa): 1.56:

#p187A*0.25

m2        1,56Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z 
cegły (do 1 m2 w 1 miejscu)

187 KNR 4-01 
0711-01

SST.8

#p187A

Dział nr 2.5. Roboty malarskie po wykonaniu 
dostosowania budynku do wymogów p.poż.
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2       41,89Osłony okien i drzwi folią polietylenową188 KNR 2-02 
0925-01 
analogia

SST.1

drzwi: 1.00*2.05*(1+5 +2*2+1) +0.90*2.05*1 + 1.35*2.45*2      31,01000

okna: 1.45*1.65*2*2 + 1.45*0.90      10,87500

m2       81,18Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

189 KNR 4-01 
0713-01

SST.8

klatka schodowa B:

2.63*(2.34+0.65*2+1.39) 
+(2.73+2.43)*0.5*2.56*2+2.43*0.97-2.34*1.95-0.80*2.00*2 = 21.03:

2.45*(1.13+1.47*2+2.35)  +(2.45+3.14)*0.5*2.93  +2.45*2.93*0.5  
-0.80*2.00 = 25.91:

3,08*(1,74+2,35+1,13)  + (3,08+2,97)*0,5*2,90  +  2,97*1,13*2  
+3,19*(0,37*2+2,35)  +  0,22*2,35  +(:

3,02*(1,12*2+2,36)  +(6,18+4,54)*0,5*2,79  +4,55*(1,51*2+2,35)  +  
(4,55+2,94)*0,5*2,69  +2,94*(1,12:

(Suma częściowa): 174.92:

klatka schodowa C:

2,68*(0,51*2+0,98) + (2,68+2,48)*0,5*3,40*2  +2,48*0,98-0,80*2,00 = 
23.73:

2,48*(1,81+1,33+2,24+1,81)  +  (2,48+3,10)*0,5*2,52  +2,48*2,52*0,5  
-0,80*2,00+0,27*2,24 = 26.99:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.5. Roboty malarskie po wykonaniu dostosowania budynku do wymogów p.poż.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

2,86*(1,17*2+2,25) + (3,10+3,06)*0,5*2,90 + 3,06*1,12*2  
+3,28*(0,40*2+2,36)  + (3,06+3,02)*0,5*2,90:

3,02*(1,13*2+2,36) + (6,18+4,54)*0,5*2,79 + 4,54*(1,53*2+2,34) + 
(4,54+2,94)*0,5*2,72 + 2,94*(1,19*2:

(Suma częściowa): 176.31:

-#p197A*1.60 = -188.86:

(Suma częściowa): 162.37:

#p190C*50%

m2       81,18Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności na ścianach

190 KNR 4-01 
1204-08

SST.8

#p190C*50%

m2       41,03Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 
biegach i spocznikach

191 KNR 4-01 
0713-02

SST.8

2.36*5.41  *3 +0,97*2,78 = 41:

2.35*5.42  *3  +0,97*2,94 = 41.06:

(Suma częściowa): 82.06:

#p192A*50%

m2       41,03Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności na stropach i biegach

192 KNR 4-01 
1204-08

SST.8

#p192A*50%

m2      162,37Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

193 KNR 4-01 
1204-02

SST.9

#p190C

m2       82,06Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

194 KNR 4-01 
1204-01

SST.9

#p192A

m2       28,33Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki 
schodowe - powierzchnia do 3 m2

195 KNR-W 4-01 
1206-05

SST.9

lamperie: 1.60*#p197A  *15%

m2      171,75Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe

196 KNR-W 4-01 
1206-01

SST.9

2,34+0,65*2+2,56*2+1,39+0,97  +  1.13+1.47*2+2.35+2.93*2   
+1.74+2.35+1.13+2.90+1.13*2+0.37*2+2.35+3:

0.51*2+0.98+3.40*2+0.98   +  1.81+1.33+2.24+1.81  +2.52*2  
+1.17*2+2.25+2.90+0.40*2+2.36+1.12*2+2.90:

(Suma częściowa): 118.04:

la,perie: 1.60*#p197A  *85%

ploiczki biegów: (1,20+3,50*5)*0,30*2      11,22000

Dział nr 2.6. Kładzenie wykładzin elastycznych
[CPV: 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych]

m2       98,92Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez 
szlifowanie

197 ZKNR C-2 
0602-01

SST.13

kl.B: 1.16*9*0.32  +1.13*9*0.33  +1.12*9*0.32  +1.05*9*0.33 
+1.22*6*0.32 +0.97*11*0.27

     18,26430

kl.C: 
1.18*9*0.32+1.05*9*0.33+1.15*9*0.32+1.08*9*0.33+1.10*6*0.32+1.01
*11*0.27

     18,14820

(Suma częściowa): 36.41:

kl.B: 1.16*10*0,16 +1.13*10*0,16  +1.12*10*0,16  +1.05*10*0,17 
+1.22*7*0,15 +0.97*12*0.15

     10,26800

kl.C: 
1.18*10*0,16+1.05*10*0,16+1.15*10*0,16+1.08*10*0,17+1.10*7*0,15
+1.01*12*0,15

     10,21700
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2.6. Kładzenie wykładzin elastycznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(Suma częściowa): 20.49:

spoczniki: #p201

m      115,98Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych  PCW 
homogeniczna

198 KNR 2-02 
1114-07

SST.13

kl.B: 1,16*9+1,13*9+1,12*9+1,05*9+1,22*6+0,97*11      58,13000

kl.C: 1.18*9+1.05*9+1.15*9+1.08*9+1.10*6+1.01*11      57,85000

m      129,20Wykładziny podstopni schodowych z tworzyw sztucznych 
schodowych z PCW homogeniczna

199 KNR 2-02 
1114-08

SST.13

kl.B: 1,16*10+1,13*10+1,12*10+1,05*10+1,22*7+0,97*12      64,78000

kl.C: 1.18*10+1.05*10+1.15*10+1.08*10+1.10*7+1.01*12      64,42000

m2       42,02Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna na spocznikach

200 KNR 2-02 
1112-05

SST.13

kl.B: 1,20*2,38 + 1,52*2,36 + 1,12*2,36+0,25*0,98 + 1,51*2,35 + 
1,13*2,35+1,19*0,63+0,45*0,98 + 1,43*2,35+0,36*1,40+0,44*1,22

     21,12740

kl.C: 1.17*2.35  +1.53*2.32  +1.17*2.36+0.44*0.98  +1.53*2.36  
+1.20*2.25+0.48*1.20*2  +2.25*1.33+0.48*1.10+0.30*1.40

     20,89480

m2       98,92Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych

201 KNR 2-02 
1112-09

SST.13

#p198

Dział nr 3. ETAP - 2  PRACE REMONTOWE BUDYNKU

Dział nr 3.1. Przebudowa budynków - SCHODY I TARAS Ip 
zewn.
[CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków]

Dział nr 3.1.1. schody zewnętrzne i taras

m3        3,02Wyburzenie schodów zewnetrznych202 KNR 4-01 
0212-03

SST.1

kl.A: 0.25*0.70*(3.47+1.10+0.34)  +0.20*(1.38*3.48+0.71*0.76)  
+3*0.161*0.303*0.5*(1.10+0.34+3.47)

      2,28694

zejście do piwnicy: 
(1.41*1.09+1.11*3*0.177)*0.30+0,25*0,25*0,60*(1,41+1,11)

      0,73239

m2       47,82Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej203 KNR 4-01 
0811-07

SST.1

zaplecze kuchni: 1.39*7.99+7*0.175*1.39      12,80885

wejście główne: 1.12*11.62+3.42*(1.28+0.175*4)      19,78600

(Suma częściowa): 32.6:

taras: 11,57*1,44-0,48*0,75*4      15,22080

(Suma częściowa): 15.22:

m3        2,35Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm- warstwy wraz z izolacjami

204 KNR 4-01 
0212-01

SST.1

#p204A*0.05 +#p204*0,015

m3        6,33Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

205 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p203 +#p204*0.02+#p205

m       10,20Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku

206 KNR 4-01 
0535-06

SST.1

5,10*2      10,20000

m       14,45Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku207 KNR 4-01 
0535-04

SST.1

1,44*2+11,57      14,45000
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3.1.1. schody zewnętrzne i taras

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        3,75Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

208 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

taras: (11.67+1.66*2)*0.25       3,74750

t        0,06Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

209 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

(#p207*3,14*0,15*0,75+#p208*3,14*0,15+#p209)*4,5/1000

m3        1,84Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

210 KNR 4-01 
0102-02

SST.2

pod nowe ławy: 0.80*0.90*(<A> 2.55 )

m3        1,53Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III

211 KNR 4-01 
0105-02

SST.2

#p211-#p213

m3        0,31Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 
ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

212 KNR 2-01 
0415-02

SST.2

(0.10*0.45+0.30*0.35 +0.20*0.50) *(<A> 2.55 )

zejście do piwnicy: -1.11*(0.30*0.14+0.60*0.17+0.90*0.17)      -0,32967

m3        0,11Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie.

213 KNR 2-02 
1101-01

SST.3

ławy: 0.10*0.45 *(<A> 2.55)

m3        0,27Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

214 KNR 2-02 
0202-01

SST.3

ławy: 0.30*0.35 *(<A> 2.55 )

kg        8,71Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych St0S-b  
# 6 mm

215 KNR 4-01 
0202-01

SST.3

ławy: 0.93<kg/mb>*(<B> 2.55 + <C>(1.64*2+3.54))

kg        9,51Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych 34GS o 
śr. 12 mm

216 KNR 4-01 
0202-03

SST.3

ławy: 3.73*<kg/mb>(<A> 2.55 )

m2        4,08Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

217 KNR 2-02 
0603-09

SST.3

ławy: (0.30*2+0.50*2)*(<A> 2.55 )

m2        0,89Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

218 KNR 2-02 
0602-09

SST.3

ławy: 0.35*(<A> 2.55)

m3        1,61Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na 
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

219 KNR 2-02 
0218-01

SST.3

A: 0.20*0.40*(1.39*2+3.43)  +  (3.43+1.56)*0.5*0.58*0.20  
+0.10*3.43*1.59    +  1.59*4*0.145*0.30*0.5*2

      1,60825

m2       32,60Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
uszczelniającej o gr. 15 mm na istniejących schodach
Krotność = 3

220 KNR K-04 
0501-01

SST.13

zaplecze kuchni: 1.39*7.99+7*0.175*1.39      12,80885

wejście główne: 1.12*11.62+3.42*(1.28+0.175*4)      19,78600

m3        0,76Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do betonu 
na samochodzie.- ze spadkiem od budynku o śr gr 5 cm

221 KNR 2-02 
1101-02

SST.13

#p204B*0,05
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.1.1. schody zewnętrzne i taras

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       15,22Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  
gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

222 KNR 2-02 
0609-01

SST.5

#p204B

m2       15,22Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

223 KNR 2-02 
0607-01

SST.5

#p204B

m2       15,22Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 50 mm zatarte na ostro

224 KNR 2-02 
1102-01

SST.13

#p204B

m2       15,22j.w. - dopłata za zbrojenie siatką stalową z drutu225 KNR 2-02 
1106-07 
analogia

SST.13

#p204B

m2      112,67Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża226 KNR K-04 
0602-05

SST.5

#p231+#p232

m       58,08Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej227 KNR K-04 
0602-03

SST.5

#p230A

m2       54,59Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie228 KNR K-04 
0602-01

SST.5

#p231

m2        5,81Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - pod cokolik229 KNR K-04 
0602-02

SST.5

0.90*2+1.56+0.53*2-1.35 = 3.07:

1.39+2*7.99+7*0.175*2 = 19.82:

11.62+1,03*4+0,48*6+0,46*2 = 19.54:

11,57+0,18*6+0,75*4 = 15.65:

(Suma częściowa): 58.08:

0.10*#p230A

m2       54,59Układanie płytek z gres szkliwiony mrozoodporny na kleju 
elastycznym mrozoodpornym spoina odporna na warumki 
atmosferyczne  na gotowym podłożu na posadzkach metodą 
zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2

230 ZKNR C-2 
0505-01

SST.16

A: 1.46*(0.90*2+1.56+4*0.16*2)       6,77440

zaplecze kuchni: 1.39*7.99+7*0.175*1.39      12,80885

wejście główne: 1.12*11.62+3.42*(1.28+0.175*4)      19,78600

taras: 11,57*1,44-0,48*0,75*4      15,22080

m       58,08Układanie cokołów z płytek j.w. o wys. 10 cm231 ZKNR C-2 
0515-03

SST.16

#p230A

szt.        4,00Wycieraczki do obuwia typowe 60x120cm - stal ocynkowana 
ogniowo w ramie aluminiowej ze szczotkami

232 KNR 2-02 
1219-03

SST.7

4       4,00000

m2        3,75(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szarej gr 
0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

233 NNRNKB 202 
0541-02

SST.11

#p209

m       10,20(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 15 cm

234 NNRNKB 202 
0519-04

SST.11

#p207
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.1.1. schody zewnętrzne i taras

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       14,45(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej powlekanejpółokrągłych o śr. 15 cm

235 NNRNKB 202 
0517-04

SST.11

#p208

Dział nr 3.1.2. schody wewnętrzne

m2       25,32Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej236 KNR 4-01 
0811-07

SST.1

1.4: 3,70*6,40+0,44*3,73      25,32120

m2        4,72Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych237 KNR 4-01 
0818-05

SST.1

1.5: 4,72       4,72000

m3        0,06Wykonanie wzmocnienia dla schodów - wykucie gniazd dla 
belek w ścianach z cegieł. Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań 
zabezpieczających strop

238 KNR 4-01 
0313-03

SST.4

0.25*0.25*0.25*2*2       0,06250

m       18,20Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych  w stropie 
- dla belek. Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie bruzd.
2. Wyrównanie ścianek bruzd.

239 KNR 4-01 
0210-01

SST.4

4.55*(2+2)      18,20000

m3        1,02Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - 
fragmenty schodów

240 KNR 4-01 
0212-03

SST.1

0,90*1,60*0,14+1,60*0,16*0,30*3       0,43200

2*(2.16*0.31*0.30+1.70*0.31*0.15)       0,55986

1,55*0,30*(0,03+0,02+0,01)       0,02790

m3        3,91Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm - wrstw posadzkowych do stropu wraz z 
izolacjami

241 KNR 4-01 
0212-01

SST.1

#p237+#p238 = 30.04:

(Suma częściowa): 30.04:

#p242A*0.13

m3       19,81Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

242 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p237*0.02+#p238*0.005

#p239+#p240+#p241

m       18,20Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

243 KNR 4-01 
0313-04

SST.4

HEA 140: 4.55       <112,40kg>

HEA 160: 4,55       <138,40kg>

HEA 180: 4.55*2   <161,50kg>

m       18,20Umocowanie siatki na stopkach belek244 KNR 4-01 
0703-03

SST.4

#p244

m2       13,65Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 
zaprawą cementową

245 KNR 4-01 
0704-01

SST.4

0.25*3*#p244

m2        6,28Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów 
prostych

246 KNR 4-01 
0201-08

SST.3

(3.27+1.82+0.52)*1.12       6,28320
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.1.2. schody wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kg       14,00Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych St0S-b  
# 6 mm

247 KNR 4-01 
0202-01

SST.3

14,00      14,00000

kg       79,60Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych 34GS o 
śr. 12 mm

248 KNR 4-01 
0202-03

SST.3

79,60      79,60000

m3        1,07Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu 
monolitycznego. Wyszczególnienie robót:
1. Transport masy betonowej do miejsca ułożenia.
2. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
3. Wyrównywanie górnej powierzchni łatą.
4. Zatarcie betonu na ostro z obrobieniem .

249 KNR 4-01 
0203-10

SST.3

spocznik: 0.14*3.27*1.12       0,51274

bieg: (1,82+0,52)*1,12*0,14+0,16*0,30*1,12*0,5*7       0,55507

m3        0,59Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu lekkiego 
- objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

250 KNR 4-01 
0203-10

SST.3

stopnie na stropie: (0.13*0.60+0.145*0.30)*3.40       0,41310

1,26*(0,30*0,16 +0,60*0,16)       0,18144

m2       21,76Ślepa podłoga z płyty OSB o grubości 25 mm na legarach 
drewnianych 12x12cm ułożonych krzyżowo na podkładkach z 
bali drewnianych 11x11x25cm kotwione do posadzki za 
pomosą kotew nierdzewnych

251 KNR 2-02 
1110-04 
analogia

SST.13

drewno na legary 0,853m3:

2.98*6.40+0.44*3.73+0.26*4.01      21,75580

m2       21,76Dwie dodatkowe warstwy płyty OSB 25mm z płyt wiórowych
Krotność = 2

252 KNR 0-21 
4007-03

SST.13

#p252

m2       21,76Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

253 KNR 2-02 
0607-01

SST.5

#p252

m2       21,76Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 40 mm zatarte na gładko

254 KNR 2-02 
1102-02

SST.13

#p252

Dział nr 3.2. Roboty w zakresie kształtowania terenu - 
warstwy filtracyjne wokół budynku
[CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania 
terenu]

m3      200,66Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 
grunt.kat. III. Uwaga. wykop wokół budynku ujęto w robotach 
termomodernizacyjnych przy ociepleniu ścian piwnic

255 KNR 4-01 
0108-02

SST.2

wymiana istn gruntu: 0.60*1.74*(21.20+74.90)*2     200,65680

m3      200,66Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym 
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - układana 
warstwami

256 KNR 2-01 
0610-02

SST.2

#p256

m2      480,50Ułożenie geowłókniny filtracyjnej w wykopie257 KNR 2-02 
0616-01

SST.2

2,50*(21.20+74.90)*2     480,50000

Dział nr 3.3. Osuszenie wewn. pow. ścian podziemia  i 
izol. przeciwwilgociowe
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.3. Osuszenie wewn. pow. ścian podziemia  i izol. przeciwwilgociowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       97,40Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość 
do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 
5,0 m2

258 ZKNR C-2 
0403-03

SST.5

#p261

m2      146,79Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w 
miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 
ponad 5,0 m2

259 ZKNR C-2 
0402-03

SST.5

poniżej poziomu posadzek po obwodzie zewn.: 
0.55*(4.82+1.98+4.88+3.72+3.15+0.51*2+12.36+8.68+2.46+8.92+2.1
4+1.12+2.73+2.62+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24+7.05+4.
89+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+3.77+8.2
8+3.39+3.76+3.59+3.92+3.77+1.87)

     91,93250

ponad poziomem poszadzek pas 50cm: 
0.50*(4.82+1.98+8.68+2.73+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24
+7.05+4.89+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+
3.77+8.28+3.39+1.87)

     54,86000

m2       97,40Osuszanie  powierzchni pionowych za pomocą gorącego 
powietrz temp.<38st.C

260 KNR-W 7-12 
0303-05 
analogia

SST.5

poniżej poziomu posadzek po obwodzie zewn.: 
0.55*(4.82+1.98+4.88+3.72+3.15+0.51*2+2.36+8.68+2.46+8.92+2.14
+1.12+2.73+2.62+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24+7.05+4.8
9+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+3.77+8.28
+3.39+3.76+3.59+3.92+3.77+1.87)

     86,43250

ponad poziomem poszadzek pas 50cm w 20%: 
0.50*(4.82+1.98+8.68+2.73+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24
+7.05+4.89+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+
3.77+8.28+3.39+1.87)*20%

m2       97,40Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 
metodą smarowania - jednokrotne

261 ZKNR C-2 
0404-05

SST.5

#p261

m2       97,40Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 
m2

262 ZKNR C-2 
0409-03

SST.5

#p261

m2      146,79Wykonanie tynku  podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o 
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

263 ZKNR C-2 
0410-03

SST.5

poniżej poziomu posadzek po obwodzie zewn.: 
0.55*(4.82+1.98+4.88+3.72+3.15+0.51*2+12.36+8.68+2.46+8.92+2.1
4+1.12+2.73+2.62+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24+7.05+4.
89+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+3.77+8.2
8+3.39+3.76+3.59+3.92+3.77+1.87)

     91,93250

ponad poziomem poszadzek pas 50cm: 
0.50*(4.82+1.98+8.68+2.73+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24
+7.05+4.89+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+
3.77+8.28+3.39+1.87)

     54,86000

m2      146,79Wykonanie tynku specjalistycznego na bazie zapraw 
uszczelniających gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 
5,0 m2 w jednym miejscu

264 ZKNR C-2 
0411-03 
analogia

SST.5

#p264

m      167,15Wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw 
uszczelniających

265 ZKNR C-2 
0301-13

SST.5

4.82+1.98+4.88+3.72+3.15+0.51*2+12.36+8.68+2.46+8.92+2.14+1.1
2+2.73+2.62+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24+7.05+4.89+1.
92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+3.77+8.28+3.3
9+3.76+3.59+3.92+3.77+1.87

    167,15000

m2      146,79Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych 
zewnętrznych porowatych
Krotność = 2

266 ZKNR C-2 
0416-02

SST.5

#p264
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.3. Osuszenie wewn. pow. ścian podziemia  i izol. przeciwwilgociowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       91,93Wykonanie hydroizolacji przy użyciu elastycznej masy 
bitumicznej -  gruntowanie podłoża pionowego

267 ZKNR C-2 
0303-02

SST.5

poniżej poziomu posadzek po obwodzie zewn.: 
0.55*(4.82+1.98+4.88+3.72+3.15+0.51*2+12.36+8.68+2.46+8.92+2.1
4+1.12+2.73+2.62+3.58+3.57+3.58+7.48+0.51*2+0.95+1.24+7.05+4.
89+1.92+4.90+9.83+2.50+4.71+3.59+3.56+3.56+1.01+5.26+3.77+8.2
8+3.39+3.76+3.59+3.92+3.77+1.87)

     91,93250

m2       91,93Wykonanie hydroizolacji przy użyciu elastycznej masy 
bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w 
gruncie

268 ZKNR C-2 
0303-06

SST.5

#p268

Dział nr 3.4. Naprawa i konserwacja dachów
[CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów]

m2       28,49Rozbiórka betonowych czapek kominowych269 KNR 4-01 
0212-04

SST.1

0.62*2.70+0.60*1.54+0.60*0.89+1.30*0.61*2+0.63*1.26+0.62*0.61+0.
60*0.96*2+0.60+0.77*2+0.61*1.59*2+0.58*0.61*2+0.61*0.72+0.61*2.3
3+0.59*1.62+0.57*1.15+0.57*1.12+0.56*1.66+0.58*0.61+0.89*0.61*5
+0.62*1.89+0.61*1.17+0.61*0.58+0.61*1.65*2+0.61*0.58+0.54*2.17+

m3        1,99Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

270 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p270*0.07

szt        1,00Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wymiana271 KNR-W 2-02 
1016-07 
analogia

SST.1

1       1,00000

m2       28,49Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu 
monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 
m3

272 KNR 4-01 
0203-13

SST.3

#p270

m2       44,06Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III 
na kominach ponad dachem płaskim

273 KNR 4-01 
0735-04

SST.8

(0,38+2,17)*2 = 5.1:

(0,40+1,13)*2 = 3.06:

(0,42+1,54)*2 = 3.92:

(0.42+2,05)*2 = 4.94:

(0,43+1,02)*2 = 2.9:

(0.45+1.00)*2 = 2.9:

(0.45+1.03)*2 = 2.96:

(0.48+0.65)*2*2 = 4.52:

(0,48+0,77)*2 = 2.5:

(0.48+0.84)*2*2 = 5.28:

(0,48+1,42)*2 = 3.8:

(0,48+1,50)*2 = 3.96:

(0,49+0,46)*2*6 = 11.4:

(0,49+0,50)*2 = 1.98:

(0,49+0,60)*2 = 2.18:

(0.49+0.77)*2*5 = 12.6:

(0.49+1.18)*2 = 3.34:

(0.49+1.47)*2*2 = 7.84:

(0.49+1.53)*2*2 = 8.08:

(0.49+2.21)*2 = 5.4:

(0,50+1,77)*2 = 4.54:

(0,50+2,58)*2 = 6.16:
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3.4. Naprawa i konserwacja dachów

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(0,51+1,14)*2*2 = 6.6:

(Suma częściowa): 115.96:

0.38*#p274A

m2      166,98Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm (wsp. 
lambda=0,031) na kominach ceglanych w przestrzeni 
poddasza

274 ZKNR C-2 
0102-12

SST.10

1,44*#p274A

m2      179,26Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy 
nawierzchniowej

275 KNR-W 2-02 
0504-03

SST.17

kominy: 0.50*#p274A

wyłaz: 0,50*1,00*4       2,00000

gzyms: 0,50*(73,24+14,98+0,50+0,56+1,51)*2      90,79000

nakrywy: #p270

m2     1014,64Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek 
stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

276 KNR 4-01 
0610-03

SST.5

deski od spodu: 72.02*13.80+0.48*3.45*2+11.56*1.51    1014,64360

m2      401,64Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek 
stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - elementy 
konstrukcyjne drewnine widoczne

277 KNR 4-01 
0610-01

SST.5

słupy 1,08*0,12*4*(0,87*6+1,08*6+1,25*5]:

krokwie: 0,10*2*(6,49*(66*2+2+14*2+1,51+0,51*6)  
+1,44*17+(0,20+6,49)*0,5*7*4)

    239,83586

murłata: 0,12*3*(72,02*2+13,80*2+1,51*2+0,51*4)      63,61200

płatwie: 0,12*3*(65,72*2+7,62*2+60,56*2+2,47*2)      98,18640

m2      401,64Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków metodą 
smarowania

278 KNR 4-01 
0627-04

SST.5

#p278

m2     1014,64Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą 
smarowania

279 KNR 4-01 
0627-03

SST.5

#p277

Dział nr 3.5. Przebudowa budynku - Wydzielenie łazienki 
dla osób niepełnosprawnych
[CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków]

m2        5,29Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej280 KNR 4-01 
0811-07

SST.1

parter: <pom. 1.31  1.33  1.36+1.38> 1.31+1.98+0.92+1.08

m2       25,58Rozebranie wykładziny ściennej z płytek281 KNR 4-01 
0819-15

SST.1

1.31: 2.15*(1.20+0.86)*2-0.80*2.15       7,13800

1.33: 2,05*(1,20+1,65)*2-0,80*2,05      10,04500

1.38: 2,05*(1,21+1,24)*2-0,80*2,05       8,40500

m2        4,27Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej282 KNR 4-01 
0807-04

SST.1

1.30: 4,27       4,27000

m2       95,42Rozebranie posadzek z deszczułek i paneli z oderwaniem 
listew lub cokołów

283 KNR 4-01 
0816-06

SST.1

parter: <pom. 1.32  1.35  >24,46+1,91

Ip: <pom. 2.10   2.11> 22,61+11,88

IIp: <pom. 3.10  3.11>  22,65+11,91
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3.5. Przebudowa budynku - Wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       13,27Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowych284 KNR 4-01 
0818-05

SST.1

parter: <pom. 1.37> 13,27

m3       15,37Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm - wrstw posadzkowych do stropu wraz z 
izolacjami

285 KNR 4-01 
0212-01

SST.1

4,27+1,31+24,46+1,98   +1,91+0,92+13,27+1,08 = 49.2:

22,61+11,88 = 34.49:

22,65+11,91 = 34.56:

(Suma częściowa): 118.25:

#p286A*0.13

m2       53,75Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej wraz z tynkiem i okładzinami

286 KNR 4-01 
0348-03

SST.1

parter: 2.89*(7.05+0.44+1.24+0.91+1.37)-0.90*2.00*4      24,61890

Ip: 2.91*4,97      14,46270

IIp: 2.94*4,99      14,67060

m3        3,61Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

287 KNR 4-01 
0349-02

SST.1

1.30/1.31: 0.28* (2.89*(1.16+1.06)-0.89*2.05) + 0.25*2.89*1.32       2,23926

1.32: 0.25* (2.89*1.04-0,89*2,05) +0,32*2,89*1,16       1,36804

m3       30,63Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

288 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

(#p281+#p282)*0.02

#p283*0,04

#p284*0,02

#p285*0,005

#p286

#p287*0.15+#p288

#p249*0,40*0,16*0,16

m2       46,87Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 112,5mm na 
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 100-01; płyta gipsowa od strony pokoju 
zwykła od strony łazienki impregnowana

289 KNR AT-12 
0103-03

SST.14

parter: 2.89*(2.93+2.50)      15,69270

Ip: 2.91*(2,93+2,40)      15,51030

IIp: 2.94*(2,93+2,40)      15,67020

kpl.        3,00Elementy montażowe  do umywalki montowanej na ścianie 
GK

290 KNR 
2-15/GEBERI

T 0101-03

SST.14

3       3,00000

m2        4,69Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 
w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po wyburzonych 
ściankach

291 KNR 4-01 
0803-01

SST.13

(7.05+0.44+1.24+0.91+1.37)-0.90*2.00*4 = 3.81:

4.97 = 4.97:

4.99 = 4.99:

(Suma częściowa): 13.77:

0,15*#p292A

1.30/1.31: 0.28* ((1.16+1.06)-0.89) + 0.25*1.32       0,70240

1.32: 0.25* (1.04-0.89) +0.32*1.16       0,40870

nowe drzwi: 0.44*(1,00+1.02+0,71*2)       1,51360
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3.5. Przebudowa budynku - Wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       11,05Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) 
o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach 
modernizowanych

292 KNR 2-17 
0122-02

SST.7

3.14*0.16*22.00      11,05280

szt.        7,00Przebicia w stropie dla kanałów j.w.293 KNR 4-01 
0208-04

SST.1

7       7,00000

m2       31,68Obudowy kanałów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych  
na konstrukcji nośnej C100  obłozenie płytą KGF2x12,5mm z 
izolacją z wełny mineralnej gr 10 cm

294 KNR AT-12 
0304-02

SST.14

0.36*4*22,00      31,68000

szt.        2,00Wykonanie prześcia przez dach i montaż turbowentów DN 
160 wraz z osadzeniem rury przyłączeniowej do kominków 
wentylacyjnych o śr. 150mm wpuszczonej w rurę Spiro j.w. i z 
montażem kołnierza uszczelniającego  przejście przez dach

295 AW  AW SST.7

2       2,00000

Dział nr 3.6. Instalowanie drzwi - wybranych 
wewnętrznych
[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]

m2       22,41Wykucie z muru drzwi wewnętrznych z cegły na zaprawie 
cementowej

296 KNNR-W 3 
0310-04

SST.1

piwnica: 0.93*2.05       1,90650

parter: 1.00*2.05*8      16,40000

Ip: 1,00*2,05       2,05000

IIp: 1,00*2,05       2,05000

m      160,64Wykucie z muru podokienników297 KNR 4-01 
0354-12

SST.1

winda: 1.72*2       3,44000

(Suma częściowa): 3.44:

wymiana: 1.70*(62 -2<ujete przy etapie I>) +1.20*46

m3        4,73Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

298 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p297*0.03

#p298*0,03*0,61

#p297*0.05

szt.       60,00Obsadzenie parapetów wewnętrznych w ścianach z cegieł - 
konglomerat gr 3 cm kolor szary szer. 61cm  dłł.170cm + koszt 
parapetu

299 KNR 4-01 
0321-04 
analogia

SST.6

62 -2<ujete przy etapie I>

szt.       46,00Obsadzenie parapetów wewnętrznych w ścianach z cegieł - 
konglomerat gr 3 cm kolor szary szer. 61cm  dłł.120cm + koszt 
parapetu

300 KNR 4-01 
0321-04 
analogia

SST.6

46      46,00000

m3        1,79Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

301 KNR 4-01 
0304-01

SST.4

piwnica: 0,27*0,93*2,05       0,51476

Ip: 0,44*0,69*2,10       0,63756

IIp: 0.44*0.69*2.10       0,63756

(Suma częściowa): 1.79:

m3        1,08Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowej z ich otynkowaniem

302 KNNR-W 3 
0308-04

SST.1 i 
SST.8

Ip: 0.25*0.90*1.20*2       0,54000
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3.6. Instalowanie drzwi - wybranych wewnętrznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

IIp: 0.25*0.90*1.20*2       0,54000

m3        0,16Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
wykucie bruzd dla belek. Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań 
3. Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach 
oraz w części nad belkami.

303 KNR 4-01 
0313-02

SST.4

N-1: 1.20*3*4*0.14*0.08       0,16128

m3        3,10Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych

304 KNR 4-01 
0329-03

SST.1

piwnica 0.44/0.27: 0,44*1,00*2,05       0,90200

parter 1.30 /1.22: 0,44*1,02*2,05       0,92004

Ip 2.10/2.3: 0.44*0.71*2.05       0,64042

IIp 3.10/3.3: 0.44*0.71*2.05       0,64042

m3        4,34Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

305 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p303+#p304+#p305

m       14,40Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 
11,20kg/mb. Wyszczególnienie robót:
1.  Murowanie przesklepień cegłami.
2. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek 
stalowych.

306 KNR 4-01 
0313-04

SST.4

12*1.20      14,40000

m       14,40Umocowanie siatki na stopkach belek307 KNR 4-01 
0703-03

SST.4

#p307

m2        7,20Powlekanie siatki cięto-ciągnionej  zaprawą cementową308 KNR 4-01 
0704-01

SST.4

0.25*#p307*2

szt.        9,00Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i 
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie

309 KNR-W 2-02 
1025-03

SST.6

100: 4+2+3       9,00000

m2        7,20Skrzydła  D1 drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z zamkiem 
atestowanym

310 KNR-W 2-02 
1022-01

SST.6

D1: 0.90*2.00*4       7,20000

m2        3,60Skrzydła  D1* wykładane  drzwiowe płytowe wewnętrzne 
pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z zamkiem 
atestowanym

311 KNR-W 2-02 
1022-01

SST.6

D1*: 0.90*2.00*2       3,60000

m2        5,40Skrzydła  D1-Ł drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

312 KNR-W 2-02 
1022-01

SST.6

D1Ł: 0.90*2.00*3       5,40000

m2        0,94Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D6- poddasza 
wraz z ościeznicą

313 KNR 2-02 
1203-01

SST.6

D6: 0.90*1.05*1       0,94500

Dział nr 3.7. Instalowanie wyrobów metalowych - daszki i 
balustrady zewnętrzne
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych]
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3.7. Instalowanie wyrobów metalowych - daszki i balustrady zewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.       37,00Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad314 KNR 4-01 
0354-14

SST.1

od zaplecza kuchni: 9       9,00000

frontowe: 4*2+6*2+4*2      28,00000

t        0,85Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

315 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

1,42*2+2,05+2,04+1,80*2 = 10.53:

1.37+6.18+2.42 = 9.97:

(0.90*2+2.40+2.45+0.22+1.46)*2 = 16.66:

0,76*2+2,88*2+2,74 = 10.02:

(Suma częściowa): 47.18:

#p316A*18/1000

m       14,18Balustrady schodowe zewn. stalowe malowane proszkowo316 KNR 2-02 
1207-05 
analogia

SST.7

D-4: 1.32*2+1.47       4,11000

D-5: 6,18+2,42+1,47      10,07000

m       26,68Balustrady schodowe zewn. stalowe malowane proszkowo- 
795,80kg

317 KNR 2-02 
1207-05 
analogia

SST.7

frontowe: (0.90*2+2.40+2.45+0.22+1.46)*2      16,66000

balkonowa: 0,76*2+2,88*2+2,74      10,02000

m2        5,25Daszki nad drzwiami ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej 
proszkowo pokryte szkłem klejonym na styku ze ścianą 
zastosować listwę uszczelniającą + koszt materiałów

318 KNNR 7 
0506-01 
analogia

SST.7

1.77 = 1.77:

2,15 = 2.15:

(Suma częściowa): 3.92:

132.00 = 132:

(Suma częściowa): 132:

D1: 1.34*1.77       2,37180

D2: 1,34*2,15       2,88100

m2        3,39Daszek nad drzwiami windy szkło klejone  na odciągach, na 
styku ze ścianą zastosować listwę uszczelniającą + koszt 
materiałów

319 KNNR 7 
0506-01 
analogia

SST.7

2,26*1,50       3,39000

Dział nr 3.8. Instalowanie wyrobów metalowych - wymiana 
balustrad wewnętrznych kl. sch. A
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych]

szt.       28,00Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad320 KNR 4-01 
0354-14

SST.1

3+25      28,00000

m3        0,68Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km

321 KNR 4-04 
1101-02

SST.1

3.65+2.40 = 6.05:

(Suma częściowa): 6.05:

40.71-#p322A = 34.66:

(Suma częściowa): 34.66:

(Suma częściowa): 40.71:

(#p322A*8.5 + #p322B*18)/1000
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3.8. Instalowanie wyrobów metalowych - wymiana balustrad wewnętrznych kl. sch. A

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       34,66Balustrady schodowe wewn. stal nierdzewna322 KNR 2-02 
1207-03 
analogia

SST.7

#p322B

m        6,05Pochwyt wewn.  na wspornikach stal nierdzewna323 KNR 2-02 
1208-03 
analogia

SST.7

#p322A

m       40,71Poręcze  drewniane schodów bukowe324 KNR 4-01 
0417-03

SST.7

40,71      40,71000

Dział nr 3.9. Tynkowanie - naprawa
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]

m2       38,23Uzupełnienie ubytków tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

325 KNR 4-01 
0711-01

SST.8

parter: 0,15*2.89*4+0.15*(7.05+0.44+1.24+0.91+1.37)       3,38550

Ip: 0,15*2.91*2+0.15*4.97       1,61850

IIp: 0,15*2.94*2+0.15*4.99       1,63050

1.30/1.31: 2.89*2*0.28+  0.28*(1.16+1.06)+ 0.25*(2.89+1.32)       3,29250

1.32: 0.25* (2.89*3+1.04) +0.32*(2.89*2+1.16)       4,64830

(Suma częściowa): 14.58:

piwnica: 2*0.93*2.05       3,81300

Ip: 2*0.69*2.10       2,89800

IIp: 2*0.69*2.10       2,89800

(Suma częściowa): 9.61:

otwory przy windzie: (0.60*0.81*2*3  +0.15*(1.45*2+1.65*2)*3 
+0.43*(2.50*2+2.52*2+2.53*2+1.43*3 ))

     14,04370

m2     3239,92Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach po 
robotach instalacyjnych

326 KNR 4-01 
0713-01

SST.8

KLATKA SCHODOWA  A:

2.48*(2.71+1.52)*2-0.90*2.00*2 = 17.38:

2,48*1,26-0,90*2,00+ (2,48+3,13)*0,5*1,40*2 
+(3,13+2,85)*0,5*1,77*2+2,85*1,26 = 23.35:

3.03*(1.65*2+3.98)  +(3.03+2.93)*0.5*2.72*2  
+2.93*(0.53*2+4.00)-2.05*3.76+0.50*(3.76+2.05*2) = 49.3:

(6.20+4.54)*0.5*2.72*2  +4.54*(1.69*2+3.99)  +(4.54+2.90)*0.5*2.72*2 
+ 2.90*(4.07+0.57*2) -2.05*4.04:

(Suma częściowa): 182.72:

PIWNICA:

2.10*(2,98+10,29)*2 = 55.73:

2,25*(0,80*2+1,13)+(2,25+1,60)*0,5*0,56*2+  
1,60*(1,66*2+2,73+1,59) = 20.52:

2.44*(1.70+3.42)*2 = 24.99:

2.47*(1.95+3.55)*2 = 27.17:

2.52*(4.70+3.55)*2 = 41.58:

2.54*(4.70+3.58)*2 = 42.06:

2.51*(4.70+3.59)*2 = 41.62:

2.47*(1.95+3.40)*2 = 26.43:

2.47*(1.98+3.58)*2 = 27.47:

2.45*(1.97+13.80)*2 = 77.27:

2.44*(4.70+7.48)*2 = 59.44:
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3.9. Tynkowanie - naprawa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

2,63*(0,64*2+1,24) -0,80*2,00 +0,10*1,24 + 
(2,73+1,71)*0,5*2,04*2+0,17*1,24  +1,71*(1,97*2+1,24) = 2:

2.43*(4.70+7.05)*2 = 57.1:

0.17 2,44*(4,90+9,83)*2:

0.44*(2.53+1.86)*2 = 3.86:

0.44*(2.50+2.89+1.21)*2 = 5.81:

0.50*(4.71+4.81+0.92*4 +1.20*3+0.99+1.10)*2 = 18.89:

2,48*(4,70+3,56)*2 = 40.97:

2.47*(4,72+3,59)*2 = 41.05:

2.42*(3,56+4,69)*2 = 39.93:

2.13*(5,42+1,79)*2 = 30.71:

2.13*(5,42+4,48)*2-0,90*2,00 = 40.37:

2.13*(5.42+3.77+0.42*2)*2-0.90*2.00 = 40.93:

2,49*(13,65+1,96)*2-1,00*2,00 = 75.74:

2.47*(0,68+8,28+4,94)*2 = 68.67:

2.49*(4.90+3.86)*2 = 43.62:

2.49*(4,90+3,70)*2 = 42.83:

0,09*(4.90+3.76)*2 = 1.56:

(2.51-1,80)*(4.90+3.59)*2 = 12.06:

0.49*(0.13+3.92+4.83)*2 = 8.7:

0.42*(0.15+4.86+3.77)*2 = 7.38:

2.49*(2.02+1.98)*2-1.00*2.00 = 17.92:

2.49*(4,82+1,87)*2 = 33.32:

2.49*(3,42+1,20)*2-0,90*2,00*2 = 19.41:

(2.47-1,80)*(3.42+4.88+0.14*2)*2 = 11.5:

(2.49-1.80)*(1.32+2.22+3.15)*2 = 9.23:

2.49*(1.53+0.80)*2 = 11.6:

2.68*(1,07+2,08)*2 = 16.88:

2.48*(4,89+8,68)*2 = 67.31:

2.43*(8.92*2+4.85+0.51+0.66) 
+2.20*(0.51+0.66+0.12*2+2.46*2+4.85) + <podciąg> 0,50*2*4,85 -  (< 
imit:2.43*(1.48+2.14)*2 = 17.59:

(Suma częściowa): 1273.63:

PARTER:

3,33*(1.43+3.12)*2-1.00*2.00*2-1.50*2.50*2+(0.25+0.44)*(2.50*2+1.5
0) = 23.29:

3,33*(3.52+1.59)*2-0.90*2.00 = 32.23:

3,33*(1.56+3.50)*2-0.90*2.00 = 31.9:

3,33*(4,17*2+6,17)-1,50*2,50 = 44.57:

2.89*(6.40+2.98*2+2.41*2+1.96*2)-1,35*2,50-2.72*3.73 
+0.44*(2.72*2+3.73) = 51.49:

2.89*(1.59+3.75)*2 = 30.87:

2,89*(4,85+2,47+0,26)*2 = 43.81:

2,89*(31,81+10,98)*2 = 247.33:

2,89*(4,91*5+2,35+3,76+3,76+3,91+3,57)*2 = 242.18:

2.89*(2.40+2.81) = 15.06:

2.89*(4.91+6.98)*2  - <nowa ściana>2.89*(2.93+2.52) = 52.97:

2,89*(4,91*7+3,61+5,84+3,58+3,88+3,93+3,89+3,93)*2-1,00*2,00*2 = 
360.31:

2,89*(1,87+0,84)*2 = 15.66:

2.89*(1.57+3.70)*2 = 30.46:

(Suma częściowa): 1222.13:

I  PIĘTRO:

2.93*(10.41+2.96)*2-2.05*3.76 = 70.64:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.9. Tynkowanie - naprawa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

2,93*(29,88+1,95)*2 = 186.52:

2.4 łazienki poza zakresem:

2,90*(4,94*4+3,90+3,91+3,56+3,56)*2 = 201.2:

2,90*(2,40+2,81) = 15.11:

2.90*(7.06+4.97)*2-  <nowa ścianka> 2.90*(2.93+2.52) = 53.97:

2,90*(4,93+5,89)*2 = 62.76:

2,90*(4,93*6+3,86+3,60+3,89+3,88+3,91+3,95)*2 = 305.49:

2.90*(5.45+2.58)*2 = 46.57:

2,90*(5,45+5,12)*2 = 61.31:

2,90*(5,45+2,57)*2 = 46.52:

2.92*(29.81+1.96)*2 = 185.54:

2.93*(4.94+3.86)*2 = 51.57:

2,93*(4,96*7+3,91+3,96+3,79+3,59+3,91+3,03+3,73)*2 = 355.35:

2,93*(4,93*2+2,41+4,58)*2 = 98.74:

2,92*(4,93*4 +3,58+3,91+3,85+3,90)*2 = 204.17:

2.39 łazienki poza zakresem:

(Suma częściowa): 1945.46:

I I  PIĘTRO:

2.92*(10.43+3.00)*2 -2.05*4.04 = 70.15:

2,95*(29,87+1,99)*2 = 187.97:

3.4 łazienki poza zakresem:

2,92*(4,94*4+4,05+3,90+3,89+3,57)*2 = 205.39:

2,88*(2,40+2,81) = 15:

2,92*(7,07+4,99)*2-<nowe ścianki> 2,92*(2,93+2,52) = 54.52:

2,91*(4,92+5,93)*2 = 63.15:

2,94*(4,92*6+3,84+3,58+4,01+3,79+3,96+3,86)*2 = 309.05:

2.91*(5,44+2,57)*2 = 46.62:

2.91*(5,44+5,08)*2 = 61.23:

2.91*(5,44+2,57)*2 = 46.62:

2.90*(21,89+2,00)*2 = 138.56:

2,94*(4,97+3,88)*2 = 52.04:

2.93*(4.97*7+3.89+3.85+3.89+3.62+3.90+2.99+2.80)*2 = 350.02:

2.90*(4.95*2+2.38+4.59)*2 = 97.85:

2,91*(2,96*4+3,58+3,95+3,86+3,87)*2 = 157.72:

3.39 łazienki poza zakresem:

(Suma częściowa): 1855.89:

(Suma częściowa): 6479.83:

#p327F*50%

m2      285,50Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 
biegach i spocznikach

327 KNR 4-01 
0713-02

SST.8

841.36 - <stropy podwieszone>(45.69+4.72+62.87  +6.77) = 721.31:

<1.8 -1.18; 
1.20>-(44,43+47,07+3,67+9,54+4,91+7,25+1,15+12,89+3,48+4,07+11
,84) = -150.3:

(Suma częściowa): 571.01:

796.13 = 796.13:

834.82 - <stropy podwieszone>(30.96+58.78+40.10+6.76)-<pom. 2.4 i 
2.39>(33.65+33,67) = 630.9:

837.29 - <stropy podwieszone>(30.89+59.42+40.00 +6.74)-<pom.3.4 i 
3.39>(33.14+33.90) = 633.2:

(Suma częściowa): 2631.24:

#p328A*50%
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3.10. Roboty malarskie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 3.10. Roboty malarskie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2       41,89Osłony okien i drzwi folią polietylenową328 KNR 2-02 
0925-01 
analogia

SST.1

drzwi: 1.00*2.05*(1+5 +2*2+1) +0.90*2.05*1 + 1.35*2.45*2      31,01000

okna: 1.45*1.65*2*2 + 1.45*0.90      10,87500

m2       61,37Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

329 KNR 2-02 
1505-03

SST.9

1.30: 0.89*(2.40+2.81) <powyżej glazury>

1.31: 2.89*(2.93+2.52)      15,75050

2.10: 0.90*(2.40+2.81)<powyżej glazury>

2.11: 2.90*(2.93+2.52)      15,80500

3.10: 0.88*(2.40+2.81)<powyżej glazury>

3.11: 2.92*(2.93+2.52)      15,91400

m2     3239,92Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności na ścianach

330 KNR 4-01 
1204-08

SST.9

#p327F*50%

m2      285,50Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności na stropach i biegach

331 KNR 4-01 
1204-08

SST.9

#p328A*50%

m2     5864,41Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

332 KNR 4-01 
1204-02

SST.9

piwnica: #p327B

parter: #p327C

Ip: #p327D

IIp: #p327E

(Suma częściowa): 6297.11:

lamperie: -#p336C

m2      507,41Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

333 KNR 4-01 
1204-01

SST.9

#p328A-#p338

m2       64,90Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - 
powierzchnia do 3 m2

334 KNR-W 4-01 
1206-05. 

uwaga p.tab.

SST.9

lamperie: #p336C  *15%

m2      367,80Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

335 KNR-W 4-01 
1206-01

SST.9

1.60*(2.98+10.29)*2 = 42.46:

1.60*(1.70+3.42)*2 = 16.38:

1.60*(1.95+3.55)*2 = 17.6:

1,60*(1.95+3.40)*2 = 17.12:

1,60*(1.98+3.58)*2 = 17.79:

1,60*(1.97+13.80)*2 = 50.46:

1.60*(13.65+1.96)*2-1.00*1,60 = 48.35:

1,60*(1.48+2.14)*2 = 11.58:

(Suma częściowa): 221.74:

1,60*(4.17*2+6.17)-1.50*2.50 = 19.47:

1,60*(6.40+2.98*2+2.41*2+1.96*2)-1.35*1,60-1,60*3.73 +0.44*1,60*2 
= 27.04:

1,60*(31.81+10.98)*2 = 136.93:

(Suma częściowa): 183.44:
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3.10. Roboty malarskie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

#p336B  *15% = 27.52:

(Suma częściowa): 432.7:

lamperie: #p336C  *85%

m2       77,89Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

336 KNR 4-01 
1204-02

SST.9

#p327A-1,60*#p340A

m2       63,60Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

337 KNR 4-01 
1204-01

SST.9

IIp: 4.01*5.37      21,53370

IIp / Ip: 3.99*4.88      19,47120

Ip / parter: 1,24*3,30+4,01*0,26+1,60*3,18+1,26*3,18      14,22940

wejście: 2,72*1,52       4,13440

zejście do piwnicy: 1,21*3,50       4,23500

m2       15,72Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki 
schodowe - powierzchnia do 3 m2

338 KNR-W 4-01 
1206-05

SST.9

lamperie: 1.60*#p340A  *15%

m2       97,25Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe

339 KNR-W 4-01 
1206-01

SST.9

3.32*2+1.22*2 = 9.08:

(2.71+1.52)*2 = 8.46:

1.26+1.40*2 +1.77*2+1.26 = 8.86:

1.65*2+3.90  +2.72*2  +0.53*2+4.00-3.76+0.50*2 = 14.94:

2.72*2  +1.69*2+3.99  +2.72*2 + 4.07+0.57*2 +0.36*2 = 24.18:

(Suma częściowa): 65.52:

lamperie: 1.60*#p340A  *85%

ploiczki biegów: 0,30*(1,70+3,18*8)       8,14200

m2      138,62Demontaż i ponowny montaż elementów ściennych 
odbojowych- zpłyt wiórowych

340 KNR 4-01 
0402-01 
analogia

SST.9

parter: 0.30*(2.00*28+5.80+4.90-1.00*2)      19,41000

Ip: 0.30*(2.00*94 +4.93+1.17+5.89-1.33)      59,59800

IIp: 0.30*(2.00*94 +4.94+1.17+5.93-1.33)      59,61300

Dział nr 3.11. Kładzenie płytek
[CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]

m2       60,27Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu 
na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 
płytek na 1 m2

341 ZKNR C-2 
0505-02

SST.16

parter: <pom.1.30 >6.77  + <pom. 1.5> 40.00

Ip: 6,76       6,76000

IIp: 6,74       6,74000

m       69,91Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. 
Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 8 cm

342 ZKNR C-2 
0515-02

SST.16

#p342*1.16

m2       45,51Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu 
na ścianach metodą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

343 ZKNR C-2 
0503-02

SST.16

1.30: 2,05*(1,81+2,40)*2-1,02*2,05      15,17000

2.10: 2.05*(1.81+2.40)*2-1.02*2.05      15,17000

3.10: 2.05*(1.81+2.40)*2-1.02*2.05      15,17000
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3.11. Kładzenie płytek

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        1,84Uzupełnienie okładziny sciennej imitującej kamień w pom.0.44 
po zamurowaniu drzwi

344 KNR 2-02 
0921-06

SST.16

0,90*2,05       1,84500

m2      448,56Mycie po robotach malarskich glazury345 KNR-W 4-01 
1215-03 
analogia

SST.1

0.1 glazura: (2.56+2.53)*0.5*3.32*2+1.22*(2.56+2.53)      23,10860

0.4 glazura: 2.54*(2.60+4.82)*2      37,69360

0.18 glazura=2m: 2.00*(2.53+1.86)*2      17,56000

0.19 glazura=2m: 2.00*(2.50+2.89+1.21)*2      26,40000

0.20 glazura=2m: 2.50*(4.71+4.81+0.92*4 
+1.20*3+0.99+1.10)*2-0.90*2.00

     92,65000

0.31 glazura2,4m: 2,49*(4.90+3.76)*2      43,12680

0.32 glazura1,8m: 1.80*(4.90+3.59)*2      30,56400

0.33 glazura=2m: 2.49*(0.13+3.92+4.83)*2      44,22240

0.34 glazura=2m: 2.42*(0.15+4.86+3.77)*2      42,49520

0.38 glazura1,8: 1.80*(3.42+4.88+0.14*2)*2      30,88800

0.39 glazura 1,8: 1.8*(1.32+2.22+3.15)*2      24,08400

0.46 glazura: 2.43*(2.10+1.56)*2      17,78760

0.47 glazura: 2.43*(1.58+2.12)*2      17,98200

Dział nr 3.12. Roboty w zakresie podłóg drewnianych - 
układanie paneli
[CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych]

m2      118,75(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. Wyszczególnienie 
robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Smarowanie piór lub wpustów paneli klejem.
3. Ułożenie posadzki.
4. Przybicie listew przyściennych.

346 NNRNKB 202 
1136-01

SST.13

parter: <pom. 1.25 1.31 1.32>  18.14+27.08+18.42

Ip: 27,57      27,57000

IIp: 27,54      27,54000

Dział nr 3.13. Instalowanie sufitów podwieszanych
[CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych]

m2       20,27Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych odpornych na wilgoć w 
łazienkach

347 KNR-W 2-02 
2702-01

SST.15

pareter: 6.77       6,77000

Ip: 6.76       6,76000

IIp: 6.74       6,74000

m2      373,43Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych na korytarzach

348 KNR-W 2-02 
2702-01

SST.15

pareter: 45.69+4.72+62.87     113,28000

Ip: 30.96+58.78+40.10     129,84000

IIp: 30.89+59.42+40.00     130,31000

Dział nr 3.14. Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe]

m2       28,67Montaż rolet antywłamaniowych wewnątrz piwnic. koszt rolet349 KNR-W 2-02 
1038-01

SST.18

0,70*1,40*5+1,04*0,94*1+0,69*0,59*3+0,99*0,94*6+1,49*0,59*4+1,04
*0,59*1+1,39*0,59*1+1,04*0,54*6+0,64*0,64*1+1,19*0,89*1+1,04*0,9
9*1+1,44*0,54*5+1,44*0,89*1

     28,67010
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3.14. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt        2,00Zakup dostawa i ustawienie - Doniczka parkanowa popiel 140 
x 37 x 100 cm

350 AW  AW SST.18

2       2,00000

Dział nr 3.15. Wyposażenie łazienek osób 
niepełnosprawnych
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe]

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - Uchwyt do WC z pom. papieru 
toaletowego z zaciskiem do montażu na poręczy, matowa LE

351 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż -  pochwyty przy WC352 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - lustro regulowane353 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        6,00Zakup dostawa i montaż - pochwyty  umywalkowy354 AW  AW SST.18

2*3       6,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - pochwyty kątowy 35x67cm355 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - Siedzisko przysznicowe356 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - pochwyty kątowy przysznicowy 
60x120cm

357 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        6,00Zakup dostawa i montaż - pochwyt drzwiowy dł.1,0m358 AW  AW SST.18

2*3       6,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - Dozownik mydła359 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - Pojemnik na ręczniki360 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - Pojemnik na papier toaletowy361 AW  AW SST.18

3       3,00000

szt        3,00Zakup dostawa i montaż - Szafa gospodarcza  na środki 
czystości 49x60x180cm

362 AW  AW SST.18

3       3,00000

Dział nr 3.16. Rozbudowa budynku - Likwidacja barier - 
winda zewnętrzna
[CPV: 45262800-9 Rozbudowa budynków]

Dział nr 3.16.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne]

m3        7,04Wyburzenie schodów zewnetrznych363 KNR 4-01 
0212-03

SST.1

ściany: ((0.40+1.68)*0.5*1.80*2 +1.68*(2.05+2.04+1.42*2)  
+1.20*(1.42*2+2.05+2.04+1.80*2))*0.20

      5,60448

płyta i stopnie: (1.20*5.30+2.16*1.00)*0.14 
+1.20*0.30*0.16*0.5*4+1.00*0.30*0.148*0.5*6

      1,44120

(Suma częściowa): 7.04:

- 40 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.16.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3        2,08Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych

364 KNR 4-01 
0329-03

SST.1

0,60*0,81*1,43*3       2,08494

m3        9,12Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

365 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

#p364+#p365

m3       23,93Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie 
kat. III

366 KNR 4-01 
0104-02

SST.2

3,08*3,50*2,22      23,93160

m3        6,77Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III

367 KNR 4-01 
0105-02

SST.2

#p367-#p369

m3       17,16Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 
grunt.kat. III

368 KNR 4-01 
0108-02

SST.2

#p370+#p371

1,70*2,55*2,44      10,57740

(1,70*2.44+0.30*2.94)*0.04+#p378*0.06

Dział nr 3.16.2. Konstrukcje z betonu zbrojonego
[CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego]

m3        3,14Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 
pompę do betonu na samochodzie.

369 KNR 2-02 
1101-01

SST.3

2.58*3.04*0.40       3,13728

m3        2,47Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do 
betonu

370 KNR 2-02 
0205-01

SST.3

2,80*2,94*0,30       2,46960

kg      378,00Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych 34GS o 
śr. 12 mm

371 KNR 4-01 
0202-03

SST.3

378,00     378,00000

m2       15,61Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z 
zastosowaniem pompy do betonu

372 KNR 2-02 
0207-01

SST.3

1,70*(2,15*2+2,44*2)      15,60600

Dział nr 3.16.3. Roboty izolacyjne
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]

m2        8,66Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku 
na gorąco ław fundamentowych betonowych

373 KNR 2-02 
0604-02

SST.5

- podszybia: 2.85*3.04       8,66400

m2       12,82Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

374 KNR 2-02 
0603-09

SST.5

- podszybia: 1.70*(2.55*2+2.44)      12,81800

m2       12,82Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga 
warstwa

375 KNR 2-02 
0603-10

SST.5

- podszybia: #p375

m2        5,76Dylatacja z płyt styroduru gr 4 cm pionowe na lepiku bez siatki 
metalowej

376 KNR 2-02 
0609-08

SST.5

- podszybia: 2.00*2.44+0.30*2.94       5,76200
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3.16.3. Roboty izolacyjne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       12,82Izolacja z płyt styroduru gr 6 cm pionowe na lepiku bez siatki 
metalowej

377 KNR 2-02 
0609-08

SST.5

- podszybia: 1.70*(2.55*2+2.44)      12,81800

m        7,54Wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw 
uszczelniających

378 ZKNR C-2 
0301-13

SST.5

- podszybia: 2.55*2+2.44       7,54000

m2       13,23Osłonięcie pionowych izolacji z folii kubełkowej379 ZKNR C-2 
0307-03

SST.5

- podszybia: 1.70*(2.61*2+2.56)      13,22600

m2       21,84Wypełnienie przestrzeni pomiędzy ścianą budynku a windy z 
wełny mineralnej gr 14 - trzy warstwy
Krotność = 3

380 KNR 0-23 
2613-01

SST.5

12.64*2.44-2.50*1.20*3      21,84160

m2        8,00Konstrukcje rusztów pod okładziny na ościeżach381 KNR 2-02 
2007-04 
analogia

SST.14

poziomo: 0.43*1,20*3       1,54800

pionowo: 0.43*2.50*6       6,45000

m2        8,00Obudowa ościeży z paneli blaszanych 0,7mm382 KNNR 7 
0601-01 
analogia

SST.14

#p382

m2        3,71Poszycie z płyt wiórowych OSB impregnowanych gr. 25mm 
zakotwiona w murze

383 KNR 0-21 
4004-06

SST.14

w przejściu: 1.03*1.20*3       3,70800

Dział nr 3.16.4. Instalowanie wind
[CPV: 45313100-5 Instalowanie wind]

kpl.        1,00Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie - Dźwig osobowy, 
elektryczny linowy  z napędem regulowanym o prędkości V=1 
m/s,bez maszynowni; wraz z konstrukcją  nośną stalową 
szybu  fabrycznie zabezpieczoną antykorozyjnie-
" udźwig 630kg 
" ilość przystanków:4-5
" wysokość podnoszenia 8.00 m
" kabina dźwigu metalowa przelotowa o wymiarach 
wewnętrznych 1100x1400mm, ściany kabiny szklone szkłem 
bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej. Wyposażona w 
panel dyspozycji z piętro wskazywaczem  cyfrowym, sufit 
podwieszany, oświetlenie awaryjne(min.2h), gong, podłoga 
wyłożona wykładziną przeciwpoślizgowa , niepalną, poręcz ze 
stali nierdzewnej, system komunikacji ze służbami 
ratowniczymi -GSM.
" drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe o wymiarach 
900x200mm, szkolone szkłem bezpiecznym w ramie ze stali  
nierdzewnej
" kasety wezwań stal nierdzewna
" napęd; zespół napędowy jednobiegowy
" zjazd awaryjny: na najbliższy przystanek po zaniknięciu 
napięcia
" sterowanie mikoroprocesowe
" szyb: konstrukcja samonośna -słupy i rygle o 
przekroju160x106x6mm, stalowa.
" podszybie: o głębokości 120cm od poziomu posadzki terenu
"nadszybie: o wysokości 350 cm od poziomu drugiego piętra

384 SST.19

1       1,00000

m2       95,31Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do 
konstrukcji stalowych - obudowa szybu - zakup, dostawa i 
montaż

385 KNNR 7 
0504-02 
analogia

SST.19

12,64*(2,55*2+2,44)      95,30560
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3.16.4. Instalowanie wind

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        5,62Konstrukcje daszków jednospadowe - zadaszenie szybu 
windy wraz z pokryciem wg rys. detali D11

386 KNR 2-02 
1220-04

SST.7

2,25*2,50       5,62500

m2        4,75(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szarej gr 
0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

387 NNRNKB 202 
0541-02

SST.11

0,50*2*(2,25+2,50)       4,75000
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