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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-00 Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

- Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 

Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.  

- Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu.  

- Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

- Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 

i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

- Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 

dogodne warunki dla ruchu.  

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę.  

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy 

zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch 

warstw.  

- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, 

mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  

- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

- Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

- Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

- Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu 

budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

- Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana 

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
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- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót.  

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego.  

- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.  

- Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu budowy.  

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Pełna Dokumentacja  Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowywania ofert w:  

..........................................................................................................,  pok. 

.nr .......................................  

..........................................................................................................................................................  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:  

(A) Dokumentacja Projektowa, która będzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu zawiera :  

1. Projekt wykonawczy    

2. Projekt budowlany z opisem technicznym, rysunkami, uzgodnieniami, planem zagospodarowania terenu i własnością gruntu  

 (B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się niezbędne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

zgłosi zaistniały fakt Inżynierowi z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wynikającą z harmonogramu datą wykonania prac dla których 

uzupełnienie dokumentacji jest konieczne.    

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 

ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, - środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości 

i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, 

aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 

w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika 

projektu.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 

terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik 

projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie realizacji robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 

państwowej i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem 

materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, 

chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.  
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 

do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:  

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji,  

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót,  

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST-00 i 

wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST-00 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST-00 i wskazaniach 

Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp.,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  
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 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  

Inżynier/Kierownik  projektu  jest  uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inżyniera/ Kierownika projektu.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót,  
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia 

Inżyniera/Kierownika projektu,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i 

propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

ustosunkowania się.  

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Książka obmiarów  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: - 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń, - korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Nie dotyczy. Płatność ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu umowy.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika 

projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt.8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację projektową podstawową z 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki 
pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz  

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 

robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww.  

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, - opłaty/dzierżawy terenu, - przygotowanie 

terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, - tymczasową przebudowę urządzeń 

obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, - 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 

(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-02  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-02A.1 POMIARY I PUNKTY WYSOKOŚCIOWE  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pomiarów i wyznaczenia punktów wysokościowych w związku z 

realizacją zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu punktów sytuacyjnych i punktów wysokościowych na 

obszarze objętym projektem zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem punktów charakterystycznych i 

punktów wysokościowych wchodzą:  

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów charakterystycznych i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie punktów pomiarowych dodatkowymi punktami,   

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Punkty charakterystyczne  - punkty załamania linii obrzeży trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy 
(budynku).  

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:  paliki 

drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1.5-1.7 m oraz o średnicy S-8 cm i długości 0.5 m, słupki betonowe.  

3. SPRZĘT  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty 

pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 

geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT  

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 

takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 5.3. 

Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 100 metrów, natomiast w terenie 

falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 

postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

5.4. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie punktów charakterystycznych trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe od 5 cm. Rzędne określonych 

dokumentacji punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm  Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych 

w pkt 2.2.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi 

poza granicą robót.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o 

wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległości ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne Zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem 

(wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  

- prawidłowość wytyczenia ciągu pieszego drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej 

co 100 m na prostych,  

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,  

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w 
miejscach budzących wątpliwości.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST-00„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 7.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979.  

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. Wytyczne 

techniczne G-.1. Osnowy realizacyjne, GUCriK-1983.  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-02  

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-02.1  ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE  

  

ST-02.1.1  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-II  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów przy robotach budowlanych w ramach 

zadania:   

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych przy  robotach 

fundamentowych, niwelacji terenu i obejmują:   

- sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych,  

- usunięcie humusu i wywóz transportem  

- wykonanie wykopów,  

- przemieszczenie ukopanego gruntu w hałdy, grunt gromadzony na placu budowy z przeznaczeniem do zasypania wykopu - plantowanie terenu 

po wykopach.  

- wywóz nadmiaru urobku z placu budowy na  

- zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi  

1.4. Określenia podstawowe.   

- Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

- Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m.  

- Wykop średni– wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 m. do 3,0 m - Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 

3,0 m.  

- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych w 

ramach prac ujętych kontraktem.  

- Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 
pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

- Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w w/w punkcie jako grunt skalisty.  

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST-00  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST-00 „Wymagania ogólne’.  

2.2. Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót.   

2.4. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania obiektów oraz 

kształtowania terenu przylegającego. Sposób wykorzystania gruntów pozyskanych przy wykonywaniu wykopów został określony w dokumentacji 

projektowej. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne dla kontraktu, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
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Ze szczególną ostrożnością należy prowadzić prace w rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. "Wymagania Ogólne"   

Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru robót. Ostatnią warstwę ziemi 

należy wybrać ręcznie.  

Należy stosować sprzęt  posiadający atesty i instrukcje użytkowania.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania Ogólne".  

Ukopany grunt, nie przeznaczony do wbudowania, powinien być niezwłocznie usunięty.   

Odległość podnóża skarpy hałdy gruntu pozostawionego do wbudowania, od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- Na gruntach przepuszczalnych  nie mniej niż 3,0 m. , - Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m  

Transport gruntu  powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i żeby odbywał się poza klinem odłamu. 

odbywać się zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi w resorcie transportu. Wybór środków transportu na podstawie:  

- Objętości mas ziemnych,  

- Odległości transportu,  

- Szybkości i pojemności środków transportu,  

- Wydajności maszyn odspajających grunt,  

- Pory roku i warunków atmosferycznych, - Organizacji robót  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST-00 "Wymagania Ogólne".  

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z ST oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy PNS-

02205:1998 oraz PN-B-06050:1999.   

5.2. Prace wstępne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić 

podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.  

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową. Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna być odnotowana w 

Dzienniku Budowy.  

5.3. Zasady prowadzenia robót.   

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gł. 1,0m poniżej poziomu 

piezometrycznego wód gruntowych.  

a) Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych. Zabezpieczenie powinno być dostosowane do 

właściwości fizycznych gruntów występujących oraz do warunków miejscowych.   

b) Stan ścian wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym  wystąpieniu warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz 

itp.)  

W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do wykopu, w skarpie powinny być wykonane 

odpowiednio umocnione spływy (betonowe z bruku), w miejscach z góry do tego przeznaczonych.  

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich 

robót budowlanych i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Ręcznie można wykonywać wykopy do gł. najwyżej 2,0m, a koparką do 4,0m  

c) należy uwzględnić w szerokości dna wykopu,  wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz  swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 

zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń  ta  powinna  wynosić  nie mniej niż 0,60m, a w  

przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80m.  

Pozostawić pas terenu co najmniej 0,50m wzdłuż krawędzi wykopu. Środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od 

krawędzi wykopu.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa grubości co najmniej 20cm powinna być 

usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy betonowej. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu 

przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie warstwy wyrównawczej z betonu 

na koszt Wykonawcy.  

W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas  

zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą 

warstwę gruntu przed wznowieniem robót.   

Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować 

osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.   

Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z dołów fundamentowych.   
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Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier 

dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest 

zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów   

W  wykopach  o  ścianach  podpartych  lub rozpartych należy przestrzegać, żeby :   

- główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15cm ponad teren,   

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,   

krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi, w przypadku   przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu 

pracy żurawi,   

w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1,0m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.   

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych  

(duże  opady  atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.)   

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w  miarę wykonywania zasypki.   

5.5. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 

pasa robót ziemnych.  

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji umocnień 

należy je dogęścić do podanych wartości Is.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje 

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  

5.7. BHP i ochrona środowiska  

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:  

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,  

- wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność gruntu pod wodą,  

- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu,  

- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi skarpy wykopu,  

- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku 

obsunięcia się mas ziemnych, - sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.  

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym.  

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej 

wymienione wymagania dodatkowe:  

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu powinna być dostosowana do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,  

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, - robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy 

maszyn.  

- Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest 

mniejsza niż 0,3 m.  

- Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania Ogólne".  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru 

dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999 i ST-00.  

6.2. Badania przy wykonywaniu  

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: - 

sprawdzenie wymiarów  

- sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji technicznej - 

odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu - sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć). - sprawdzenie 

zagęszczenia gruntu w wykopie  

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy.  

Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić uwagę na odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości  

6.3. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych  

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością +10cm i -5cm. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy 

wyrównawczej powinien być wykonany z tolerancją 5cm w stosunku do rzędnych projektowanych.   

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). Jego minimalna wartość 

wynosi 0,97.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST-00„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 7.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. "Wymagania Ogólne".  

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według zasad podanych w normach i ST-00.  Badania 

obejmują:  

- Zgodność  robót  z  Dokumentacją techniczną ,  Specyfikacją  i  pisemnymi  decyzjami 

Inżyniera.  

- Sprawdzenie odwodnienia terenu - Sprawdzenie wykonanych wykopów   

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.   

Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.   

W przypadku gdy choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W tym 

przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.   

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 3.  PN-B-04493:1960  Grunty 

budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

5. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

7. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.  

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-02  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-02.1  ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE  

  

ST-02.1.2 WYKONANIE NASYPÓW, ZASYPYWANIE WYKOPÓW  

  

1. WSTĘP.   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nasypów oraz zasypania wykopów w ramach zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie realizacji budynków, ciągów pieszych i skarp ziemnych:  

-wykonanie wykopów  

1.4. Określenia podstawowe  

Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.  

- Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub  wykopu.    

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.                                                      

- Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

- Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach  1- 3 m.  

- Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

- Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  1 - 3 m.  

- Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty  

- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

- Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw 

termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10319:1998 z późn. zmianami. Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, 

georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 pkt 2.  

2.2. Grunty i materiały do nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  w 

PN-S-02205 1998 [4].  
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Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.  

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].  

Przeznaczenie  Przydatne  Przydatne z 

zastrzeżeniami  

Treść zastrzeżenia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na dolne warstwy 

nasypów poniżej strefy 

przemarzania  

1. Rozdrobnione 
 grunty skaliste 
twarde oraz grunty 
kamieniste, 
 zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki  
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste  
3. Piaski grubo, 
średnio i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane  
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku  

różnoziarnistości U 15  

5. Żużle 

wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne  ze 

 starych zwałów 
(powyżej 5 lat)  

6. Łupki 

 przywęgłowe  

przepalone  

7. Wysiewki kamienne 

o zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2%  

1. Rozdrobnione  grunty 
 skaliste miękkie  
2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste  

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły  
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych  
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL        35%  
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 35 
do 60%  
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej ponad 2%  
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia (do  
5 lat)  

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe  

  

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym  
- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych  

- do  nasypów  nie 

 wyższych  niż  3  m,  

zabezpieczonych przed zawilgoceniem  

- w  miejscach  suchych  lub 
 przejściowo zawilgoconych  
- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami  
- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża  
- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5%  
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobnoziarnistym  
- gdy zalegają w miejscach suchych lub 

są izolowane od wody  

  

  

  

  

Na górne warstwy 
nasypów w strefie  
przemarzania  

  

1. Żwiry i pospółki  

2. Piaski grubo i 
średnio- ziarniste  
3. Iłołupki 
przywęglowe przepalone 
zawierające mniej  
niż 15% ziaren mniej- 
szych od 0,075 mm  

4. Wysiewki 

 kamienne  o  

uziarnieniu odpowiadają- cym 

pospółkom lub żwirom  

1. Żwiry i pospółki gliniaste  

2. Piaski pylaste i gliniaste  

3. Pyły piaszczyste i pyły  

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35%  
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego  
6. Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 2%  
7. Żużle  wielkopiecowe 

 i  inne  

metalurgiczne  

8. Piaski drobnoziarniste  

  

  

  

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp.  
  

  

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: 
straty masy do 1%  

- o wskaźniku nośności wnoś 10  

W wykopach i 
miejscach zerowych do 
głębokości  
przemarzania  

  

Grunty niewysadzinowe  

  

Grunty wątpliwe i wysadzinowe  

- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi popiołami itp.)  

  

2.4. Zastosowanie geosyntetyku.   

Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien 

być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne 

właściwymi normami  i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.  

  

W przypadku prowadzonych robót ziemnych należy zastosować następujące geosyntetyki:  

- geomembrana PEHD gładka, - geowłóknina  o parametrach zgodnych 

z dokumentacją projektową.  

 Na ochronę skarp należy zastosować geosynetyki  zgodnie z dokumentacja projektową – dobór w  zależności od wysokości nasypu.   

2.5. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów   

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów  będą przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów, jeśli spełniają 

wymagania ST, dokumentacji i norm.   

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład a następnie na właściwe składowisko  

odpadów  ( takie rozwiązanie założono w ST )lub bezpośrednio na składowisko.  
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Koszty z tytułu składowania lub/i utylizacji ponosi Wykonawca. Zapewnienie terenów na odkład i składowisko  należy do obowiązków Wykonawcy, o 

ile nie określono tego inaczej w nadrzędnych do ST dokumentach umowy.      

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00, pkt 3.  

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego  

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być 

zatwierdzony przez Inżyniera.  

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]  

  

  

Rodzaje gruntu    

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających  

niespoiste: 

 piaski, żwiry, 

pospółki  

spoiste: pyły gliny, iły  gruboziarniste  i 

kamieniste  

Uwagi o 
przydat-  

ności  

maszyn  grubość  

warstwy  

[ m ]  

liczba 

przejść n 

***  

grubość  

warstwy  

[ m ]  

liczba 

przejść n 

***  

grubość  

warstwy  

[ m ]  

liczba 

przejść n 

***  

Walce statyczne   

gładkie *  

0,1 do 0,2  4 do 8  0,1 do 0,2  4 do 8  0,2 do 0,3  4 do 8  1)  

Walce  statyczne 

okołkowane *  

-  -  0,2 do 0,3  8 do 12  0,2 do 0,3  8 do 12  2)  

Walce  statyczne 

ogumione *  

0,2 do 0,5  6 do 8  0,2 do 0,4  6 do 10  -  -  3)  

Walce  wibracyjne 

gładkie **   

0,4 do 0,7  4 do 8  0,2 do 0,4  3 do 4  0,3 do 0,6  3 do 5  4)  

Walce  wibracyjne 

okołkowane **  

0,3 do 0,6  3 do 6  0,2 do 0,4  6 do 10  0,2 do 0,4  6 do 10  5)  

Zagęszczarki  

wibracyjne **  

0,3 do 0,5  4 do 8  -  -  0,2 do 0,5  4 do 8  6)  

Ubijaki szybko- 

uderzające  

0,2 do 0,4  2 do4  0,1 do 0,3  3 do 5  0,2 do 0,4  3 do 4  6)  

Ubijaki o masie od 1 do  

10  Mg  zrzucane  z  

wysokości od 5 do 10 m  

  

2,0 do 8,0  

4 do 10 

uderzeń 

w punkt  

  

1,0 do 4,0  

3 

 

do 

 

6 uderzeń 

w punkt  

  

1,0 do 5,0  

3 

 

do 

 

6 uderzeń 

w punkt  

  

  

 *) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać  statycznie.  

 ***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  

 Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania)  gruntów spoistych w miejscu pobrania 

i w nasypie.  

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  

3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie.  

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.  

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 pkt 5.  

5.2. Ukop i dokop  
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5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli 

miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to 

możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów 

przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy 

nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 

prac.  

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z 

dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 

nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.  

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez 

wykonanie rowu odpływowego.  

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.  

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach 

ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej.  

5.3. Wykonanie nasypów  

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w ST.  

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu  

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać 

w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.  

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Nalzęy uzyskać zagęszczenie gruntu 

pod nasyp o współczynniku 0.9.   

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów  

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być 

rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.  

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.  

5.3.3. Zasady wykonania nasypów  

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.  

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: - Nasypy należy wykonywać 

metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. - Grubość 

warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do 

wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

- Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty 

spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.  

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku K10  10-5 m/s) ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 

uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. - Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 

zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 

gruncie tworzącym nasyp.  

- Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o 
takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami 

lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 

polegającej na rozbudowaniu  podbudowy pomocniczej.  
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- Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej 

najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.  

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może   dopuścić  czasowe 

składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym wilgoceniem.  

5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach  

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 

przez: - wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, - wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.  

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym.  

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub 

w różnym czasie.  

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej 

o więcej niż 10% jej wartości.  

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).  

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa 

przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy.  

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

gruntów.  

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.  

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni 

wznoszonego nasypu.  

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  

5.3.4. Zagęszczenie gruntu  

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu 

oraz występujących warunków.  

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  

5.3.4.2. Grubość warstwy  

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i 

typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.  

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.  

5.3.4.3. Wilgotność gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  

- w gruntach niespoistych      2 %  

- w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  2 %  

- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 %  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną  w 

pktach 6.3.2 i 6.3.3.  

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub 

porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], 

należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].  

  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się 

wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  

- dla żwirów, pospółek i piasków:  

- 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,  

- 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,  
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- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,  

- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin 

piaszczystych zwięzłych) – 3,0,  

- dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,  

- dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 

wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.  

5.4. Odkłady  

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów  

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, 

a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  

- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej,  

- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji 

projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.  

5.4.2. Lokalizacja odkładu  

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane 

do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.  
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Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład.  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez 

Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Jeżeli odkłady są 

zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  

- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu 

od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,  

- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,  

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony 

od wody stokowej,  

- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu,  

- na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 

20 m od krawędzi wykopu.  

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, 

według wskazań Inżyniera.  

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do 

tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  

5.4.3. Zasady wykonania odkładów  

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład 

powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone 

krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.  

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny 

uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera.  

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek 

pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt 

tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt 6.  

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu  

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w 

dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST,  

- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  

- odwodnienia, - zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, 

w dokumentacji projektowej i SST. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, - badania zagęszczenia nasypu, - pomiary kształtu nasypu. - odwodnienie 

nasypu  

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 

w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 

właściwości:  

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],  

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],  
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- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],  

wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].  

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:  

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

- odwodnienia każdej warstwy,  

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy   

- przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), - przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, 

dotyczących  - wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 

odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według 

normy PN-S-02205:1998 [4].  

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,  

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 

nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

- prawidłowości wykonania skarp, - szerokości korony korpusu.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania 

skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.  

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością 

wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.  

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu  

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w 

dokumentacji projektowej i ST.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  

- odpowiednie wbudowanie gruntu,  

- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST-00„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 7.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

- Nie dotyczy- obowiązuje ryczałt.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w ST-00 pkt 10.  
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  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-02  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.2  CZĘŚĆ NADZIEMNA: ELEMENTY MUROWANE, ELEMENTY ŻELBETOWE, KONSTRUKCJA DREWNIANA  

ST-2.2.1 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych w ramach zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu następujących elementów żelbetowych:  

  

lp  element           Zastosowanie w obiekcie  

1  Ławy fundamentowe          DOTYCZY  

  2               Podwaliny / ławy fundamentowe                                                                                                                                         DOTYCZY  

4 Ściany fundamentowe          DOTYCZY  

5 Trzpienie - wykonane są w technologii betonu architektonicznego wg ST-19 „Beton architektoniczny”  NIE DOTYCZY  

6 Słupy - wykonane są w technologii betonu architektonicznego wg ST-19 „Beton architektoniczny”   NIE DOTYCZY  

7 Nadproża - wykonane są w technologii betonu architektonicznego wg ST-19 „Beton architektoniczny”  NIE DOTYCZY  

7 Nadproża            DOTYCZY  

8 Wieńce           DOTYCZY  

9 Podciągi           DOTYCZY  

10 Stropy żelbetowe           DOTYCZY  

11 Płyty żelbetowe z miejscowymi pogłębieniami – rozpatrywać równocześnie z ST-09, ST-10   DOTYCZY  

12 Podkłady betonowe          DOTYCZY  

13 Podkładki neoprentowe              DOTYCZY  

14 Izolacje elementów betonowych i żelbetowych zgodnie z  ST-2.6  izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz wszystkich innych nie 

wymienionych wyżej elementów jakie występują przy realizacji umowy.  

 

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami oraz zapisami podanymi ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody  

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym  

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu.   

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 

wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na 

ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.  

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące 

czynności:  

ustawienie deskowania konstrukcji, przygotowanie i montaż 

zbrojenia, przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki 

betonowej, pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania 

po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.  

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują 

ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną.  
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1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera.   

2 MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów  

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem 

technicznym i rysunkami.  Materiały:  

- beton – zgodnie z  Dokumentacją Projektową   

- Drewno na stemple 

- Deski iglaste 

- Pręty zbrojeniowe wg Dokumentacji Projektowej  

- Materiały pomocnicze. - Elementy prefabrykowane  

Prefabrykaty powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających odpowiednim normom. Elementy stalowe do 

mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej.  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być 

dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  

- znak wytwórcy,  

- średnicę nominalną,  

- znak stali,  

- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej,  

- atest hutniczy  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Cement – wymagania i badania  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu 

portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  

- dla betonu klasy B 25 – klasy 32,5 NA  

- dla betonu klasy B 30– klasy 42,5 NA  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement 

pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej 

samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  

- oznaczenie czasu wiązania wg  PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;  

- oznaczenie zmiany objętości wg  PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania 

w aparacie Vicata):  

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, - koniec wiązania po upływie 10 godz.  

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: - 

wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,  

- wg próby na plackach – normalna.  

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące – sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilość grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.  
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Magazynowanie i okres składowania: cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  

Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 

zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

- 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych ,  

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla 

której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEM I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM 

III) i pucolanowy (CEM IV) . Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,5 i 52,5 R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 

wczesnej).  

Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 (8).  

Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

- napowietrzającym,  

- uplastyczniającym, - przyspieszającym lub opóźniającym.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  

- napowietrzająco - uplastyczniających,  

- przyspieszająco-uplastyczniających.  

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami 

technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.   

Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 

mieszanki betonowej.  

2.2.2. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą  na wykonanie betonu o stałej 

jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować , aby udział tych kruszyw był 

jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.  

Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego 

kruszywa:  

- piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm),  

- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm), - mieszankę kruszywa 

naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.  

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 

63 do 250 mm.  

Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:  

- odmiany I i II ,zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych 

i metamorficznych,  

- gatunki 1 i 2 , zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, - marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy 

betonu.  

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.  Ziarna 

kruszywa nie powinny być większe niż:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.  

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane , a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- zawartość pyłów mineralnych – do 1%  

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% wskaźnik rozkruszania:  
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dla grysów granitowych – do 16% dla 

grysów bazaltowych i innych – do 8% 

nasiąkliwość – do 1,2%  

- mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%  

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%  

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%  

- zawartość związków siarki – do 0,1%  

- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%  

- zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg 

PN-B-06714.26.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego 

uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

- do 0,25 mm   - 14-19%  

- do 0,50 mm   - 33-48%  

- do 1,00 mm   - 57-76%  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%  

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%  

- zawartość związków siarki – do 0,2%  

- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%  

- zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg 

PN-B-06714.26. - w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych ,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników badania 

specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaże niezgodność cech 

danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla 

korygowania recepty roboczej betonu.  

2.2.3. Woda zarobowa – wymagania i badania  

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.  

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników wpływających 

niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, 

że woda z wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek 

betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli poniżej.  

Barwa  Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

Zapach  Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

PH    ·  4  

  

2.2.4. Beton  

WIDOCZNE ELEMENTY / PREFABRYKATY BETONOWE WYSZCZEGÓLNIONE WYKONAĆ  W TECHNOLOGII BETONU 

ARCHITEKTONICZNEGO WG ST-3.7  
  

UWAGA:  
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WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PROJEKT SZALUNKÓW ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU 

PROJEKTANTOWI.  
  
Beton konstrukcyjny użyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać następujące wymagania (jeżeli nie wskazano inaczej w dokumentacji 

projektowej):  

Nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250  

Mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż 5% a spadek wytrzymałości nie większy niż 20% po 100 cyklach dla B25, F100   

Wodoszczelność – większa od 0,8 MPa dla W8; Badanie wg PN-B-06250  

Wskaźnik wodno-cementowy  w/c – mniejszy niż 0,5  

Najmniejsza ilość cementu dla betonu zbrojonego i niezbrojonego 270 kg/m3.  

Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30 i 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.  
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. Stosunek 

poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o 

wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilości piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której 

mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych 

należy barć pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określone 

przez:  

- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,  

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,  

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie , ubijanie, 

prasowanie itd.).  

Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu 

i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniżej wg PN-B-06250) oraz konsystencji.  

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji  
Zalecana ilość zaprawy w dm3 na 1 

m3 mieszanki betonowej  

Najmniejsza suma objętości absolutnych  

cementu i ziarn kruszywa poniżej 0,125 

mm w dm3 na 1 m3 mieszanki betonowej  

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 

najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 

500 mm i kruszywie do 63 mm  

400 - 450  70  

Sprężone, żelbetowe i betonowe wyroby, elementy 

konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 

większym niż 60 mm i kruszywie do 31,5 mm  

450 – 550  80  

Sprężone, żelbetowe i betonowe wyroby, elementy 

konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 

większym niż 60 mm i kruszywie do 16 mm  

500 - 550  95  

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się 

uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne 

od metod badań, podano w tabeli poniżej (wg PN-88/B-06250).   

  

Konsystencja i jej symbol  
Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt 

przekroju, ilość zbrojenia)  

Wskaźnik wg metody:  

Ve-Be , s  
Stożka opadowego, 

cm  

Wilgotna K–1  
Mieszanki wibrowane ( powyżej 100Hz) i 

wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone  
28  -  

Gęstoplastyczna K-2  
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje  

proste, rzadko zbrojone  
27 – 14  -  

Plastyczna K-3  

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje  

proste, normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) lub mieszanki 

wibrowane, przekroje złożone, rzadko zbrojone  

13 – 7(metoda  

zalecana)  

  

2 - 5  

Półciekła K-4  

Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, 

przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie 

sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone  

6  
6 - 11(metoda  

zalecana)  

Ciekła K-5  Mieszanki ręcznie sztychowane  -  12 - 15  

  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji 

mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: - metodą Ve-Be, - 

metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w PN-B-06250 nie mogą przekroczyć: ± 

20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
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± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg PN-B-06250), dokonać aparatem Ve-Be.  

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura 

dobowa nie niższa niż 10º C), Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG .  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  

wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,  

- wartości 3,5% - 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

- wartości 4,5% - 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

2.2.5. Elementy kotwiące  

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. 

Elementy winny być osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.   

2.2.6. Stal zbrojeniowa  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być 

dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  

- znak wytwórcy  

- średnicę nominalną  

- znak stali  

- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej   

- atest hutniczy  

Rodzaje stali zbrojeniowej  

Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedż (Cu). 

molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3 Stal zbrojeniową. zależnie od jej właściwości mechanicznych. zalicza się do odpowiedniej 

klasy jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki.   

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej   

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem.  

Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako 

zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i 

niskiej klasie betonu.  

Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 

zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach 

pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy 

wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych.  

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i 

dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia 

powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją.   

Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się 

wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i klas 

stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania.  

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-

90/B03200 Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego 

dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci prętów dlugości10 do 12 m Pręty 

ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane.  

Wymagania szczegółowe dla materiałów  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego opracowania stosuje się klasę i gatunek stali wg 

Dokumentacji Projektowej.  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być 

przymocowane do prętów.  

Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 34GS wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach:  

- średnica pręta w mm  6 ÷ 32  

- granica plastyczności Re (min) w MPa  410  

- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa  Min.590  

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa  410  
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- wydłużenie (min) w %  16  

- zginanie do kąta 90º  brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach:  

- średnica pręta w mm  5,5 ÷ 40  

- granica plastyczności Re (min) w MPa  240  

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa  370 ÷ 460  

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa  240  

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa  210  

- wydłużenie (min) w %  24  

- zginanie do kąta 180º  brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach:  

- średnica pręta w mm  5,5 ÷ 40  

- granica plastyczności Re (min) w MPa  220  

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa  310  

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa  240  

- wydłużenie (min) w %  22  

- zginanie do kąta 180º  brak pęknięć i rys w złączu.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  

2.2.7. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.2.8 Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów.  

2.3. Składowanie materiałów  

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. Elementy stalowe kotwiące 

składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.  

2.4. Deklaracja zgodności  

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać 

charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki 

lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

Deskowanie  

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z założoną technologią.   

Do wykonania szalunków należy użyć deskowań systemowych drobnowymiarowych.  

Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  

- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – 

np. prościarka automatyczna   

- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro - mechaniczne  

- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka   

- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka elektryczna wirująca Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze 

specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  
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Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu: 

- samochód mieszarka („gruszka”) do transportu mieszanki betonowej   

- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym   

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc  

- samochód wywrotka - samochód dostawczy  

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i 

ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.  

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji 

pojedynczych składników i zniszczenia betonu.  

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,  

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,  

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.  

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki 

celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.  

Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
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betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu 

nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST-00 „Wymagania ogólne”.  

5.3. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia.  

Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów 

oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 

roboczych.  

5.4. Przygotowanie zbrojenia.  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 

dokumentacją projektową.  

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 

warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.  

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:  

- czyszczenie,  

- prostowanie,  

- cięcie, - gięcie i montaż.  

5.4.1. Czyszczenie prętów  

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni 

prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 

farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne 

- również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować 

piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 

zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.  

5.4.2. Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 

4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty 

wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. 

wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, 

prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  

5.4.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości 

wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku 

prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden 

pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.  

Tabela 1 - Minimalne średnice trzpieni używane przy wykonywaniu haków zbrojenia  

Średnica pręta 

zaginanego mm  

Stal żebrowana  
  

Rak<400 MPa  400 < Rak < 500 MPa  Rak > 500 MPa  

D < 10  d0 = 3d  d0 = 4d  d0 = 4d  

10 < d < 20  d0 = 4d  d0 = 5d  d0 = 5d  

20 < d < 28  d0 = 6d  d0 = 7d  d0 = 8d  

D > 28  d0 = 8d  -  -  
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Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi: 

- 10 d dla stali A-III i A-II - 5d dla stali A-I, A-0.   

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.  

Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. należy stosować 

średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy 

odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.  

Tabela 2 - Wydłużenie prętów w cm powstające podczas ich odginania o dany kąt  

Średnica pręta [mm]  

Kąt odgięcia    

45º  90º  135º  180º  

8  -  1.0  1.0  1.0  

10  0.5  1.0  1.0  1.5  

12  0.5  1.0  1.0  1.5  

14  0.5  1.5  1.5  2.0  

16  0.5  1.5  1.5  2.5  

20  1.0  1.5  2.0  3.0  

22  1.0  2.0  3.0  4.0  

25  1.5  2.5  3.5  4.5  

30  2.5  3.5  5.0  6.0  

32  3.0  4.0  6.0  7.0  

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych 

lub za pomocą giętarek mechanicznych . Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje 

się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 5.4.4. Montaż zbrojenia  

Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 

prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 

łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

- 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  

- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych  

- 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali  

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego   

- 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów,  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której 

wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być 

trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie.  

Szkielety krótkich belek można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia 

stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu 

strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet 

wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw 

prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u 

dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty.  
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Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów.  

Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów 

wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości 

otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki Z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub 

wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W 

zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej 

można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 

mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. Zbrojenie elementów :żelbetowych powinno składać się, 

jeśli to możliwe. Z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 

spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. 

Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń 

spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002.  

Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej.   

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest 

na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonać 

zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.  

Łączenie prętów za pomocą spawania  

Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. Dopuszcza 

się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  

- czołowe, elektryczne, oporowe,  

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,  

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym.  

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania   

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.  

Skrzyżowania prętów  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.  

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm.  

W szkieletach zbrojenia belek należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.  

Zasady BHP  

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu 

stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach 

lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać 

ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie 

prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki  

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na 

pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.  

5.5 Przygotowanie betonowania  

5.5.1. Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy program i dokumentację technologiczną 

(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:  

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

- sposób transportu mieszanki betonowej,  

- kolejność i sposób betonowania,  

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, - sposób pielęgnacji betonu, - warunki rozformowania konstrukcji,  

- zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
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- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk,  

itp.,  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy,  

rury, itp.),  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio 

przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym 

przywarcie do deskowania.  

5.5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu 

cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 

obliczeniowodoświadczalnymi oraz doświadczalnymi.  

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 0. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:  

- przygotowanie składników,  

- dozowanie i mieszanie składników, - transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania 

ujęte w ST.  

Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością:  

± 2% - przy dozowaniu cementu i wody  

± 3% - przy dozowaniu kruszywa  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne 

domieszki powinny być sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych.  

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 

rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.  

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj 

mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od 

konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę 

betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywać się powinien po 

ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, 

tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy stosować wózki o napędzie elektrycznym.  

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości 

od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę 

betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę 

sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan.  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. 

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu 

w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 

deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 

dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.  

5.5.3. Układanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20ºC powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są 

stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.   

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po 

sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 

najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego 

zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 

Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 

zalecenia:  

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

- przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować należy wibratory wgłębne.  

- w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową o konsystencji plastycznej w sposób ciągły 

segmentami o wysokości do 5.0 m, a konsystencji ciekłej 3,5m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i 

zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą 

warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,  

- w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszankę 

betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka 

za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40cm przy użyciu wibratorów 

wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa,  

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia 

wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu 

technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.  

Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji 

powinny być ustalone z Projektantem.  

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować:  

- w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych,  

- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu 
dopuszcza się przerwę w środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  

Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 

3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy 

betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, 

przyczepnych, prętowych.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta 

zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,  

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami 

na całej długości,  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; 

rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko 

w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.  

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem 

elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 

zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki 

betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-

20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje 

się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania 
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wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzenie 

buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania.  

Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym.  

Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 

przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 

150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się 

tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. 

Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające.   

5.5.4 Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury 

mieszanki betonowej + 20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 

ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie 

mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę 

otoczenia wynoszącą poniżej + 10ºC, a średnią dobową temperaturę + 5ºC należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 

w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 

dokumentacji technicznej należy określić właściwa organizację i technologię wykonania tych robót. W razie konieczności należy ustalić z Projektantem 

wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5ºC, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej – 10 do –15ºC.  

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –15°C na wolnym powietrzu.  

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88:  

- zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia 

laboratoryjnych badań porównawczych,  

- dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to 

przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych,  

- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury 

mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu,  

- osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w 

deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności,  

- ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu 

elektrycznego  

- wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza 
wewnątrz cieplaka nie niższej niż + 100°C.  

Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z Inżynierem.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić 

przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed 

ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych w okresie obniżonych 

temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót należy zabezpieczyć matami lub folią.  

5.5.5. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później 

niż po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie 

co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze +15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 

jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:  

- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie 

mrozu),  

- utrzymywać w stałej wilgotności:  

- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,  

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,  

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.  
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Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +150C i więcej, należy w 

pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 

temperatura jest niższa niż +5ºC, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach 

z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że 

odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od 

ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony.  

5.5.6 Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 

powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia 

nie powinny być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 

powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

5.5.7. Drobne naprawy  

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inżyniera co do 

sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 

do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 

stykającymi się z nią powierzchniami betonu.  

Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien 

być dopasowany do przylegającego betonu.  

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 

skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 

bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 

nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 

wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.  

5.5.8. Deskowania i rusztowania  

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do 

użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, 

podpory) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Deskowania i 

związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i 

dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inżynierem.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków 

ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Stażowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań Dokumentacji Projektowej.  

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 

uwzględniać:  

- szybkość betonowania,  

- sposób zagęszczania,  

- obciążenia pomostami roboczymi.  

- Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, - wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych.  

Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do robót zbrojarskich i betonowych należy gruntownie 

oczyścić z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, wszelkich złuszczeń stali  i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno używać 
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powtórnie deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań należy pokryć środkiem zapobiegającym przywieraniu 

betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny.  

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. 

Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach.  

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie 

można przyjąć, że:  

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia os ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów,  

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości. Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod 

ścisłym nadzorem technicznym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola zbrojenia  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy  wg normy PN-H-93215  

- Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998  

- Próbę zginania na zimno wg normy PN-H-04408  

Kontrola jakości robót zbrojarskich  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom 

podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 

betonem. stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych).  

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem 

budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.  

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz 

wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość 

zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie 

na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. Kontrola rozmieszczenia, gięcia i cięcia zbrojenia  

Określenie wymiaru  Wartość odchyłki  

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych               

a) długość elementu  

              b) szerokość (wysokość) elementu   

- przy wymiarze do 1 m  

- wymiarze powyżej 1m  

± 10mm  

  

± 5 mm  

± 10 mm  

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion               

a) przy. < 20 mm  

              b) przy - > 20 mm  

± 10 mm  

± 0,5 cm  

Różnica w rozstawie strzemion   ± 2 cm  

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej  3%  

Liczba uszkodzonych strzemion na jednym pręcie  < 25% ogólnej liczby na tym pręcie  

Cięcie prętów  

L – długość pręta wg projektu  

a) dla L < 6,0 m  

b) dla L > 6,0 m  

  

  

20 mm  

30 mm  

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 

projekcie) dla L < 0,5 m dla 0,5 m < L < 1,5 m dla L > 1,5 m  

  

10 mm  

15 mm  

20 mm  
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6.3. Kontrola robót betonowych  

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:  

- deskowań,  

- jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,  

- dozowania składników mieszanki betonowej,  

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  

- cech wytrzymałościowych betonu,  

- prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba 

próbek nie powinna być mniejsza niż : 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Badania kontrolne betonu  

Badanie wytrzymałości betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych 

o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m3 betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych 

próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 

przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z PN-B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się 

również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Badanie mrozoodporności betonu  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się również badać 

mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.  

Badanie wodoszczelności  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu – po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności 

na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium 

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250.  

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 6 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.6 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-

88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.  

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej  

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy 

stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:  

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w 

tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:  

Uziarnienie kruszywa [mm]  0 – 16  0-31.5  

Zawartość powietrza  Beton narażony na czynniki atmosferyczne  3.5 do 5.5  3 do 5  

[%]  
Beton narażony na stały dostęp wody przed 

zamarzaniem  
3.5 do 6.5  4 do 6  

Pozostałe badania  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 

technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  
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- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu  

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250  

  Rodzaj badania  Metoda badania wg  Termin lub częstość badania  

Badanie składników betonu  1.Badanie cementu:  

- czasu wiązania,  

- stałość objętości,  

- obecność grudek  

- wytrzymałość  

  

PN-EN 196-3 j.w  

PN-EN 196-6  

PN-EN 196-1  

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii  

Badanie składników betonu  2.Badanie kruszywa:  

- składu ziarnowego  

- kształtu ziarn  

- zawartości pyłów  

- zawartości zanieczyszczeń  

- wilgotności  

  

PN-EN 933-1  

PN-EN 933-3  

PN-EN 933-9  

  

PN-B-06714/12  

PN-EN 1097-6  

j.w.  

Badanie składników betonu  3.Badanie wody  PN-B-32250  Przy rozpoczęciu robót (w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń)  

Badanie składników betonu  4.Badanie dodatków i 

domieszek  

PN-B-06240 i Aprobatą 

Techniczną  

  

Badanie mieszanki betonowej  Urabialność  PN-B-06250  Przy rozpoczęciu robót  

Badanie mieszanki betonowej  Konsystencja  PN-B-06250  Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą  

Badanie mieszanki betonowej  Zawartość powietrza  PN-B-06250  j.w.  

Badanie betonu  1.Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach  

PN-B-06250  Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu  

Badanie mieszanki betonowej  2.Wytrzymałość na ściskanie-  

badania nieniszczące  

PN-B-06261  

PN-B-06262  

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych  

Badanie mieszanki betonowej  3.Nasiąkliwość  PN-B-06250  Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na   

5 000 m3betonu  

Badanie mieszanki betonowej  4.Mrozoodporność  PN-B-06250  j.w.  

Badanie mieszanki betonowej  5.Przepuszczalność wody  PN-B-06250  j.w.  

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych.  

Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 

istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem:  

- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  

- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i 

wartościami dopuszczalnymi, - specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej 

pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

System odniesienia  

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ 

odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211. Punkty pomiarowe powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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Belki i płyty  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 
niż: ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ±5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:  

±L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±L500 

lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe 
niż: ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ±5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Przekroje  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 
niż: ±0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, ±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, ±0,02 

li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe 
niż:  -10° mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż: -10 mm przy klasie tolerancji N1 -5 mm przy klasie tolerancji N2. Powierzchnie i 
krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:  

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:  

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niż: 6 mm przy klasie tolerancji N 1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

L/100 ≤; 20 mm przy klasie tolerancji N 1, L/200 

≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:  

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 

mm przy klasie tolerancji N2.  

Otwory i wkładki  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe 
niż: ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  ±5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)  

Rodzaj konstrukcji  Odległości między dylatacjami, m  

Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej:  

ściany niezbrojone ściany 

zbrojone żelbetowe konstrukcje 

szkieletowe dachy nieocieplane, 

gzymsy  

  

  

5  

20  

30  

20  
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Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne:  

wewnętrzne ściany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciągu  

j.w. –betonowane odcinkami nie większymi niż 15 m z pozostawieniem przerw do  

późniejszego betonowania,  

wewnętrzne ściany prefabrykowane, z zewnętrznymi ścianami  

wielowarstwowymi,  

j.w. – ze ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego,  

j.w. – z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna ściana usztywniająca w części  

środkowej budynku,  

j.w. – ze ścianami usztywniającymi w częściach skrajnych budynku, 

prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z  

usztywnieniem w części środkowej budynku,  

monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami usztywniającymi w częściach  

skrajnych budynku - odpowiednio  

  

  

30 jak w przypadku wewnętrznych 

ścian prefabrykowanych  

50  

  

40  

  

70  

  

  

50  

  

jak w przypadku wewnętrznych ścian  

prefabrykowanych  

  

jak dla a) lub b)  

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian usztywniających lub 
tylko w części środkowej z zewnętrznymi ścianami o małej sztywności – w 
zależności od wysokości konstrukcji h   

h < 5 m 5 

< h < 8 m 

h > 8 m  

  

  

  

  

60  

10+10 h  

90  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w st-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,  

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót  

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 8.2. 

Odbiór końcowy konstrukcji  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych 

warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.  

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, - dziennik budowy,  

- protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  

- wyniki badań kontrolnych betonu,  

- protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),  

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych (tabela poniżej)  
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- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 

1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może być odsłonięte.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne warunki płatności określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” p.9  

  
10 PRZEPISY  ZWIĄZANE Normy  

PN-EN-206-1   Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności  

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły (zmiany: 1-B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**)  

PN-83/B-06256  Beton odporny na ścieranie  

PN-EN 206-1:2003  Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p.4.4 oraz PN-EN 1354 w 

zakresie p.4.2.)  

PN-88/6738-07   Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne  

PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  

PN-EN 992:1999   Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze  

PN-EN 1354:2006  Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze  

PN-EN  

 13043:2004  

  

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

PN-EN 197-1   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  

PN-EN 196-2   Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  

PN-EN 196-3   Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6   Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-EN 197-2:2002  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.  

PN-EN 480-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.  

PN-EN 480-4   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody wydzielającej się samoczynnie 

z mieszanki betonowej.  

PN-EN 480-5   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.  

PN-EN 480-6   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  

PN-EN 480-8   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji  

PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

wodzie.  

PN-EN 480-12   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości alkalików w domieszkach.  

PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-EN 12504-4:2005  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie.  

PN-EN 12504-2:2002  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości i betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-EN 1097-3:2000   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
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PN-EN 933-1    Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.  

PN-EN 933-4:2008   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.  

PN-EN 1097-6:2013-11   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

PN-EN 1008:2004   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-C 04541:1972  
  

 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji 

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.  

PN-ISO 6059:1999   Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą 

wersenianową.  

PN-D-96000:1975   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-D 96002:1972  
  

 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-D-95017:1982   Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

PN-ISO 6935-1:1998.   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.   

PN-ISO 6935-1/AK:1998.   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania.  

PN-ISO 6935-2:1998.   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 6935-2/AK:1998.   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania.  

PN-82/H-93215.   Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  

PN-EN 1994-2:2010  
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. Wydawnictwa 

Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.  

PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-H-84023/06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

PN-78/H-04408.   Technologiczna próba zginania.  

PN-84/H-9300   
Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  

PN-EN  

 10020:2002  

  

Stal. Klasyfikacja  

PN-EN 10021:2007  

   

Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  

PN-EN 10027- 

 1:2005  

  

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  

PN-EN 10027-2:2015-07  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  

PN-EN  

 10079:2007  

  

Stal. Wyroby. Terminologia  

  

  

Inne  

WTWO Robót Budowlano – montażowych – Tom I  

Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

1998.  

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1988.  
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.  

Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999.  

Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998.  

Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999.  

Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.  

Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999.  

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie 

grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości.  

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M69014, 

PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.  

Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały 

te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe 

i na pierwsze warstwy wypełniające.  

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

zaleceniami producentów.  
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                                                             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-02  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.2   CZĘŚĆ NADZIEMNA: ELEMENTY MUROWANE, ELEMENTY ŻELBRTOWE, KONSTRUKCJA DREWNIANA ST-2.2.2 

KONSTRUKCJE I ELEMETY STALOWE  

  

1 WSTĘP   

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem elementów stalowych w ramach realizacji 

zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia objęte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów stalowych nie 

stanowiących elementów konstrukcji obiektu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w tym:  

  

              Elementy wewnętrzne:  

   

  

  

wycieraczki wewnętrzne systemowe  

  

Elementy zewnętrzne:  

  obudowa kominów wentylacyjnych  z blachy ocynkowanej  

  czapki kominowe z blachy ocynkowanej  

  wycieraczki zewnętrzne z kraty   

  parapety zewnętrze z blachy aluminiowej wg ST 2.3  

  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO POMALOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI PŁYTEK STALOWYCH 
OCYNKOWANYCH I POMALOWANYCH WIELKOŚCI 50X50 cm DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie.  

  

1.3 Zakres robót objętych niniejszą ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonywaniem, dostawą i montażem elementów stalowych 

nie stanowiących elementów konstrukcji i obejmują:  

- prace pomiarowe,   

- zakup i dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,   

- przygotowanie podłoża,  

- montaż materiału z wyrównaniem pod szablon.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST-00.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „wymagania ogólne” pkt 2.  

  

 

Wycieraczki zewnętrzne z kraty  

Przed wejściami do budynku zaprojektowano wycieraczki z kątowników z wypełnieniem z kraty ze stali ocynkowanej.  

Wycieraczka została zaprojektowana w postaci kraty:  

Stalowa, ocynkowana ogniowo z antypoślizgowym wykończeniem; wypełnienie z kraty z płaskowników o oczku 33x11mm; obramowanie z kątownika 

zimnogiętego; posadowienie na obrzeżu betonowym 30x8cm;   

Krata wykonana z elementów ocynkowanych ogniowo. Obramowanie kraty wycieraczki stalowym ocynkowanym kątownikiem zimnogiętym 

dostosowanym do zastosowanej kraty.   



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   52  

Obudowa kominów wentylacyjnych  

Prostopadłościenna obudowa z arkuszy blachy profilowanej grubości 3 mm, mocowana do drewnianej podkonstrukcji komina. 
Blacha ocynkowana, malowana  proszkowo farbą mikrostrukturalną. 

  

Czapki dachowe  

Pokrywy kominowe mocowane od góry, na wymiar, z kapinosami z 4 stron . Wykonane z blachy  grubości 0.8 mm ocynkowanej malowanej 
proszkowo farbą mikrostrukturalną. 

  

  

Wycieraczki wewnętrzne systemowe  

Systemowa, wpuszczana, aluminiowa wycieraczka z wkładem mieszanym gumowo-szczotkowym 1:1; wypełnienie w kolorze ciemnoszarym; 

obramowanie kraty kątownikiem stalowym ocynkowanym. 

  

2.2.1  Wymagania dla elementów stalowych  

Wyroby stalowe powinny spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych :  

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,  

- dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121,  

- dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127,  

- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i  PN-85/H-93001,  

- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,  

- dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402,  

- dla ceowników PN-86/H-93403  

- dla teowników wg PN-55/H-93406  

- dla dwuteowników wg PN-86/H-93407,  

- dla lin PN-68/M-80201,  

- dla stali i staliwa do wyrobu łożysk wg PN-82/ś-10052.  

  

2.2.2  Wymagania dla łączników i materiałów spawalniczych  

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez Inżyniera wytwórców tych 

materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowania atestów potwierdzających spełnienie wymagań 

postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii 

łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych 

przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inżyniera 

na koszt własny Wytwórcy konstrukcji.   

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,  

- dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,  

- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355, -   dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356.  

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.  

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający 

segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 

pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji pomostu powinny być oddzielone 

od pozostałych.  

  

  

2.2.3  Wymagania dla elementów łączących ze stali ocynkowanej :  

  

Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych :  

- dla śrub pasowanych PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9\82342 i PN-81/H-84023  

- dla nakrętek do śrub PN-86/M-82144,  

- dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-86/M-82153,  

- dla podkładek pod śruby PN-77/M-82002, PN-77/M-82003, PN-78/M-82005, PN-78/M-82006, PN-  77/M-82008,  PN-

79/M- 

82009 i PN-79/M-82018,  

- dla śrub montażowych wg PN-85/M-82101,  

- dla śrub sprężających wg PN-83/M-82343,  

Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów   

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych 

karbów.  

Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej.  

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów. Śruby, 

wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem.  

  

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 8 µm,  
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2.2.4  Cynk do wykonywania powłoki cynkowej w wytwórni konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2009.  

  

2.2.5  Farby do malowania elementów stalowych  

  

2.1.5.1  Malowanie elementów stalowych  

  

Farby poliestrowa strukturalne do malowania elementów stalowych po ocynkowaniu,  drobna struktura mat.  

  

Kolor zgodny z Dokumentacja Projektową.  

  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO POMALOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI PŁYTEK STALOWYCH 

OCYNKOWANYCH I POMALOWANYCH WIELKOŚCI 50X50 cm DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.  

  

2.3. Stalowe elementy łączące  

Należy stosować elementy stalowe łączące wykonane ze stali ocynkowanej, stali ocynkowanej malowanej proszko lub stali nierdzewnej. Cynkowanie 

zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.   

Elementy łączące stopy fundamentowe systemowe- zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej- Uwaga elementy przewidziane pod konkretne 

obciążenia użytkowe- zamiana wymaga zgody Inżyniera.   

  

2.4. Podkładki izolacyjne z tworzywa sztucznego  

Podkładki między elementami drewnianymi z pasów papy termozgrzewalnej.   

  

3. SPRZĘT  

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.   

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

  

  

4. TRANSPORT  

Transport  materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi,  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 11.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 

wykonywany montaż elementów stalowych.  

Uwaga. Impregnację elementów stalowych należy wykonać z zachowaniem reżimów technologicznych producenta preparatów. Nie 

dopuszcza się malowanie elementów stalowych na budowie!  

Panele balustrady należy przygotować w wytwórni i dostarczyć na budowę w postaci ocynkowanej i pomalowanej proszkowo. Nie dopuszcza się 

spawania elementów balustrad na budowie.   

Wszystkie spoiny elementów stalowych są szlifowane.  

  

5. 1  Roboty przygotowawcze  

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej:  

-  sprawdzić zgodność wykonania konstrukcji obiektu z dokumentacją projektową  

  

5.2  Wytworzenie elementów stalowych  

5.2.1.  Obróbka elementów  

5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej.  

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego 

prostowania mogą być użyte wyroby w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S10050 pkt. 2.4.2.  

  

5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów  

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale tak by zachowane były wymagania 

PN89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Cięcie elementów można wykonać dla  stali St3M (St3WD) mechanicznie nożycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków  

stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi 

po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 

wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.  



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   54  

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 

promieniem r=2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w 

następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie 

cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału.  

  

Dokładność cięcia :  

  

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na 

którym pozostawia się zapas montażowy.  

  

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów  

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. 

Roboty mogą być kontynuowane jeśli pomierzone po próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2. 

Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów.  

Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.   

Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy 

promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tabeli 1 z PN-89/S-10050.  

W Tabl.1 podaje się wyciąg z w/w tabeli dla blach i płaskowników.  

Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły statyczne.  

W przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych  wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w tab.1. prostowanie  i gięcie elementów 

stalowych należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750oC. Obszar nagrzewania 

materiału powinien być 1.5 do 2 razy większy niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym 

przekroju.  

Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5o C, bez użycia wody.  

  

Tabl.1.Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni krzywizny r dopuszczalne przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów 

stalowych.   

Szkic przekroju  

  

Względem osi  

  

Przy prostowaniu   Przy gięciu   

f  r  f  r  

  

 

  

  

x-x  

  

y-y  

  

  

l2/400s  

  

l2/800b  

  

  

50s  

  

  

l2/200s  

  

  

25s  

 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. W elementach ze stali o podwyższonej wytrzymałości (18G2A) nie powinny wystąpić również miejscowe zahartowania.  

  

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  

  

Wymiar nominalny [mm]  Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm]  

ponad  do  przyłączeniowego  swobodnego  

500  1000  0.5  1.5  

1000  2000  1.0  2.5  

2000  4000  1.5  4.0  

4000  8000  2.5  6.0  

8000  16000  4.0  10.0  

16000  32000  6.0  15.0  

Wymiar liniowy elementu [m]  <1  1÷5  >5  

Dopuszczalna odchyłka  [mm]  ±1  ±1.5  ±2  

x 

b 

y 

s 

  

b 
  

  
  
x - x   
  
y - y   

  
  
l2/720b   

  
  

b 90   

  
  
l2/360b   

  
  

b 45   



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   55  

32000    10.0  1/1000 wymiaru lecz nie więcej 

niż 50  

  

5.2.1.4  Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych.  

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny być 

zawarte w granicach podanych w tabl.2, przy czym rozróżnia się:  

• wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż 

oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,  

• wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.  

  

5.2.1.5 Dopuszczalne odchyłki  prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń 

wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe.  

5.2.1.6 Dopuszczalne skręcenie przekroju mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie 

więcej niż 10 mm.5.2.1.7  Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju  poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza stykami) podano w 

tablicy 3.  

  

Tabl.3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego  

Lp  Rodzaje odchyłek  Szkic  Dopuszczalna wielkość  

lub f  

1  Odchyłki głównych 

wymiarów przekrojów  

  

   

wg tabl.2  

2  Nieprostopadłość 

półek lub ścianek   

   

0.01 wymiaru, lecz nie 

więcej niż 5 mm  

3  Przesunięcie  lub  

wygięcie środnika  

  

  

0.005 h, lecz nie więcej 

niż grubość środnika  

b±  
  

b 

 

b 

 

  

b 

 
  

b±  

h±  
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4  Przesunięcie innych 

części poza środnikiem  

  

  

0.01 b, lecz nie więcej 

niż 5 mm  

5  Wybrzuszenie blach    

  

0.005 wymiaru  

5.2.1.8.  Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków.  

Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie przekraczały 1 mm.  

  

  

5.2.1.9  Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej  

Powinno być nie większe niż 2mm strzałki odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m  

  

5.2.1.11.Usuwanie przekroczonych odchyłek  

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora Nadzoru wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie 

z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, 

Inwestor podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu.  

Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną 

konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad.  

  

5.2.1.12.Czyszczenie powierzchni i brzegów.  

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania 

powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.   

  

5.2.2.   Składanie konstrukcji  

  

5.2.2.1. Spawanie.  

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem technologii spawania zawartym w programie 

wytwarzania danej konstrukcji.   

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut 

Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 

uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy 

elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina powinna być oznaczona 

osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległościach co 

1m.  

Temperatura otoczenia przy spawaniu  stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0o C, a stali o podwyższonej 

wytrzymałości wyższa niż +5o C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk 

roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o 

prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące 

otrzymanie spoin należytej jakości.  

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka spoiny należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, 

tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.  

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.  

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była 

jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podpoinie wg PN-85/M69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy 

specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości.  

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie 

grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości.  

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M69014, 

PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.  

b 

 

  

h 
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Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały 

te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe 

i na pierwsze warstwy wypełniające.  

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne  z wymaganiami obowiązujących norm i 

zaleceniami producentów.  

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych 

kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami 

otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzonych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione.  

Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowane w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN67/E-

69000. Do żłobienia łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1.  

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan 

techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie 

mogą przekraczać 10%.   

Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą 

grubość i kształt co spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 

25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar 

przez obróbkę mechaniczną.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej 

sąsiedztwie.  

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica 

spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów.  

Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703.  

Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-85/M-69775.  

Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań ultradżwiękowych wg PN-89/M-70055/02 podanym w 

projekcie technologii spawania. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-77/M70001. 

Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a 

na okres prześwietlania spoiny należy na konstrukcji umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich.  

Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie radiogramów wykonanych wg PN-72/M-69770 oraz wad spoin 

określonych wg PN-t5/M-69703 i wykrytych prześwietleniem wg PN-74/M-69771 należy określić klasę spoiny zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-

85/M69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin.  

Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a normalnej jakości klasie R2 wg PN-87/M-69772. Złącza za 

pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te należy również zbadać na udarność samej spoiny, strefy 

przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773.   

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji 

lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym 

zakresie łącznie z prześwietleniem.  

Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania  

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla 

klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3.  

Powierzchnie przylegające.  

Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien być 

większy niż 2.5 µm.  

Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa część 

spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem.  

Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 

odbiorowi. Każda spoina powinna być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać badanie spoin i udostępnić je do kontroli 

Inżynierowi. Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-75/M-69703 prowadzi przedstawiciel 

Inżyniera osobiście.   

  

UWAGA:  

Wszystkie spoiny widoczne szlifowane.   

  

  

5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu.  

Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności kształtu geometrycznego  z projektem. 

Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte.   

  

5.2.2.3. Przygotowanie połączeń nitowanych, na śruby pasowane i na śruby sprężające.  

Połączenia z użyciem nitów i śrub przewidziane są do wykonywania na miejscu budowy. W wytwórni należy wykonać przygotowanie powierzchni 

przylegających i otworów zgodnie z PN-89/S-10050 pkt 2.4.3.1., pkt 2.4.3.2., pkt 2.4.4.1., pk 2.4.4.2., pkt 2.4.4.3.   

  

5.2.2.4. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego transportu i montażu na miejscu budowy.  

Elementy, które nie pozostają na trwałe mogą być wykonane według wymagań uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem. Wymagania 

te nie muszą spełniać warunków zawartych w Specyfikacji Ogólnej.  

  

5.2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką.  
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Elementy stalowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wysyłką. Należy wykonać powłoki cynkowe zgodnie z punktem 5.3.5 niniejszej ST.  

Malowanie zgodnie z punktem 5.3.8 niniejszej ST.   

  

5.3.  Montaż i scalanie elementów na miejscu budowy.  

5.3.1.   Składowanie konstrukcji na placu budowy.  

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonych 

elementów i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Elementy stalowe na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii 

montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Elementy stalowe nie mogą bezpośrednio kontaktowa się z gruntem lub wodą i 

dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania elementów powinien 

zapewnić :  

1) jej stateczność i nieodkształcalność,  

2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  

3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.  

  

5.3.2.   Przemieszczanie elementów stalowych do ostatecznego ich położenia.  

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Wszelkie 

uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności element musi być 

zastąpiony nowym na koszt wykonawcy robót montażowych.  

  

5.3.4.  Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.  

5.3.4.2. Wykonanie otworów.  

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy 

wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji.  

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę 

możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko 

przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. 

Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozwieszone otwory nie powinny być naprawiane przez 

spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera.   

  

5.3.4.3. Połączenia śrubowe.  

We wszystkich połączeniach śrubowych, śruby powinny mieć taką długość aby przechodziły przez elementy łączone i nakrętkę z podkładkami, lecz nie 

wystawały więcej niż 10 mm i nie mniej jak dwa zwoje gwintu. Wytwórca konstrukcji zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy montażu odpowiednią 

ilość śrub (uwzględniając pewną ich ilość na odrzucenie, zaginięcie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i długości wraz z kompletem atestów i 

dokumentacji badań. Wynikiem tego powinien być protokół lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający możliwość stosowania danej partii śrub, 

nakrętek i podkładek do montażu.  

Nachylenie powierzchni elementu do łba lub nakrętki nie powinno być większe niż 1/20 w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. Łączone 

elementy powinny do siebie przylegać i nie mogą być rozdzielane przez uszczelki czy inne jakiekolwiek ściśliwe materiały. Przy połączeniu wszystkie 

powierzchnie kontaktowe (łącznie z przylegającymi do łba śruby, nakrętek i podkładek) powinny być oczyszczone z zendry, brudu, zadziorów czy 

innych obcych materiałów, które mogłyby przeszkodzić w dokładnym przyleganiu powierzchni.   

  

5.3.5  Powłoki cynkowe   

Przyjęto grubość powłoki jednowarstwowej wynoszącą 70 m dla elementów ze stali o grubości >6 mm oraz 55 m dla elementów ze stali o grubości > 

3mm.  

W dokumentacji projektowej przewidziane jest wykonanie powłok cynkowych które winny być spełniać wymagania stawiane w PN-EN ISO 1461. Do 

wykonania powłok cynkowych Wytwórca może przystąpić po sprawdzeniu przez Inżyniera :  

- materiałów przewidzianych do cynkowania  

- warunków  w jakich powłoki będą nanoszone   

Należy wykonać próbne cynkowanie wybranych elementów w celu określenia wzorcowego wyglądu powłoki.   

  

5.3.8  Malowanie elementów stalowych  

Jeśli wskazano w dokumentacji elementy stalowe po ocynkowaniu malowane proszkowo według instrukcji producenta wybranego rodzaju farby. 

Wszystkie elementy malowane w wytwórni – nie dopuszcza się malowania na budowie.   

UWAGA:  

Wykonawca musi przed pomalowaniem elementów przedstawić próbkię wielkości 50 x 50 cm płytki stalowej ocynkowanej pomalowanej na kolor i 

strukturę określoną w dokumentacji. W przypadku koloru opisanego w dokumentacji należy wykonać próbkę i przedstawić Projektantowi do 

akceptacji.   

  

5.3.9.    BHiP i ochrona środowiska  

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może 

nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.  

  

5.4. Montaż elementów stalowych  

Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podłużnym zmontowanych i ustawionych paneli powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Wszystkie 

elementy muszą być wytworzone w wytwórni, ocynkowane i malowane. Na budowie nie dopuszcza się spawania elementów.  
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Dopuszczalna różnica wysokości ustawienia wynosi 6mm.  

Odchylenie zmontowanej konstrukcji od pionu 1%, odchyłka balustrady w odległości ustawienia od krawędzi schodów 2cm   

Uwaga: Wszystkie elementy muszą być ocynkowane i malowane w wytwórni. Dopuszcza się jedynie montaż na budowie poprzez skręcanie.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

6.1. Ogólne zasady kontroli robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Sprawdzeniu podlega: zgodność prowadzenia robót z projektem technologii 

i organizacji robót rozbiórkowych.   

6.2. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT drewnianych, stalowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych i stalowych jest sprawdzenie 

jakości:  - wykonania elementów przed ich zmontowaniem  - gotowej konstrukcji.   

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.  Badania elementów przed ich zmontowaniem 

powinny obejmować:   

- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.   

- Sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 

milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w st-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w st-00 „wymagania ogólne” pkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.   

- normy i aprobaty techniczne  

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji Normy:  

- PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne  - PN-

81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.   

- PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.   

- PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.   

- PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.   

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.   

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   

- PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

- PN-H-82200  - Cynk  

- PN-H-84018  - Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  

- PN-H-84019  - Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki  

- PN-H-84020  - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  

- PN-H-84030-02  - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
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- PN-H-93200-02  - Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary  

- PN-M-69011  - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  

- PN-M-69420  - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  

- PN-M-69775  - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych - PN-M-80026 

 - Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

- PN-M-82054  - Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania  

- PN-M-82054-03  - Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów  

- BN-89/1076-02  - Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.  

Wymagania i badania  

  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-02  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.2   CZĘŚĆ NADZIEMNA: ELEMENTY MUROWANE, ELEMENTY ŻELBETOWE, KONSTRUKCJA STALOWA  

ST-2.2.3  ROBOTY MUROWE  

1. WSTĘP   

1.1 Przedmiot ST  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2 Zakres stosowania ST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących elementów:  

  

lp  element  Zastosowanie w obiekcie  

1 ściana murowana z cegły ceramicznej 25 i 12 cm      DOTYCZY  

2 ściana murowana z cegły ceramicznej      DOTYCZY grubość ściany – 25,0 cm  

3 ściana murowana z cegły ceramicznej        DOTYCZY grubość ściany – 12,0 cm  

4 ściana zewnętrzna murowana z cegły pełnej ceramicznej     DOTYCZY grubość ściany – 12,0 cm  

5 nadproża prefabrykowane żelbetowe typu  L z betonu architektonicznego    NIE DOTYCZY  

6 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej`      NIE DOTYCZY  

7 Wykonanie „poduszek” betonowych dla oparcia nadproży     DOTYCZY  

8 Izolacje wg ST-07, ST-08    

9 Masa betonowa         DOTYCZY  

10 Belki stalowe - Ceownik        DOTYCZY  

11 Siatka „Rabitza”         DOTYCZY  

12 Zaprawa cementowa wg ST-02 DOTYCZY  

      

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 „Wymagania Ogólne".  

1.3.1.  Wiązanie wozówkowe średnie   

Warstwy cegieł układane wozówkowo z przesunięciem o ½ cegły.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.  

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY.  

2.1.  Zastosowane materiały:  

  

lp  Rodzaj materiału  

1 Cegły ceramiczne 12 cm  

2 Cegły ceramiczne  25 cm  

3 Cegła pełna silikatowa klasy 20MPa o wym. 6,5 x 12,0 x 25,0 cm   

4 Cegła pełna ceramczna klasy 20MPa o wym. 6,5 x 12,0 x 25,0 cm Kolor jasno różowy wg załączników graficznych do ST  

5 Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L  

6 Zaprawa cementowa   

7 Zaprawa cementowo- wapienna  

8 Siatka „Rabitza”  

9 Belki stalowe - ceowniki  

10 Fuga do cegły ceramicznej –gruboziarnista, kolor wapienny  

Oraz pozostałe niewyszczególnione zgodne z dokumentacją projektową.  

  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów – klasa wymiarowa TLM:  

- wysokość – odchyłka ± 1.00mm  
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- długość, szerokość – odchyłka ± 2.00mm  

- zaprawy murarskie – PN-90/B-14501  

Cegły wapienno-piaskowe odpowiadające formatom 1NF zgodne z normą PN-EN 771-2:2004  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  

odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00 “Wymagania ogólne” pkt.3.   

Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  

  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 

i drobny sprzętów budowlanych wymaganych przez producenta zastosowanych elementów.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

Materiały dostarczać na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane w warstwach na równym 

i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.   

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi 

wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.   

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy 

dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.   

  

lp  Rodzaj materiału  

  

Wymagania dotyczące transportu  

1  Pustak - Cegła ceramiczna o wym. 6,5 x 12,0 x 25,0 cm  Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem 

jak i składowaniem cegieł ceramicznych powinien być 

przeprowadzony ostrożnie ze względu na ich znaczną 

kruchość. Elementy należy dostarczać na budowę na paletach 

zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 

działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia 

przechowywanie materiału na budowie nawet przez dłuższy 

czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się 

sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu 

cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. 

Cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie 

zabezpieczyć folią.  

2  Pustak - Cegła ceramiczna  Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

3  Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L  Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

4  Zaprawa cementowa   Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z 

podanymi wymaganiami przez producenta.  Zaprawę 

przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 

w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed 

wilgocią.  

5  Zaprawa cementowo- wapienna  Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z 

podanymi wymaganiami przez producenta.  Zaprawę 

przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 

w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed 

wilgocią.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki ogólne wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera.  
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5.2. Warunki przystąpienia do robót   

Przed rozpoczęciem robót murowych należy :  

- sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  

- odebrać roboty ziemne i fundamentowe  

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych  

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w normach:  

PN -68/B-10020 „Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze”  

PN-EN 771-2:2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.”   

5.2.1. Ściany zewnętrzne wykonywane z cegły wapienno- piaskowej Pierwsza 

warstwa muru.  

Dokładność ułożenia pierwszej warstwy cegieł rzutuje na warstwach następnych, a w konsekwencji na dokładności wykonania całego budynku i 

dlatego też czynności tej należy poświęcić dużo uwagi. Elemnty pierwszej warstwy murujemy na zaprawie cementowej. Zwykła zaprawa ma za zadanie 

zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów. Zaprawę nanosimy kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od ustawienia 

pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Po ustawieniu bloku sprawdzamy poziomnicą jego poziome i pionowe ustawienie. Ewentualne odchylenia 

korygujemy gumowym młotkiem. Dokładne wypoziomowanie narożników pierwszej warstwy sprawdzamy za pomocą poziomnicy wężowej, zwanej 

„szlaufwagą”. Wypoziomowanie narożników możemy również sprawdzić za pomocą niwelatora. Następnie, między ustabilizowanymi narożnikami 

ścian rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę. Rozciągnięty sznurek pomaga w kontroli równego ułożenia lica ściany. Długość ścian 

budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia jej elementami dociętymi.  

Kolejne warstwy muru.  

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1–2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy murujemy na zaprawę tradycyjną. Zaprawę murarską przygotować wg wskazań producenta. Gotową zaprawę murarską nakładamy 

na cegły za pomocą dozownika lub kielni. Dozownikiem lub kielnią nanosimy zaprawę na długość nie większą, niż około 4 m. Zapobiegnie to jej 

nadmiernemu wysychaniu. Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od narożników.  

Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie 

budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje się to w sposób 

następujący:  

- na kolejnej warstwie rozprowadza się zaprawę,  

- na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości cegły,  

- na folię ponownie nakłada się zaprawę,  

- na zaprawę muruje się kolejną warstwę  

Murując kolejne warstwy należy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzedniej warstwy o pół długości cegły (wiązanie 

wozówkowe średnie).  W murze gr. 25 cm przesunięcie sąsiednich równoległych cegieł powinno wynosić ½ cegły.  

  
  

  

Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy.   

Na etapie murowania ścian nośnych należy oznaczyć lokalizację ścian działowych. Do dowiązywania się ze ścianą działową stosować łączniki metalowe 

– kotwy wg Dokumentacji Projektowej, które wmurować w co drugą lub w co trzecią spoinę. Kotwy jednym końcem powinny być wmurowane w 

ścianę nośną, a drugi ich koniec powinien być umiejscowiony w spoinie ściany działowej.  

5.2.2 Ściany działowe  

Ściany działowe wznosi się po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Murowanie rozpoczyna się od wyznaczenia linii przebiegu ściany.  

Następnie, tak jak w przypadku ścian konstrukcyjnych, pierwszą warstwę należy wypoziomować. 

Ścianek działowych nie murować na styk ze stropodachem. Zostawić szczelinę o szerokości 30 mm, którą następnie wypełnić materiałem 
elastycznym.  
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Dylatacje  

Przerwy dylatacyjne w budynkach z cegieł wapienno-piaskowych wykonuje się podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych przez całą konstrukcję 

od wierzchu fundamentów do dachu i wypełnia się je kitem trwale elastycznym.  

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pustaków i cegieł w murze powinno zapewniać 

przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie 

mniej niż 5 cm.   

Zaprawa cementowa i cementowo- wapienna  

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej 

zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów.   

UWAGA: W ZWIĄZKU Z POZOSTAWIENIEM ŚCIAN NIETYNKOWANYCH WSZYSTKIE PRACE MURARSKIE WYKONYWAĆ Z NALEZYTĄ STARANNOŚCIĄ.  

5.3.2. Nadproża  

Cechy i lokalizacja belek nadprożowych prefabrykowanych wg Dokumentacji Pojektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.  

Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.  

Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlega wykonanie:  

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,  

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,  

- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  

- odchylenia wymiarów otworów ościeży,  

- ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju,  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych,   

- prawidłowości wykonania murów z cegły silikatowej,  

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie.  

8.1 Dokładność wykonania robót murowych  

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:  

- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji  

- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku  

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy 

przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:  

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 

odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka),  

- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka 

grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm.  

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  

- Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w 

Dokumentacji Projektowej.  
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- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o 

grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub 

szablonu.  

8.3 Odbiór otworów drzwiowych i okiennych:   

Odchylenie od pionu i poziomu dla otworów drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości 

krawędzi otworu.  

8.4. Odbiór cegły i pustaków  

Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzać następujące badania:   

- sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi,   

- przeprowadzenie próby doraźnej.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia 

materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.   

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-EN 771-2:2004  Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane  

PN-M-42250:1998  Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja  

PN-86/M-47251  Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań  

PN-90/M-47300  Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia  

PN-92/M-47335  Betoniarki  

PN-79/M-47340.00  Betonowanie. Podział  

PN-80/M-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania  

PN-80/M-47345.00  Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział  

PN-80/M-47345.02  Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i badania  

PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania  

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza  

PN-ISO 3443-4:1994  
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji  

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  

PN-87/B-02355  Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  

  

Inne  

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  -  Prawo Budowlane.  

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  -  Prawo geologiczne i górnicze.  

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-02  STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  
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ST-2.2   CZĘŚĆ NADZIEMNA: ELEMENTY MUROWANE, ELEMENTY ŻELBETOWE, KONSTRUKCJA DREWNIANA  

ST-2.2.4  KONSTRUKCJE DREWNIANE  

  

1 WSTĘP   

1.1 Przedmiot ST  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1  

1.3 Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania :  

-prefabrykowanego ustroju nośnego z drewna klejonego, świerkowego, impregnowanego  

-krokwi litych 8x20, poprzeczek 6x20 i innych elementów drewnianych o których mowa w dokumentacji  i 

obejmują:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- opracowanie projektu technologicznego wykonania i montażu,  

- wykonanie całkowitej konstrukcji dźwigarów głównych z drewna świerkowego klejonego z impregnacją,  

- próbny montaż w wytwórni,  

- transport konstrukcji w elementach wysyłkowych od wytwórcy do miejsca wbudowania (z załadunkiem i rozładunkiem),  

- scalanie konstrukcji z elementów transportowych na budowie,  - montaż konstrukcji na podporach, - badania i pomiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Aprobata techniczna   

Pozytywna techniczna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.2. Certyfikat   

Dokument stwierdzający, że określony wyrób zapewnia zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, dopuszczający ten wyrób do obrotu i stosowania w 

budownictwie.  

1.4.3. Deklaracja zgodności   

Dokument stwierdzający, że określony wyrób nie objęty certyfikacją jest zgodny z Polską Normą lub certyfikat zgodności lub z aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

1.4.4. Drewno klejone   

Materiał konstrukcyjny powstały przez sklejenie odpowiedniej ilości warstw desek.  

1.4.5. Dźwigar główny z drewna klejonego   

Element konstrukcyjny powstały przez sklejenie odpowiedniej ilości warstw krótkich desek w strukturę o znacznej długości.  

1.4.6. Element wysyłkowy   

Fragment konstrukcji dźwigara wykonany w Wytwórni.  

1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w ST-00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składów, w ST-00 „Wymagania ogólne’.  

2.2. Drewno klejone  

2.2.1. Tarcica do produkcji dźwigarów klejonych   

Do wytworzenia dźwigarów z drewna klejonego należy zastosować deski (lamele) z drewna świerkowego.   

Tarcica drewniana przeznaczona do wytworzenia dźwigarów powinna być ocechowane z PN-D-94021 i powinna spełniać wymagania:  

- pod względem wytrzymałościowym powinna odpowiadać klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub GL32h,   

- pod względem wad i ich wielkości powinna odpowiadać klasie wyborowej wg PN-82/D-94021,  - pęknięcia są niedopuszczalne,  

- nie dopuszcza się sęków,  

- skręt włókien - nie większy niż 5%,  

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu; nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby,  
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- wilgotność drewna < 13% w stanie powietrzno-suchym,  - tolerancje wykonania dźwigarów głównych:  

- różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie powinna być większa niż 0,5 cm, - wygięcie elementu nie większe niż 1/200 długości 

elementu.  

2.2.2. Kleje   

Do wytworzenia dźwigarów z drewna klejonego należy zastosować kleje na bazie żywic rezorcynowych lub innych spełniających wymagania 

PN-EN 301 oraz PN/B-03150.01.  

2.3. Elementy stalowe – ujęte w ST_03  

2.3.1. Łączniki stalowe  

Do łączenia dźwigarów z konstrukcją zamocowania w podporze należy stosować śruby zgodne z dokumentacją projektową. Długość śrub 

dopasowana do przekroju dźwigarów i łączonych elementów.  

Powierzchnie drewniane stykające się z elementami stalowymi powinny być zabezpieczone przed gniciem izolacją z PCV o szerokości nie 

mniejszej niż szerokość izolowanego elementu drewnianego  

Nakrętki sześciokątne winny spełniać wymagania PN-86/M-82144. Nakrętki muszą być ocynkowane ogniowo.  

2.4. Wymagania produkcyjne  

2.4.1. Wymagania ogólne  

Od producenta dźwigarów wymaga się przedstawienia stosownych atestów w zakresie produkcji drewna klejonego i norm jakości ISO na 

produkt finalny (dźwigar z drewna klejonego).  

Producent dźwigarów powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem 

laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów procesu technologicznego powinna być potwierdzona w czasie 

odbioru. Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny jest bezpośredni 

Wykonawca.  

2.4.2. Sposób i warunki wykonania  

Sposób i warunki wykonania elementów klejonych warstwowo powinny być zgodne z Pr PN-EN 386 oraz Pr PN-EN 390.  

2.4.3. Połączenia warstw  

Połączenia warstw na długości elementów klejonych należy wykonywać na złącza klinowe (palczaste) (długość klinów do 30mm). 

Odległości osiowe pomiędzy połączeniami klinowymi sąsiadujących warstw nie powinny być mniejsze niż 500mm. Nie dopuszcza się 

występowania połączeń klinowych w strefach styków montażowych (1,50m od zakończenia segmentu)  

2.4.4. Warunki klejenia  

Warunki klejenia powinny zapewnić uzyskanie wytrzymałości połączenia złączy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-

81/B03150.03.  

2.4.5. Wytrzymałość spoin klejowych na ścinanie lub ich rozwarstwienie  

Wytrzymałość na ścinanie spoin klejowych między warstwami lameli nie powinna być mniejsza niż 7,0 MPa – w stanie suchym oraz nie 

mniejsza niż 4,0 MPa – w stanie wilgotnym (po 24 godz. moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno spełniać warunki 

określone w Pr PN-EN 386.   

2.4.6. Zakres kontroli  

Na etapie produkcji dźwigarów głównych kontroli podlegają następujące fazy wykonawcze: - 

wilgotność taricy,  

- wytrzymałość złącz palczastych - test porównawczy gięcia próbek, - jakość szlifowania,  

- mieszanie i nakładanie kleju,  

- czasy klejenia, - nacisk pod prasą  

- jakość klejenia – test delaminacyjny - warunki schnięcia kleju:  

- temperatura,  

- wilgotność powietrza.  

- tolerancje wykonania dźwigarów głównych:  

- różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie powinna być większa niż 0,5 cm, - wygięcie elementu nie większe niż 1/500 długości 

elementu.  

Gotowy produkt w postaci belek (dźwigarów) zgodnych z dokumentacją projektową, pod względem wytrzymałościowym powinien 

odpowiadać klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub GL32h.  

2.4.7. Zabezpieczenie dźwigarów  

Dźwigary powinny być zabezpieczone przed:  

- wilgocią,   

- korozją biologiczną, - promieniowaniem ultrafioletowym.  

Materiały impregnacyjne i grzybobójcze powinny mieć stosowne aprobaty i dopuszczenia.   

Zastosowane środki zabezpieczające drewno nie powinny zmieniać koloru naturalnego stosowanego materiału lub ich kolorystyka powinna 

odpowiadać naturalnej drewna świerkowego.  
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Zabezpieczenie drewna powinno odbywać się poprzez impregnację powierzchniową. Wymagane jest zachowanie jednorodnej wilgotności 

desek impregnowanych, poprzez odpowiednio długi czas składowania w magazynie drewna suszonego.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 “Wymagania ogólne”  

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wymienionego w harmonogramie robót opracowanym przez Wykonawcę.   

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Wymagania dotyczące transportu elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego  

Wszystkie materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń 

i utraty jakości. Drewno w trakcie transportu z Wytwórni należy zabezpieczyć przed wilgocią. Elementy drewniane powinny być ofoliowane, 

a także podczas otwartego transportu przykryte plandeką na zewnątrz niezależnie od zabezpieczenia foliami.  

Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od bezpośredniego kontaktu z ziemią. Przykrycie powinno 

umożliwiać wentylację oraz chronić przed wilgocią oraz wodą parującą z ziemi.  

Przy podnoszeniu dźwigarów należy stosować szerokie uchwyty (taśmy), zaś krawędzie drewna należy chronić elastycznymi kątownikami, 

tak aby uniknąć zniekształceń i śladów po podnoszeniu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST-00  "Wymagania Ogólne", pkt  5.  

5.2. Montaż elementów stalowych  

Mocowanie elementów stalowych wg dokumentacji projektowej.  

Średnice otworów na śruby powinny być większe od średnicy śruby o 1 mm.   

Odchyłki w połączeniu na śruby nie powinny przekraczać:  

- ± 0,5 mm - dla średnicy otworów,  

- ± 2 mm - dla rozstawu otworów.   

Po zamontowaniu śrub w otworach, należy przeprowadzić wypełnienie szczelin preparatami żywicznymi metodą ciśnieniową.   

Po zamontowaniu blach konstrukcji łożysk oraz konstrukcji stężęń należy przeprowadzić wypełnienie szczelin na połączeniach blacha - 

dźwigar preparatami żywicznymi metodą ciśnieniową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”, pkt  6.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej 

wymaganiami i obowiązującymi normami.   

Program badań obejmuje: -  

 badania częściowe, -  

 badania odbiorcze.  

6.2. Badania częściowe w trakcie produkcji  

Sprawdzenie drewna polega na sprawdzeniu jego klasy pod względem zgodności z Dokumentacją Projektową na podstawie atestów i 

znaków cechowania.   

Wilgotność drewna należy badać wg normy PN-84/D-04150.  

Pozostałe  właściwości należy sprawdzać wg pkt.2. niniejszej ST.  

Sprawdzenie materiałów izolacyjnych, impregnacyjnych i grzybobójczych zabezpieczających elementy drewniane przed gniciem, 

zmurszeniem i uszkodzeniami polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wg p.2. ST.   

Sprawdzenie elementów stalowych polega na sprawdzeniu na podstawie atestów Producenta zgodności z Dokumentacją Projektową, 

obowiązującymi normami oraz wymaganiami ST.  

6.3. Badania odbiorcze  

Kontrola gotowej konstrukcji polega na sprawdzeniu: a) 

zasadniczych  wymiarów   

Różnica gabarytów między wykonaną a zaprojektowaną konstrukcją nie powinna przekraczać ±1,0cm. b) 

dokładności wykonania i szczelności połączeń,  

Należy sprawdzić czy nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia drewna w połączeniach, c) 

dokładności wykonania wypełnień szczelin preparatami żywicznymi,  

Należy sprawdzić czy preparaty żywiczne zapewniają przyleganie na całej powierzchni styku stal – dźwigar w elementach wymienionych 

w 2.3.1.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
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- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.  

8.2. Odbiór robót  jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami 

ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt  9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-92/S-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.  

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

PN-84/D-04150 - Tarcica. Oznaczanie wilgotności.  

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-85/M-82101 - Śruby z łbem sześciokątnym.   

PN-86/M-82144 - Nakrętki sześciokątne.   

PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-81/B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie:  

Postanowienia ogólne (PN-81/B-03150.00)  

Materiały (PN-81/B-03150.01)  

Konstrukcje (PN-81/B-03150.02) Złącza 

(PN-81/B-03150.03)  

Instytut Techniki Budowlanej. Wytyczne obliczenia odporności ogniowej konstrukcji drewnianych klejonych, nr 294, Warszawa 1983r.  

PN-B-03156 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych.  

Pr PN-EN 386 – Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne.  

Pr PN-EN 390 – Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  

Pr PN-EN 391 – Drewno klejone warstwowo. Badania rozwarstwienia połączeń klejonych.  

Pr PN-EN 392 – Drewno klejone warstwowo. Ścinanie połączeń klejonych.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-02  

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  
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ST-2.3   ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z 

montażem stolarki w ramach realizacji zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i wbudowaniem:  

 

- ślusarki aluminiowej zewnętrznej  

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej  

  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm, aprobat technicznych.  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

3. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji  ST-00 - „Wymagania ogólne".  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 

Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 

r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  Wykonawca dla 

potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

  

Po wybraniu producenta drzwi oraz stolarki aluminiowej należy uzyskać akceptację projektanta dla rysunków warsztatowych montażu i rozwiązań 

technicznych w ramach nadzoru autorskiego.  

  

1.1. Ślusarka zewnętrzna  

Ślusarka  aluminiowo - szklana   

Wypełnienie: potrójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI;     
Okna o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U= 0.9 W/m2K.   

Profile aluminiowe malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną   

Kolor ramiaków  szary RAL 7016  

 

Ślusarka PCV - szklana   

Wypełnienie: potrójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI;     
Okna o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U= 0.9 W/m2K.   

Okna i drzwi – okleina obustronna Winchester 

 

Przed wykonaniem ślusarki należy wykonać/ przedstawić próbki koloru Projektantowi do akceptacji.   

Okna i drzwi zostały zaprojektowane jako rozwierano - uchylne lub otwierane – zgodnie z rysunkami zestawień.  

Pokazane na rysunkach zestawień elementy stolarki należy przeszklić szkłem antywłamaniowym klasy P2.   

Szklenie należy dostosować do przyjętego sytemu stolarki. Dobór szklenia, dobór elementów kotwiących stolarkę leży po stronie dostawcy stolarki.  

- drzwi bezprzylgowe;  

- próg drzwiowy izolowany systemowy; okucia:   

- od strony zewnętrza -klamki ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą,  od strony wnętrza - klamki ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z rozetą 
okrągłą, wyposażenie:   

- zamek ze stali nierdzewnej z okrągłą rozetą z wkładką antywłamaniową patentową dostosowaną do systemu klucza głównego, samozamykacze 
ukryte . - nawiewniki;   

- odbojniki podłogowe   
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-  
Zestawienie oraz kolorystyka została podana na rysunkach  z zestawieniem stolarki drzwiowej:  

Wzory klamek i okuć przedstawić 

Projektantowi do akceptacji.  Uwaga: 

rodzaj zamka uzgodnić z 

zamawiającym.  

  

1.2. Ślusarka zewnętrzna/drzwi  

Drzwi aluminiowe, malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor zielono szary RAL 7016; skrzydła aluminiowe z izolacyjnym 
panelem wypełniającym, malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor zielono szary RAL 7016; próg drzwiowy izolowany 
systemowy  

Drzwi o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U= 0.9 W/m2K.  
Profile aluminiowe malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną  
okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z rozetą okrągłą. 
wyposażenie:   

drzwi wyposażyć w samozamykacz  

zamek ze stali nierdzewnej z okrągłą rozetą z wkładką antywłamaniową patentową dostosowaną do systemu klucza głównego, odbojniki 

podłogowe  

  

Wyposażenie i okucia wg zalącznika graficznego do STWIOR oraz zestawienia 

Rodzaj zamka uzgodnić z zamawiającym.  

Wzory klamek i okuć przedstawić Projektantowi do akceptacji.   

  

1.5  Parapety zewnętrzne  

Parapety zewnętrzne gięte z blachy aluminiowej gr. 2 mm. Lakierowane na kolor szary RAL 7016. Parapety z 

zarobionymi bokami, bez nakładek z tworzyw sztucznych.  

Przed wykonaniem elewacji Wykonawca ma obowiązek przedstawić Projektantowi do akceptacji fragment  parapetów  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Sprzęt do wykonania montażu stolarki okiennej drewnianej oraz stolarki drzwiowej drewnianej i ślusarki drzwiowej aluminiowej. Sprzęt do robót 

blacharskich i montażu ślusarki.  

Wykonawca przystępujący do montażu ślusarki drzwiowej aluminiowej, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego.  

  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne".  

Pakowanie i magazynowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej, elementów blacharskich i ślusarki 

powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Transport stolarki stalowej, elementów blacharskich, elementów szklanych i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na 

dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest 

przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 

Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej należy:  

Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność 

powietrza nie powinna przekraczać 70%  

Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy  

Przygotować rusztowania pomocnicze  

Wykonanie robót  

Roboty ślusarskie  

Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaż drzwi, ościeżnic, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie) należy wykonać zgodnie z 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I.  

Montaż ślusarki  

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić:  

- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  
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- wymiary gotowego wyrobu  

- prawidłowość wykonanych połączeń  

- powłoki malarskie  

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.:  

- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki  

- sprawdzenie wymiarów na budowie  

- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  

- wykonanie otworów kotwiących  

- montaż i kotwienie ślusarki  

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych Montaż stolarki budowlanej Warunki przystąpienia do robót:  

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów - przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość 

elementów i innych materiałów pomocniczych.  

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  

- ustawienie i zakotwienie ościeży,  

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, - osadzenie skrzydeł drzwiowych  

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 

uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 

miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego.  

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania.  

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 

desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 

należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być 

dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  

Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona 

zaprawą murarską.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

  

Drzwi i okna aluminiowe  

 Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego wykonania montażu.  

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki powinien 

dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych  niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie.  

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi 

zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych 

należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do 

bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku 

EPDM. Wyjątek stanowi  powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 μm.  Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 

przekładkami.  

  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   

W szczególności powinna być oceniane sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy  wywietrzakach, wyłazach, itp.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  

  

W szczególności powinna być oceniane:  

- zgodność wymiarów,  

- jakość materiałów, z których zostały wykonane,  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- prawidłowość i trwałość zakotwienia,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, - jakość powłok malarskich.  

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z   

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W 

szczególności powinna być oceniane:  

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana,  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, - pion i poziom zamontowanej stolarki, - wodoszczelność 

przegród.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.   

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera.   

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.   

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu 

podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- prawidłowość montażu,  

- pion i poziom zamontowanej stolarki, - parametry klap i świetlików.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
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- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  

PN-B-94025÷5:1996  Okucia budowlane  

PN-82/B-92010  Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.  

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  

PN-61/B-10245  
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne 

i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

PN-81/H-92900  Cynk. Blachy  

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.  

PN-82/H-97005  Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe.  

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  

PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.  

Inne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I  

Instrukcja producenta  

   



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   75  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-02  

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.4   POKRYCIE DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, ODWODNIENIE  

  

  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przewidzianych 

do wykonania w ramach realizacji zadania:   
  
Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2.    Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonywaniu robót wymienionych w punkcie 1.3. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie:  

  

LP  Rodzaj prac  

1  Kompletne pokrycie dachowe z blachy cynkowo- tytanowej na rąbek stojący  

2  Elementy obróbek blacharskich dachu, elewacji, obróbki kominów  

3  Orynnowanie  

   

1.3.    Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej na rąbek stojący i obróbek blacharskich,  
  

1.4.  Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 

nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami podanymi  
  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 “Wymagania ogólne”.  
  

2. MATERIAŁY  
  

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-01 “Wymagania ogólne”.  

Zastosowane materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać polskim normom i posiadać miedzy innymi: 

aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie,  

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Wszystkie materiały 
muszą uzyskać aprobatę Inżyniera.  

2.2 Blacha cynkowo-tytanowa  

Blacha  cynkowo- tytanowa płaska  musi spełniać wymagania wg normy PN-EN 988. Podstawą stopu,  z którego produkowane są 

blachy jest cynk rektyfikowany elektrolitycznie o stopniu czystości 99.995%. Poza cynkiem stop zawiera niewielkie ilości tytanu i 

miedzi.   
  

Pokrycie dachu świetlicy należy wykonać z blachy płaskiej ze stopu cynkowo- tytanowego o grubości 0.8 mm o szerokości między 

rąbkami 530 mm. Kolor RAL 7016  

 wysokość rąbka ok. 25 mm  

      szerokość rąbka ok. 12 mm  
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PRZED WYKONANIEM WYPRAW TYNKARSKICH PRÓBKĘ WYBRANCH TYNKÓW O WYMIARACH CO NAJMNIEJ 60 X 80 CM PRZEDSTAWIĆ 

PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.  

  

Mata strukturalna z folią wg zaleceń systemu budowa: jednowłóknowe nici poliamidowe, dokumenty: deklaracja, 

znak CE, karta charakterystyki, karta techniczna.  
  

• Masa rolki: 18 kg na powierzchnię 42 m2  

• Szerokość krycia: 1,4 m (szerokość całkowita 1,50 m)  

• Długość rolki: 30 m  

• Średnica rolki: 0,55 m  

• Masa: 400 g/m²  

• Odporność na rozrywanie:   

      dł. > 4,0 kN/m  

      szer. > 2,8 kN/m wg EN 12311-1  

• Wodoszczelność: klasa W 1 wg EN 13859-1  

• Wartość Sd: 0,02-0,01 m wg EN 1931  

• Zakres temperatur:  - 40 °C do + 80 °C  

• Temperatura układania:  > - 5°C  

• Klasa palności EN 13501:  E  

• Materiał podstawowy: Polipropylen  
  

Deskowanie pełne szer < 160 mm grubości gr. ≥ 24 mm, zabezpieczone środkami ochrony drewna.  

Szczelina wentylacyjna  

Memebrana wysokoprzepuszczalna  

Wełna mineralna wg ST-  

Płyta drewnopochodna jako letnia ochrona cieplna  

Paroizolacja   

Dodatkowe elementy:  

Wspornik ławy kominiarskiej do rąbka stojącego  

Ława kominarska zgodne z EN-516-1  

Wspornik paneli fotowoltaicznych dostosowany do rąbka stojącego I 

inne wymagane przez dostawcę systemu.  
  

3. SPRZĘT  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 “Wymagania ogólne”.  

Roboty należy wykonywać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi – należy stosować się do instrukcji producenta blachy.   
  

4. TRANSPORT  
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 “Wymagania ogólne”.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny.  

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich  środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku 

roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub 

folią.  

  

 

 
 



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   77  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 “Wymagania ogólne”.  

Technika układania na „rąbek stojący” zgodnie z technologia producenta z rolek o szerokości  (mm) 600  

Zgodnie z technologią i z załączonymi do projektu detalami   

Wykonawca powinien posiadać certyfikat „Blacharz Jakości”  
           

5.4.3  Obróbki blacharskie  

Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać: z blachy cynkowo- tytanowej gr 0.7-0.8 mm  
  

Obróbki blacharskie z blachy  cynkowo - tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w temperaturze 

powyżej +5ºC.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 

zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  
  

5.4.4  Pokrycie dachu z blachy cynkowo- tytanowej na rąbek stojący   

Pokrycie z blachy  cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze powyżej 

+10ºC. Przy niższych temperaturach obrabiane brzegi należy ogrzewać. Przy zaginaniu blachy należy zachować minimalny promień 

gięcia wynoszący 1,75 mm. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.   
  

Na dachu wieży blachę należy układać na rąbek stojący o układzie rąbków równoległym do spadku dachu. Wysokośc rąbka 25 mm.   
  

Liczbę łapek do mocowania arkuszy blachy stosować zgodnie z instrukcją producenta blachy – stosownie do strefy wiatrowej.   
  

5.4.4  Orynnowanie   

Rynny o przekroju kwadratowym lub prostokątnym zgodne z normą PN-EN 612 wiszące na okapie wykonane z blachy tytan cynkowej.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w  SST-01 “Wymagania ogólne”,  reszta jak poniżej.  

Zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inżyniera przed przystąpieniem do wykonania pokryć 

zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia 

połaci dachowych.  

Kontrola wykonania pokryć  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi  i wymaganiami 

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inżyniera: przed przystąpieniem do robót – badanie materiałów   w odniesieniu 

do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do właściwości całego 

pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. Kontrola robót pokrywczych z blachy cynkowo – tytanowej  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: położenie każdej warstwy pokrycia dachu, ciągłość warstw, jakość 

materiałów,  

rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
równość pokrycia, szczelność pokrycia,  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń itp.),  sprawdzenie 

wykończenia  połączeń,  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
  

Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa   
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8. ODBIÓR ROBÓT  
  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”.  

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi 

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
  

8.2 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: dokumentacja projektowa i dokumentacja 
powykonawcza. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły 
odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych. 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją.  
  
  

8.4  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumentację projektową z 
naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje 
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac,  

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego,  
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 

są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli 

odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w 

przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 

pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
  
  

7.6.1.  Zasady odbioru robót blacharskich  

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: 

dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są 

wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy  

- Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród  

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to  można było 

przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w  sposób podobny do działania 

deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni  pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc 

zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób  umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  
  

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
  

Zgodnie z umową – cena ryczałtowa.   
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

Normy:  

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-02872:1998   Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.  

PN-ISO 10456:1999  Izolacja  cieplna.  Materiały  i  wyroby  budowlane.  Określanie 

 deklarowanych  i obliczeniowych wartości cieplnych”  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Cześć 1: Stal  

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  

PN-B-20130:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  (PS-E)  

PN-EN988  Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych              dla 

budownictwa  
  

Inne dokumenty i instrukcje Instrukcja 

producenta  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane 

przez ITB ..:. Warszawa 2004 r.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
  

Dla produktów zapewniających odporność ogniową:   
  

Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: RT ITB - 1001/2004 Aprobata 

Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT-15-7291/2007  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-02  

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.5   ELEWACJA  

ST-2.5.1  ELEWACJA TYNKOWANA  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z 

systemem elewacji w ramach realizacji zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i wbudowaniem kompletnego  systemu elewacyjnego:  

  Przygotowanie podłoża – zabezpieczenie okien folią malarską  

  Przygotowanie podłoża – dwukrotne gruntowanie  

  Przygotowanie podłoża – sprawdzenie nośności kołków oraz przyczepności wełny mineralnej  

  Montaż podkonstrukcji wsporczej dla płyt cementowych  

  Ocieplenie ścian płytami termoizolacyjnymi wg wskazań na Rysunkach  

  Montaż membrany wg wskazań producenta systemu   

  Montaż płyt cementowych zewnętrznych –podsufitki   

  Obróbka spoin masą szpachlową wg systemu  

  Nakładanie warstwy zaprawy klejąco –zbrojącej i wtapianie siatki zbrojącej  

  Gruntowanie podłoża  

  Wykonywanie ręczne tynków grubziarnistych akrylowych  

  Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti oraz zabezpieczenie przed graffiti środkiem dopuszczonym przez prod.tynku  

  Zewnętrzny Tynk systemowy akrylowy/silikownowy gruboziarnisty   

  Zewnętrzny Tynk systemowy akrylowy/silikownowy drobnoziarnisty   

  Montaż cokołu stalowego ocynkowanego w miejscach wskazanych w dokumentacji  

  

Oraz pozostałe nie wyszczególnione zgodne z Dokumentacją Projektową.   

1.4. Definicje określeń podstawowych.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  pkt. 1.4 ST – Wymagania ogólne, obowiązującymi normami i Dokumentacją Techniczną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami dotyczącymi Robót 

podanymi w ST - Wymagania ogólne.  

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacją  techniczną w zakresie wykonania 

Robót.  

1.7. Zakres kontroli i odbioru robót.  

Zakres kontroli i odbioru robót dotyczy zgodności wykonania elementów budowlanych z Dokumentacją Projektową.  

1.8. Teren Budowy i Dokumentacja Budowy.  

Zgodnie z pkt. 1.8 ST - Wymagania ogólne.  

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw. Zgodnie z pkt. 1.9 ST - Wymagania ogólne.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania ogólne.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie.  

Wszelkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do stosowania w budownictwie.  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
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Schemat systemu:  

  

1  Klejenie:    mineralna zaprawa klejąca  2 

 Termoizolacja:  

płyta termoizolacyjna z EPS Mocowanie (nie 

pokazano):  łącznik mechaniczny zagłębiony w 

płycie 3  Masa zbrojąca:  mineralna zaprawa 

klejąco-zbrojąca 4  Zbrojenie:  

siatka zbrojąca z włókna szklanego 5 

 Warstwa pośrednia (gruntująca):    

 6  Wyprawa tynkarska:   

6a. wierzchni tynk silikonowy o fakturze 

baranka K<1-1,5  

Gładka równomierna powierzchnia  

6b. wierzchni tynk organiczny K>6 o fakturze 

strukturyzownej, nie gładzony  

Gruboziarnista, chropowata  tekstura o 

ostrych krawędziach ziaren kruszywa.  
  

  

  
  

  
  
Wymagania formalne wobec systemu:  

  

• Krajowa Ocena Techniczna ITB  

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  
  

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:  

  
Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych  

• sucha zaprawa mineralna,  

• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,  

• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,  

• odporna na występowanie rys skurczowych    o gęstości nasypowej 1,35 – 1,65 kg/dm3,  

 przyczepność zaprawy do betonu [MPa]:   
  

- w warunkach suchych  ≥ 0,50  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia  ≥ 0,16  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia  ≥ 1,00  

• przyczepność zaprawy do styropianu [MPa]:  
  

- w warunkach suchych  ≥ 0,10  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia  ≥ 0,05  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia  ≥ 0,12  
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Płyty termoizolacyjne EPS   

  
W systemie należy zastosować płyty ze styropianu T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100  

zgodne  z  EN  13163:  2012+A1:2015  o  deklarowany  współczynniku  przewodzenia  ciepła  λD 

≤ 0,031 W/m * K i klasie reakcji na ogień E o grubości 18 cm.  

Łączniki mechaniczne  

  

W systemie należy zastosować łączniki do płyt termoizolacyjnych do montażu zagłębionego, z talerzykiem spiralnie 

wkręcanym w płytę termoizolacyjną, zaślepione zatyczką EPS lub pianką pistoletową  
  

  
Właściwości łącznika: talerzyk i tuleja łącznika wykonane z tworzywa sztucznego, wkręcany trzpień ze stali 
ocynkowanej, głęboki montaż w materiale termoizolacyjnym, wartość Chi 0,002 W/K wzgl. 0,001 W/K lub 0,000 
W/K zależnie od rodzaju montażu. W przypadku opisanego wyżej sposobu montażu wartość Chi wynosi 0,000 W/K.  
Jeden typ łącznika stosuje się dla wszystkich grubości materiału termoizolacyjnego od 100 do 400 mm.   

  

Schemat rozmieszczenia łączników dla płyt styropianowych TR 100 o wymiarach 1000 x 500 mm.  
  
  

ilość łączników na m2  Schemat rozmieszczenia  

4  

  
6  

  



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   83  

8  

 
  

10  

  
12  

 
  

  

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej   
  

• sucha zaprawa mineralna z dodatkiem włókien,   

• do aplikacji ręcznej i maszynowej,  

• odporna na występowanie rys skurczowych (brak rys w warstwie o grubości do 8 mm),   o gęstości 

nasypowej 1,25 – 1,45 kg/dm3,   przyczepność zaprawy do styropianu [MPa]:  
  

- w warunkach suchych  ≥ 0,09  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia  ≥ 0,05  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia  ≥ 0,10  
  

Siatka zbrojąca  
  

• siatka z włókna szklanego, odporna na alkalia,  

• wymiary oczka 4,0 x 4,0 mm,  

• szerokość siatki 110 cm,  

• po obu stronach siatki marginesy w żółtym kolorze, ułatwiające kontrolę właściwego zakładu siatki podczas 

wykonywania warstwy zbrojonej,  

• masa powierzchniowa siatki ≥ 1,55 g/m2,  

• siły zrywające wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:   

o  w warunkach laboratoryjnych   ≥ 33 N/mm 

o  w roztworze alkalicznym  ≥ 25 N/mm  
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• Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni 

o  w warunkach laboratoryjnych   ≥ 4,7 % o  w roztworze alkalicznym  ≥ 4,3 %  
  

Pośrednia warstwa gruntująca   
  

• zgodna z krajową oceną techniczną systemu,  

• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej,  
  

Akrylowa masa tynkarska –tynk drobnoziarnisty  
  

 Zastosowanie   na zewnątrz  

• na mur oraz na warstwę zbrojoną w systemach ociepleniowych i systemach elewacji wentylowanych 

 na mineralne i organiczne podłoża  

• produkt nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone, narażone na działanie czynników 

atmosferycznych  

Właściwości  • tynk zewnętrzny wg EN 15824  

• prawdziwy tynk silikonowy – łatwy w obróbce, zapewniający trwałość 

elewacji  

• A2-s1, d0 wg EN 13501-1  

• ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się  

• wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2  

• duża odporność na warunki atmosferyczne  

• kapilarnie hydrofobowy  

• niska absorbcja wody  

• produkt wodorozcieńczalny  

Wygląd   faktura baranka  

  

 Norma/ przepis  Wartość/  

Kryterium  Informacje kontrolny  Jednostka  

Gęstość  PN-EN ISO 2811  1,7 - 1,9 g/cm³     

Równoważna dyfuzyjnie 

grubość warstwy powietrza  

PN-EN ISO 7783  0,07 - 0,08 m  V1 duży  

Absorbcja wody w  EN 1062-1  < 0,05 

kg/(m²h0,5)  

W3 mała  

Wygląd:  

• Tynk drobnoziarnisty, u  

• Gramatura < 1.5mm  

• Kolor – zgodnie z dokumentacją techniczną  

• Faktura tynku przedstawiona w załącznikach graficznych  
  
  

Akrylowa masa tynkarska –tynk gruboziarnisty  
  

• elewacyjny tynk silikonowy zgodny z EN 15824,  

• niepalny, klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 lub A1 zgodnie z EN 13501-1  

• właściwy na mineralne i organiczne podłoża,  

• barwiony w masie  

• podwyższona odporność na uderzenia dzięki wzmocnieniu włóknami,  

• do aplikacji ręcznej i maszynowej,  

• do stosowania w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C.  
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• absorbcja wody w < 0,05 kg/(m2x h0,5)  

• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=90 – 100 Wygląd:  

• Tynk gruboziarnisty, ustrukturowany, nie gładzony  

• Powierzchnię świeżego tynku wykańczamy wałkiem  reliefowym. Wykańczając powierzchnię świeżego tynku 

przy pomocy wałka reliefowego uzyskujemy teksturę o bardzo grubych ziarnach.  

• Gramatura > 6.0 mm  

• Kolor – zgodnie z dokumentacją techniczną  

• Faktura tynku przedstawiona w załącznikach graficznych  
  
Aplikacja:  

Konieczne jest ręczne strukturowanie świeżo naniesionego tynku wierzchniego w celu uzyskania żądanego wyglądu i funkcjonalność  

  

1. Tynk wierzchni,  zatrzeć pacą gładką stalową lekko ponad grubość ziarna. Wskazówka: tynk wierzchni należy w razie koniecznosci 

rozcieńczać możliwie małą ilością wody.  

  

2. Jeszcze mokrej powierzchni tynku nadać strukturę przy pomocy wałka reliefowego prowadząc go krótkimi pociągnięciami 

krzyżowo-przekątnymi od dołu do góry. Powstaje gruboziarnista tekstura o ostrych krawędziach ziaren kruszywa.  

  
3. Tynk wierzchni pozostawić, aby lekko związał przypowierzchniowo.Wierzchołki ziaren tynku o ostrych 
krawędziach wyrównać przy pomocy suchego wałka o krótkim runie. Wałek prowadzić krótkimi pociągnięciami krzyżowo i 
przekątnie z lekkim naciskiem na powierzchnię tynku.  
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Materiały  i  elementy  do  wykańczania  i  zabezpieczania  miejsc  szczególnych  elewacji  
  

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy 

uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczym systemodawcy, m. in.  
  

 

Dwuczęściowa listwa cokołowa składająca się z listwy przyściennej, 
tworzywowej o wysięgu 100 mm  właściwej dla płyt 
termoizolacyjnych o grubości   
120 – 150 mm oraz listwy kapinosowej z szeroką półką spodnią z 
tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką.   
Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka termicznego.  

  

  
  

Kątownik z siatką – profil tworzywowy ze zintegrowaną siatką 

zbrojącą do zabezpieczania narożników zewnętrznych oraz 

bocznych krawędzi ościeży okien i drzwi.  

  
Listwa przyokienna długość 2.4 m lub 1,4 m - z elastycznym 

mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację 

ruchów we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z 

tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną 

białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną 

służącą do mocowania folii zabezpieczających płaszczyzny 

okien/drzwi podczas prac ociepleniowych.  
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Listwa kapinosowa 3 mm z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną 

siatką zbrojącą, ze sztyftami do łączenia na styk w jednej 

płaszczyźnie – do zabezpieczania spodnich krawędzi balkonów, 

loggi, zadaszeń, podcieni oraz górnych krawędzi ościeży okien i 

drzwi.  

 

Profil do obróbki blacharskiej z tworzywa sztucznego, ze 

zintegrowaną siatką zbrojącą, z plastikowymi łącznikami do 

zamocowania w materiale termoizolacyjnym – do wykonania 

połączeń obróbek blacharskich z powierzchnią tynku bez 

uszkadzania (nacinania) warstwy zbrojonej siatką.  

  
samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, 

elastycznej, miękkiej pianki, wodoszczelna, całkowicie 

impregnowana, wolno rozprężająca się, samoprzylepna - do 

uszczelnień wokół obróbek blacharskich podokienników.  

  
Taśma uszczelniająca 15/5-12 mm, samorozprężna taśma 

uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki, 

redukująca wodochłonność systemu, całkowicie impregnowana, 

wolno rozprężająca się, samoprzylepna – do uszczelnienia styków 

płyt termoizolacyjnych z elementami wystającymi z elewacji (płyty 

balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.).    
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1. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie technicznej, zgodnie 

z ETAG 004  
  

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:  

- warstwa zbrojona  

- warstwa wierzchnia  

  
  

< 0,10  

< 0,03  

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:  

- warstwa zbrojona  

- warstwa wierzchnia  

  
  

< 0,48  

< 0,45  

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]:  

- w warunkach laboratoryjnych  

- po cyklach starzeniowych  

- po cyklach mrozoodporności  

  
  

≥0,08  

≥0,08  

≥0,08  

Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, 

kategoria  

  

I  

Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J]  15  

opór dyfuzyjny względny [m]  ≤ 0,3  

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

przy działaniu ognia od strony elewacji  

Układ NRO  

(nierozprzestrzeniający 

ognia) przy grubości izolacji  

do 400 mm  
  

  

  

PRZED WYKONANIEM WYPRAW TYNKARSKICH PRÓBKĘ WYBRANCH TYNKÓW O WYMIARACH CO NAJMNIEJ 80 X 80 CM PRZEDSTAWIĆ 

PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-02  

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.6  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE  

  

1 WSTĘP   

1.3. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonywaniem  izolacji przeciwwodnych i 
 przeciwwilgociowych  części konstrukcji stykających się  z gruntem oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe konstrukcji naziemnej w ramach realizacji 
zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument   przetargowy  i  kontraktowy   przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części konstrukcji stykających się z gruntem,  

- izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wody,  

- izolacji przeciwwilgociowej posadzek, ścian, okładzin ściennych, izolacji z wełny mineralnej itp., - Izolacja termiczna   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST-00 Wymagania ogólne.  

 m2 izolacji  - m2 zabezpieczonej powierzchni   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać 

aprobatę Inżyniera.  

  

materiał  wymagane cechy  

- Papa termozgrzewalna  Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o 

gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji 

biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią, strona spodnia papy jest 

profilowana w technologii SZYBKI PROFIL SBS.  

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami 

posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, 

przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej.  

- lepik asfaltowy  Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:  

- temperatura mięknienia 60-80°C,  

- temperatura zapłonu 200°C,  

- zawartość wody – nie wiecej ni3 0,5%,  

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie  

- warstwy papy nachylona pod katem 45°,  

- zdolność klejenia – lepik nie powinien sie rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  

- roztwór asfaltowy do  Wymagania wg normy PN-74/B-24622. gruntowania  
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-  wysokoplastyczna 

bitumiczna masa 

uszczelniająca   

-  dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca nie zawierająca rozpuszczalników  

  

-  folia PVC  -  folia PVC gr 0.8 mm  

  -  - kolor czarny z jednostronnym moletem,  

- twardość wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA  

- max.naprężenia rozciągające PN-81/C-89034:  

     wzdłuż kierunku kalandrowania 14 MPa  

     w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa  

- Wydłużenie względne przy zerwaniu PN-81/C-89034:  

     wzdłuż kierunku kalandrowania >200%  

     w poprzek kierunku kalandrowania >200% - 

Wytrzymałość na rozdzieranie PN-83/C-89091:  

     wzdłuż kierunku kalandrowania >40 N/mm  

     w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm  

- Odporność na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C  

- Zmiana wymiarów po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:  

     wzdłuż kierunku kalandrowania -2.0%  

     w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%.  

-  membrana wiatroizolacyjna 

paroprzepuszczalna wraz 

taśmami uszczelniającymi 

systemowymi  

-  wg SST 2.4  

-  folia kubełkowa HDPE  -  Izolacyjna folia kubełkowa HD-PE do izolacji pionowej o wysokości kubełka 8 mm i grubości folii 0,5 mm, 

gramaturze 550 g/m2.  

     

-  Listwy montażowe do folii 

kubełkowej  
-  aluminiowe  

-  dyspersyjne wodne środki 

izolacyjne np. Dysperbit  

-   Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa o konsystencji gęsto – płynnej lub pastowatej, do wykonywania 
powłok na zimno.  
Zawartość wody w masie nie więcej niż 60%  

Zdolność do rozcieńczania masy wodą nie mniej niż 200%  

Spływność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 godzin w temperaturze 100°C – spływanie 
niedopuszczalne  
Giętkość powłoki w temperaturze -10°C przy przeginaniu na obwodzie klocka o średnicy 30 mm – 
niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć  
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 godzin. Czas tworzenia powłoki nie 

później po upływie 6 godzin  

     

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych. Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny.  

Materiały  powinny  być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  i zamkniętych. Na stanowisku roboczym 
odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 

dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od 

grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między 

stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.  
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Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych lub świadectwach ITB.  

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed 

przewróceniem się i uszkodzeniem.  

Folie należy chronić przed działaniem promieni słonecznych. Folie przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, krytymi 

środkami transportu zabezpieczone przed przesuwaniem i zniszczeniem. Rolki folii powinny być transportowane i składowane zgodnie z instrukcją 

producenta w sposób uniemożliwiający ich zgniatanie i deformację. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Podczas ładowania, rozładowywania i 
składowania należy zabezpieczyć rolki folii przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.  

Pasma folii powinny być nawinięte na tuleje (tuby). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania 

UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację Warunki 

przystąpienia do robót:  

- podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży, - podłoże 

pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  

- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.   

5.2. Sposób wykonania izolacji  

5.2.1. Izolacja z papy  

Gruntowanie  

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 o C i poniżej 35 oC lub z zaleceniami 

producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się 

jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy.  

Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a po izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 
lub  emulsją  asfaltową  wg  BN-82/6753-01.  Mieszanie  materiałów  smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.  

Właściwa izolacja   

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje 

przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 

odpylona. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem 

asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem.   

Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi.  

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 

mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 

niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.   

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny 

występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze 

nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC.  

5.2.2. Izolacja bitumiczna elementów stykających się z gruntem.  

Izolacją wodochronną betonu stykającego się gruntem wykonać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.  

Przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie powłoki hydroizolacyjnaej wykonać wg wskazań producenta izolacji bitumicznej.  

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć 

przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak 

również ubytków, spękań, raków itp.   

Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko 

cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia 

ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie 

do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.  

Uwaga. Izolację bitumiczną wykonać na pełną wysokość ław fundamentowych..  

5.2.3. Izolacja posadzek z folii  

Folię układać na warstwie podkładów betonowych. Folię należy wywinąć na ściany do wysokości -2 cm i wykonać szczelne obróbki przejść instalacji przez 

warstwę izolacji.   

Folie powinny być na stykach klejone za pomocą specjalnych taśm, a zakłady sąsiednich pasów nie mogą być mniejsze niż 10 cm. Dla zapewnienia ciągłości 

membrany izolacyjnej konieczne jest wykonanie szczelnego połączenia między jej elementami, a izolacją poziomą ścian fundamentowych.  

Uwaga. Dla zapewnienia szczelności izolacji przeciwwilgociowej należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych producenta materiałów 

izolacyjnych oraz stosować rozwiązania systemowe producentów materiałów budowlanych w miejscach połączeń hydroizolacji.  

5.2.4. Membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna przeznaczona do fasad z otwartymi spoinami wraz taśmami uszczelniającymi  

Pasy membran układać prostopadle do konstrukcji drewnianej. Membranę mocować do krokwi zszywkami. Arkusze dociskać dodatkowo łatami 

mocowanymi prostopadle do konstrukcji głównej. Pasma membran powinny by układane lekko napięte. Układanie zaczynać od najniższego pasa.  
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Podczas układania membran konieczne jest zachowanie właściwego zakładu kolejnych pasów = min. 15 cm.   

Przy układaniu folii należy bezwzględnie przestrzegac reżimów technologicznych wskazanych przez producenta oraz wykazac się należytą starannością 

w celu zapewnienia szczelności, zwłaszcza przy otworach w elewacji oraz na połączeniach z izolacją poziomą. Wszystkie otwory należy uszczelnić  

W celu zapewnienia szczelności membran należy stosować odpowiednie taśmy uszczelniające. Warstwy klejąca oraz nośna taśmy muszą zostać 

odpowiednio dopasowane do membrany oraz podłoża, do którego dany materiał jest mocowany. Uszczelnienie membrany za pomocą taśmy klejącej 

jest zasadniczym elementem zapewnienia jakości, trwałości oraz efektywności cieplnej termoizolacji. Należy stosować rozwiązania systemowe 

producentów materiałów budowlanych.  

5.2.5. Izolacja z folii kubełkowej  

Folię kubełkową układać wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. Folię mocować się do podłoża za pomocą gwoździ lub 

kołków. Zastosowanie łączników mechanicznych wymaga użycia podkładek uszczelniających. Miejscami, w których mocuje się folię, są wytłoczenia 

(punkty bezpośrednio przylegające do ściany).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN91/B-

02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem 

ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót 

lub wpisów do dziennika budowy.   

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

6.2. Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  

- przygotowanie powierzchni do gruntowania,  

- zagruntowanie powierzchni,  

- położenie każdej warstwy izolacji,  

- ciągłość warstw,  

- odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych stężeniach wybuchowe.   

Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie 

par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak 

również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie 

palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji.  

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią 

wazelinową.  

Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.   

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- przygotowani podłoża,  

- prawidłowość wykonania izolacji,  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,  

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej BN-82/6733-01 

Emulsja asfaltowa do gruntowania  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-02  

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

ST-2.7  IZOLACJE TERMICZNE  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych w 

ramach realizacji zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych:  

  Przygotowanie podłoża – zabezpieczenie okien folią malarską  

  Przygotowanie podłoża – dwukrotne gruntowanie   

  Przygotowanie podłoża – sprawdzenie nośności kołków oraz przyczepności wełny mineralnej   

  Montaż listew cokołowych do podłoża  

  Izolacja cieplna- ścian zewnętrznych  

  Izolacja cieplna –połaci dachowych, attyk wg ST 2.4.1   

  Izolacja cieplna- ścian fundamentowych  

  Izolacja cieplna -posadzek  

  

  

Izolacja akustyczna ścianek z płyt gk wg ST-3.2  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm, aprobat technicznych.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  Projektową, ST  i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać 

aprobatę Inżyniera.  

    

Materiałami są:  

lp  Rodzaj materiału  Grubość  gęstość  uwagi  

   ( cm )  

1. płyty twarde z wełny   25/15   Dach   

mineralnej / płyty PIR                                                           Wełna:Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,032 W/mK  

PIR: (λᴅ) = 0,022 W/mK  

2. Płyty ze styropianu    15/17   Ściany zewnętrzne tynkowane λ = 0,038 W/mK  

  

4. płyty z polistyrenu   10  ≥ 30 kg/m³ ściany fundamentowe,  ekstrudowanego - styroduru    

5. płyty z wełny mineralnej  10/5  150 kg/m3  Ściany wewnętrzne działowe  

 

Sufity podwieszone  wg ST -3.2  

6. płyty z polistyrenu   5  ≥ 30 kg/m³  Posadzki, Ściany zewnętrzne  

ekstrudowanego - styroduru  

7.  płyty z polistyrenu  

ekstrudowanego - styroduru  

12  ≥ 30 kg/m³  Posadzki   

8.  Folia PE  0.2 mm    paroizolacja  

9.  Masa klejąca        
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NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NALEŻĄCE DO JEDNEGO SYSTEMU ZAPEWNIĆ MAKSYMALNĄ SZCZELNOŚĆ POKRYCIA ORAZ GWARANCJĘ 

ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ.   

  

3.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny.  

Materiały  powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym 
materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane  i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

5.2 Wykonywanie izolacji termicznych  

  
Izolacja dachu  

Izolacja termiczna dachu  –  z płyt wełny mineralnej twardej grubość 25cm lub Płyt z pianki PIR 15 cm  

Pod warstwą wełny na blasze trapezowej ułożyć folię paroszczelną. Folia klejona do blachy trapezowej pokrycia dachu. Płyty  z wełny  klejone do folii 

paroszczelnej.   

NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NALEŻĄCE DO JEDNEGO SYSTEMU, ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNĄ SZCZELNOŚĆ POKRYCIA ORAZ GWARANCJĘ 

ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ.   

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych izolacji termicznej dachu przy zachowaniu nie zmienionych parametrów technicznych.   

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby 

nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne powinny być układane 

na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło 

co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Izolacje przeciw wilgociowe i przeciwwodne wg ST-07.  

  

Izolacja fasady wełną mineralną  

  
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.  

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wełna mineralna grubości 17.0 cm mocowana mechanicznie. Płyty mocować łącznikami systemowymi z 

talerzykami o średnicy równej 60 mm. Minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić:  

– w betonie: 5 cm,  

– w cegle ceramicznej: 7,5 cm.  

Płyty mocować szczelnie i jednowarstwowo. Przy rozstawach słupków czy listew rusztu większych niż wymiar płyty zachodzi konieczność układania w 

ruszt kilku płyt obok siebie. Należy wówczas zwiększyć ilość łączników mocujących do ściany. Montaż płyt z wełny mineralnej wykonać od najniższego 

poziomu, przemieszczając się ku górze.  

Płyty mocować łącznikami systemowymi z talerzykami o średnicy równej 60 mm. Minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: – 

w betonie: 5 cm,  

– w cegle ceramicznej: 7,5 cm.  

 

 

 Izolacja ścian wykończonych tynkiem  

   

   Środek gruntujący  

   Spoiwa do przyklejania płyt termoizolacyjnych.   

  Płyty z wełny mineralnej o grubościach wg wskazań na Rysunkach, odpowiadające wymaganiom przyjętego systemu zgodne z PN-EN13163: 

2004 (EPS 70040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada).  

  Warstwa bazowa do zatapiania siatki wzmacniającej.    

  Siatka wzmacniająca kompatybilna z pozostałymi materiałami systemu. Powłoka elewacyjna -Tynk zewnętrzny akrylowy Tynk w kolorze 

białym zgodnie z kartą kolorów dostawcy: RAL 1013/9003/9010  

  Listwa startowa / cokołowa / systemowa z karpinosem  
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  Profile narożne PCV z siatką  

  Profile dylatacyjne PCV z siatką  

  Profile podparapetowe  

  Profile łączeniowe okien i systemu ocieplenia dla każdego z przyjętych systemów  

  Czysta woda.  

  Cement portlandzki marki CEM I 32,5 bez dodatków.  

  Łączniki mechaniczne i inne materiały uzupełniające wchodzące w skład systemu a niezbędne do prawidłowego wykonania Robót  

  Materiały uszczelniające.  

  

Do wykonania stosować materiały podstawowe i uzupełniające zgodnie z zaleceniami wybranego producenta systemu. Pozostałe 

nie wyszczególnione zgodne z Dokumentacją Projektową.  

  

  

5.2  Montaż sufitów podwieszonych akustycznych   

5.2.1  Konstrukcja   

System składa się z płyt i konstrukcji nośnej o łącznej przybliżonej masie 14 kg/m2. Płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem zgodnie z PN EN 13168   

Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych CD 60x27x0,6 mm mocowanych krzyżowo do blachy trapezowej za pomocą wieszaków ES125mm. Format 

płyt: 6000x12000x25. i 6000x6000x25 wg Dokumentacji Projektowej.   

  
4.2. Montaż  

Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż 

płyt należy przeprowadzić ściśle wg wskazań producenta.   

Montaż wkrętami 50 mm wg schematu producenta. Inny typ wkrętów należy konsultować z producentem płyt.  

Płyty demontowalne. Krawędź prosta ze wszystkich stron.   

Uwaga: Przy ścianach krawędź licowa.  

Ze względów estetycznych po zamocowaniu płyt,  należy zamalować  łby wkrętów( tylko łby) farbą identyczną z kolorem płyty. Płyty należy ciąć piłami 

rotacyjnymi . Widoczne miejsca cięć należy zamalować farbą identyczną z kolorem płyty. W przypadku uszkodzenia włókna drzewnego należy miejsce 

to również ujednorodnić farbą identyczną z kolorem płyty.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniżej.  

Zasady kontroli jakości robót  

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  
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8.2. Odbiór izolacji termicznej Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość wykonania izolacji,  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,  

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.,  

- sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika K  -  sprawdzenie czy 

materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,  

- sprawdzenie czy polistyren ekstrudowany nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.  

8.3.  Odbiór sufitów akustycznych  

- Montaz powinien odbywać się po usunieciu przecieków stropów,   

- dokładność wymiarowa  +/-1 mm na długości i szerokości. Płyta ma fazowaną prostą  i kolor jednakowy na całej powierzchni widocznej płyty  

- włókna jednakowe na powierzchnii ( z dopuszczalną rożnicą struktury z powodu naturalności produktu).  

- powierzchnia płyt bez śladów mechanicznych uszkodzeń  

- wszelkie krawędzie cięcia płyt  i wkręty mają być zamalowane punktowo ( 8mm ) farbą identyczną z płytą -  płyty montowane 6 wkrętami w 

rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

Normy:   

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie –  

Specyfikacja  

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja  

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

PN-B-20130  Płyty styropianowe  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-03   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE  

ST-3.1 WARSTWY POSADZKOWE, POSADZKI  

ST-3.1.1 PODŁOŻA POD POSADZKI  

1. WSTĘP   

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonywaniem podłoży pod posadzki w ramach realizacji 

zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki:  

- grunt zasypowy-pisasek zagęszczony   

- płyta posadzkowa zbrojona wg ST-2.2.1  

- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe wg ST.2.6 oraz ST 2.7  

- posadzka betonowa wg ST 3.1.2  

- płytki ceglane podłogoswe wg ST.3.1.4  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm, aprobat technicznych.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

2.  MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: Podłoga 

na gruncie:  

  

Posadzki w Sali nr 1 i nr 2: 

 Opis warstwy   grubość  

                Wykładzina LVT  
                  Warstwa wyrównawcza 

0.6 cm  

0.4 cm 

  jastrych zbrojony z ogrzewniem podłogowym  10.0 cm  

  folia PE  - cm  

  styrodur λ=0.036  12.0 cm  

  folia PE  - cm  

  Płyta posadzkowa   15.0 cm  

  Grunt zasypowy-piasek zagęszczony  
 

Posadzka w pomieszczeniach gospodarczych i zapleczach: 

30.0 cm  
 

  Opis warstwy   grubość  

                płytki podłogowe  2.0 cm  

                jastrych zbrojony z ogrzewniem podłogowym  10.0 cm  

  styrodur λ=0.036  12.0 cm  

  folia PE  - cm  

  Płyta posadzkowa   15.0 -25.0 cm  

  Grunt zasypowy-piasek zagęszczony 30.0 cm  

  

WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ILOŚCIOWYCH  I JAKOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH NA PLAC 

BUDOWY ORAZ ZA ICH WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE I WBUDOWANIE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PZJ.  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót.  



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   99  

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zalecenia ogólne  

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie.   

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło 

nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.  

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej.   

Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych   

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża 

gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora. Podkłady 

powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura  15÷18 

ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5 ºC, a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 

ºC.  

5.3 Zakres robót zasadniczych   

5.3.1  Podłoża betonowe  

Podłoża należy wykonać z betonu odpowiednio C8/10 z uwzględnieniem dylatacji.   

Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je folią.  

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST 0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez 

cały czas trwania robót betonowych.   

W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu.   

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu.   

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie 

podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie 

kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki 

pobiera się losowo.   

Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją 

sprawdzać po 28 dniach.   

6.2  Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych ST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 

Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót.  
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy 

odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja powykonawcza   

- Dziennik Budowy   

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów   

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

- Protokoły odbiorów częściowych  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 9.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE Najważniejsze normy:  

PN-65/B – 14504  Zaprawy budowlane cementowe   

PN-88/B - 30000  Cement portlandzki   

PN-79/B - 06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   

PN-88/B - 06250  Beton zwykły   

PN-86/B – 06712  Kruszywa mineralne do betonu   

PN- 88/B – 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.  WTWiOR 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.   
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-03   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE ST-3.1 

WARSTWY POSADZKOWE, POSADZKI  

ST-3.1.3 WYKŁADZINA DYWANOWA  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z montażem wykładziny homogenicznej w ramach realizacji 

zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

  

 Dostarczenie  i ułożenie wykładziny LVT 

 Dostarczenie i ułożenie listew przypodłogowych  
  

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej  

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak :  

wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, wykładzina PCW 

(winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i 

utwardzaczami,   

 

2. Materiał   

  

Wykładzina LVT 
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• Stabilność wymiarowa zgodnie z normą EN 986, maksymalnie 0,20%.   

• Wykładzina powinna posiadać certyfikat Credle to Credle na poziomie Silver i być objęta  programem ReStart – producent zapewnia odbiór 
wykorzystanej wykładziny. Wykładzina w całości nadaje się do powtórnego przetworzenia i jest przyjazny dla środowiska naturalnego.  

• Wykładzina musi posiadać atest GUT lub równoważny, pieczęć GUT to najwyższe wyróżnienie dla dywanów, przyznawane wyłącznie produktom 
spełniającym rygorystyczne wymagania użytkowe. Certyfikat GUT potwierdza, że dany produkt jest ekologiczny, tzn. bezpieczny dla użytkownika 
oraz przyjazny dla środowiska naturalnego.   

 

Listwa przypodłogowa  
• Listwa przypodłogowa aluminiowa naścienna w kształcie litery L do montażu wykładziny. Profil o wysokości 80 mm i szerokości 10 mm w kolorze 

szampańskim 

• Listwa przypodłogowa aluminiowa zlicowana do montażu wykładziny. Profil aluminiowy o wysokości 80 mm mocowany podtynkowo kolorze 

naturalnym   

  

 

Przed ułożeniem wykładzin Wykonawca ma obowiązek przedstawić Projektantowi do akceptacji próbkę wykładziny. 

  

3. Sprzęt i maszyny  

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i 

maszynami :   

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, poziomnicą laserową i 2-metrowymi 
łatami do sprawdzania równości powierzchni, zestawem ostrych noży do 
wykładzin, wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym 
sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.  

mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym pojemniki 

do kleju  



  TOM II –  ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA   

   11/2022  

Budowa Świetlicy Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

  

  

   103  

  

4. Składowanie i transport  

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych  i  suchych.  

4.2 Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. 

Chronić brzegi opakowań.  

  

5. Wykonanie robót  

  
5. 1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny   

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru używać wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej 

o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm).  

Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności podłoża pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM).  

W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane 

podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.   

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.  

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.  

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża należy przystąpić do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża 

dobrać odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe). Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po 

wylaniu masę rozprowadzać na podłożu raklą zębatą a odpowietrzać specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifować powierzchnię 

w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”  

5.3. Instalacja wykładzin   

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z 

tej samej serii produkcyjnej).  

Wykładziny w płytkach układać w kierunku zalecanym przez producenta.  

Zarówno rulony, jak i płytki należy pozostawić w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Rulony należy przechowywać w pozycji 

pionowej, a płytki -ułożone poziomo. Przed rozpoczęciem układania wykładziny należy zweryfikować sprawdzić, czy ilość materiału podłogowego dla 

danego wzoru i w danym kolorze dostępnego na budowie jest zgodna z ilością potrzebną do ułożenia wykładzin w całości pomieszczeń.  

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzać klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu 

używać klejów dyspersyjnych (na bazie wody).  

W przypadku cokołów używać kleju kontaktowego (pokrywaćy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiać do wyschnięcia 

powierzchni kleju).  

Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1dociskać wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbyć się 

powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzać na drugiej połowie 

arkusza.  

6. Kontrola jakości  

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik 

budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.   

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, 

które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  sprawdzenie wizualne 

wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, sprawdzenie odchylenia 

powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach;  

prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 m  

sprawdzenie stanu zawilgocenia,  sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin 
dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami 
nieniszczącymi.   

Badania w czasie wykonywania robót.  

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej.  W szczególności kontrolować należy : wykonanie wylewki samopoziomującej, prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek 

układania runa, prawidłowość wykonania styków wykładzin   

Badania po wykonaniu robót.                  

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne 

działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.  

W szczególności sprawdzić należy: jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, 
styków z innymi materiałami i dylatacji, 6.3. Jednostką obmiarową jest m2  

  

7. Odbiór robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.   

7.1. Odbiór powinien obejmować:  
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- prawidłowości ukształtowania powierzchni  

- połączenia posadzki z podłożem  

-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych  

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót  

Certyfikat Zgodności CE  

Karta bezpieczeństwa produktu  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-03   

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE  

ST-3.2  ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY Z PŁYT G-K, SUFITY PODWIESZONE,  

IZOLACJE AKUSTYCZNE  

  

1.WSTĘP  

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.3.  Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 

wymienionego w pkt. 1.1.  

1.4.  Zakres robót objętych SST.  

W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca wykona:  

  Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej, płyty wodoodporne wg wskazań na Rysunkach.  

  Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej, płyty ognioodporne wg wskazań na Rysunkach.  

  Obudowy sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej, o odporności ogniowej  wg wskazań na Rysunkach.  

  Izolacja akustyczna ścianek z płyt gk  

  Obudowy ścienne –Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, płyty wodoodporne wg wskazań 

na rysunkach  

  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, płyty wodoodporne wg wskazań na Rysunkach  

  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej konstrukcji nośnej, płyty wodoodporne wg wskazań na Rysunkach  

  Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na płytach gipsowych  

  

  

Klapy/drzwi  rewizyjne w sufitach w miejscach wskazań na rysunkach   

1.5.  Definicje określeń podstawowych.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  pkt. 1.4 ST – Wymagania ogólne, obowiązującymi normami i Dokumentacją Techniczną.  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami dotyczącymi Robót 

podanymi w ST - Wymagania ogólne.  

1.7.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacją  techniczną w zakresie wykonania 

Robót.  

1.8.  Zakres kontroli i odbioru robót.  

Zakres kontroli i odbioru robót dotyczy zgodności wykonania elementów budowlanych z Dokumentacją Projektową.  

1.9.  Teren Budowy i Dokumentacja Budowy.  

Zgodnie z pkt. 1.8 ST - Wymagania ogólne.  

1.10.  Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw. Zgodnie 

z pkt. 1.9 ST - Wymagania ogólne.  

  

2.  MATERIAŁY I SUROWCE   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania ogólne.  

Wszelkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do stosowania w budownictwie.  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
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Materiałami są:  

lp  Rodzaj materiału  Grubość  gęstość  uwagi  

   ( cm )  

1. Płyty gipsowo -kartonowe  1,25    Ściany wewnętrzne, sufity  

2. Płyty gipsowo-kartonowe  1,25    Ściany wewnętrzne, sufity  

wodoodporne  

2. Płyty gipsowo-kartonowe  1,25/1,5    Ściany wewnętrzne, sufity  

ogniochronne  

3. Profilowane kształtowniki      Ściany wewnętrzne, sufity stalowe  

4. Stalowe elementy mocujące      Ściany wewnętrzne, sufity  

5. płyty z wełny mineralnej  10/5  150 kg/m3  Ściany wewnętrzne działowe  

Sufity podwieszone   

6. Wieszaki systemowe do        

sufitów skosie  

6. Folia PE  0.2 mm    paroizolacja  

7. Masa klejąca        

8. Gips szpachlowy        

9. Taśmy do spoinowania         

10. Systemowe listwy        

np.narożne  

11. Klapy rewizyjne w suchej   Klapy do wbudowania w sufit tzw.niewidoczne,wykonane z profili zabudowie aluminiowych.Front klapy wykonany 

z tego samego materiału co sufit, bez uchytów. Wymiary podane w dokumentacji  

  

 

Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające (piasek, ziemia itp.). Materiały 

wypełniające nie występują.  

  

Kontrola materiałów i surowców.   

Zgodnie z pkt. 2.3 ST – Wymagania ogólne.  

 Przechowywanie materiałów i surowców.  

Zgodnie z pkt. 2.3 ST – Wymagania ogólne oraz instrukcją producenta użytych materiałów.  

 Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów.  

Materiały z wykopów nie występują.  

  

SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST- Wymagania Ogólne.   

Do wykonywania Robót  należy używać tylko sprzętu wskazanego przez producentów materiałów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość, środowisko wykonywanych 

robót  i dotrzymanie terminów umownych.  

  

TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST- Wymagania Ogólne.   

Transport i przechowywanie wg ST-00 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcjach 

producenta.  

  

WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 5 ST-Wymagania ogólne.  

Zalecenia ogólne  

Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.   

Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.   

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  

Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i 

posadzkarskie.   

Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.   

Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy 

cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.  

Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych należy umocować folię paroizolacyjną  

Zakres robót zasadniczych   
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Zamontować systemowe profile stalowe ocynkowane zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu zabudowy  

Przykręcić warstwy płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu zabudowy Między 
płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową Jeśli istnieje 
konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby 
poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.  

Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.  

Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń 

zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.  

Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków.  

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej.  
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować Połączenia poziome płyt winny 
być mocowane do ceownika systemowego.  

  

Tynki wewnętrzne, gładzie,   

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.   

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w 
zależności od rodzaju podłoża, odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed 
korodującym działaniem gipsu, bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych, warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej,  

na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej 
powierzchni, naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, faktura tynku powinna 
odpowiadać dokumentacji, po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku.  

  

Ściany i obudowy z płyt gipsowo- kartonowych  

Zalecenia ogólne  

Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.   

Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.   

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  

Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i 

posadzkarskie.   

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów.   

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.   

Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.   

Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.   

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.   

Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.   

Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.   

Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej  

Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy 

cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.  

  

Zakres robót przygotowawczych  Ścianki 

działowe i obudowy z g-k  

wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie wytrasowanie 

miejsc montażu obudów  

  

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k sprawdzenie kątów i 
poziomów pomieszczenia i instalacji  potwierdzenie odpowiedniej dla 
montażu wilgotności pomieszczenia  rozmierzenie układu rusztu sufitu 
i określenie lokalizacji profili nośnych   

  

Zakres robót zasadniczych   

Ścianki działowe g-k  

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami 

poziomymi  

Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty      i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach Profile 

C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po 

przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu  

Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k  

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi 

i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 

cm do podłogi  i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu.  
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Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową.  

Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.  

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu.  

Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.  

Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. 

Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA"  i zamocowane do stropu i podłogi.  

Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 

0,6 mm.  

Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.  

Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową  

Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych  

Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia 

płyt nie wypadały w jednej linii.  

Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.  

Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń 

zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.  

Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków.  

Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość 

profili rusztu).  

Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.  

  

Obudowy z g-k  

Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych. Zamocowanie 

kształtowników profilowanych C-55 lub C-100.  

Przycinanie  

Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym 

podłożu np. na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę należy:  naciąć karton strony licowej (zastosować łatę);  

płytę złamać w rdzeniu gipsowym; rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego 
przycięcia, należy użyć piły płatnicy lub piły tarczowej z urządzeniem odsysającym. 
Obróbka krawędzi  

Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga zalecanego przez producenta płyt. Karton na stronie licowej obrobić posługując się papierem ściernym, 

strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź kartonu na stronie 

licowej. Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej 

przyczepności masy szpachlowej.  

Wycięcia  

Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się piłą otwornicą lub piłą do wycinania.  

Średnica otworu powinna być ok. 10 mm większa od średnicy rury.  

Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10°C oraz przy wilgotności powietrza od 40 % do 70 %.  

Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń  

Mocowanie  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Mogą być one także przyklejane bezpośrednio do pionowych 

elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego np. Ansetzgips 60.  

Nie wolno przyklejać płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy).  

Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz aby przylegały do konstrukcji nośnej. Należy 

zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty : krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte 

kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić 

kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstawania odkształceń płyt gipsowokartonowych 

(spęcznienia, naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia 

go w konstrukcję nośną.  

Głębokości osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne  

Tabela 3 – Głębokość osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne  

Element mocujący  Minimalna głębokość osadzenia  

Blachowkręty  >> 10 mm  

Wkręty do drewna  > 5 x dN  

DN – średnica nominalna wkrętów, klamer   

Połączenia  

Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie < 1 000 mm; przyłączenia boczne muszą mieć co 

najmniej trzy punktu mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze wszystkimi ograniczającym i elementami konstrukcyjnymi. 

Materiał uszczelniający musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoża.  

Powstające styki należy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagań przeciwpożarowych, styki 

połączeniowe zewnętrznej okładziny  można wypełnić elastyczną masą spoinową.  

Połączenia elastyczne  
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Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową w zakresie > 10 mm, to pomiędzy  ścianami 

działowymi i stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym przypadku układa się pod profile NIDA U paski z płyt gipsowo-kartonowych o 

odpowiedniej grubości. Okładzina ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu graniczących elementów. Rozstawy elementów mocujących  

W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny być trzykrotnie 

zwiększone.  

  

Element mocujący  Maksymalny rozstaw na konstrukcji nośnej  

 Ściana  Sufit  

Wkręty  < 250  < 170  

Długość wkrętów w zależności od grubości płyt i rodzaju konstrukcji  

Okładzina/grubość płyty (mm)  

Konstrukcja nośna   

Metalowa (mm)  Drewniana (mm)  

Pojedyncza      

10,0 – 12,5 – 15,0  25  35  

18,0 -  20,0 – 25,0  35  45  

Podwójna      

2 x 12,5  35  45  

2 x 20,0  50  70  

  

  

Sufity podwieszone   

Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.  

Zamocowanie profili przyściennych.  

Zawieszenie rusztu sufitu.  

Wypełnienie sufitu płytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nośnych.  

Kolejne rzędy płyt powinny łączyć się na sąsiednim profilu tak, aby połączenia się nie krzyżowały.   

Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie co 15 cm  

Wykończenie powierzchni z płyt g-k  

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej.  Po 

związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.   

  

Kształtowanie spoin  

W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte względem siebie, tak by nie powstały spoiny 

krzyżowe (wymagane przesunięcie s 400 mm).  

W przypadku okładziny wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy zwrócić uwagę na staranne 

ustawienie płyt , aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowokartonowe 

należy umieszczać na konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża.  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji pionowej ich styki wzdłużnych 

krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W przypadku układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych 

powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej.  

W przypadku okładzin dachu i stropu z płyt typu kompakt możliwe jest utworzenie spoin pionowych jako „złącza ruchomego” (z wykluczeniem przypadku, 

w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej)  

Prace wykończeniowe  

Podłoże  

Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego wykańczania : malowania i pokrywania 

różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów.  

Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć. Dalsza 

obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.  

  

Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania chłonności kartonu i masy 

szpachlowej.  

Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może zastąpić gruntowania.  

Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć.  

  

Montaż instalacji za okładziną ściany masywnej  

Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na ułożenie rur i przewodów bez konieczności pracochłonnego kucia w ścianach 
masywnych. W takim wypadku rury i przewody należy mocować do ściany masywnej . Obudowy ścienne zaleca się pokryć podwójną okładziną z płyt 
gipsowo-kartonowych.  
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Izolacja  

Ze względu na izolacje akustyczna i ochronę przeciwpożarową obudów ściennych należy wypełnić pustą przestrzeń konstrukcyjną ścian izolacyjnych i 

okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna być tak umieszczona, aby się nie zsuwała, była mocno ubita i wypełniała całą przestrzeń 

konstrukcyjną.  

  

 

 

Instalacje  

Przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić, ewentualnie można użyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory do przewodów i armatur 

muszą mieć średnicę większą o 10 mm niż średnica przewodu lub rury, które mają przez ten otwór przechodzić. Na krawędzie cięte i otwory w 

okładzinie należy nałożyć środek gruntujący, który spowoduje lepszą przyczepność trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon sanitarny).  

  

Zasady kształtowania suchej zabudowy o odporności ogniowej  

Płyty gipsowo-kartonowe  

W ścianach działowych i sufitach podwieszanych stanowiących przegrody ogniowe, jako okładziny, powinny być stosowane płyty gipsowokartonowe 

rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe”.  

W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszą być stosowane jedynie płyty: GKF lub GKFI.  

Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Płyta rodzaju GKF jest płytą gipsowo-kartonową ognioochronną. Rdzeń gipsowy zbrojony jest włóknem szklanym, co powoduje, iż płyta ta posiada 

parametry wytrzymałości podczas działania ognia. Płytę rodzaju GKFI określa się jako płytę uniwersalną. Posiada podwyższoną odporność na wilgoć 

oraz wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. Wełna mineralna  

Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych stanowiących przegrody 

ognioochronne stosuje się płyty lub maty wełny mineralnej kamiennej lub wełny mineralnej szklanej.  

Należy stosować wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Taśmy uszczelniające (akustyczne)  

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane polietylenowe systemowe taśmy 

uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm z wełny mineralnej grubości do 10 mm. Blachowkręty  

Łączniki mechaniczne  

Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy stosować wyłącznie łączniki metalowe.  

Masy szpachlowe  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na obwodzie przegród ognioochronnych powinny 

być stosowane wyłącznie systemowe gipsowe masy szpachlowe. Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone)  

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ognioochronnych powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna 

szklanego w postaci „fizeliny” lub siatki.  

Instalowanie sufitów podwieszanych  

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-86/6743-02.  

Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego 

rusztu stalowego okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych.   

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do szerokości 

pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Spoiny między płytami wypełnia się 

gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. 

Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami 

ceramicznymi.   

Ruszt stalowy mocować są do stropu i ścian przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Dla polepszenia właściwości 

akustycznych przegrody, pod profile „U” można podkładać się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Zewnętrzne pokrycie rusztu wykonać się z płyt 

gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jednowarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju 

zastosowanej płyty. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami 

wypełnić się gipsem szpachlowym. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod 

malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi.  

  

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 2.1.  Program zapewnienia jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w ST-00 Wymagania Ogólne. Kontrolę jakości Robót opisanych w niniejszej specyfikacji należy 
prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących wykonania robót izolacyjnych  oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
Programem Zapewnienia Jakości.  

2.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.  

Kontroli podlegają materiały dostarczone na budowę.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.  

Ścianki wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  

2.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Ogólne zasady badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru omówiono w pkt. 6.3 ST – Wymagania ogólne.  
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3. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00„Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. "Wymagania Ogólne".  

  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy.  

Zgodnie z pkt. 8.1 ST – Wymagania ogólne oraz:    

1. PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne  

2. PN-B-01302:1992  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia  

3. PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody 

badań  

4. PN-EN 12859:2008  Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań  

5. PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  

  

W aktualnie obowiązującym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki.  

  

1.1.  Przepisy związane.  

Zgodnie z pkt. 8.1 ST – Wymagania ogólne.   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, instrukcja producenta oraz inne aktualne normy związane.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.  

    

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.70-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.70-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.70-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.70-00083
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-03   

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE  

ST-3.3  MONTAŻ ŚLUSARKI I STOLARKI  WEWNĘTRZNEJ  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z montażem stolarki w ramach realizacji zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i wbudowaniem:  

- drzwi i ościeżnic wewnętrznych,  

- stolarki okiennej wewnętrznej  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm, aprobat technicznych.  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

3. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji  ST-00 - „Wymagania ogólne".  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 

Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 

r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  Wykonawca dla 

potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

  

Po wybraniu producenta drzwi oraz stolarki należy uzyskać akceptację projektanta dla rysunków warsztatowych montażu i rozwiązań technicznych 

w ramach nadzoru autorskiego.  

  

1.4.  Drzwi wewnętrzne:  

Drzwi drewniane, wypełnienie z płyty wiórowo otworowanej. 

Kolor ramiaków: szary  

Profile aluminiowe malowane są proszkowo farbą strukturalną.  

drzwi bezprzylgowe oraz bezprogowe;  okucia:   

- klamki ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z rozetą okrągłą, typ wg załącznika graficznego do STWIOR; wyposażenie:   

- zamek ze stali nierdzewnej z okrągłą rozetą z wkładką antywłamaniową patentową dostosowaną do systemu klucza głównego 

 

Przed wykonaniem ślusarki należy wykonać próbki trzech kolorów i przedstawić Projektantowi do akceptacji.   

3.2. Stolarka wewnętrzna   

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne pełne laminowane, w pomieszczeniach mokrych wyposażone w szczelinę wentylacyjną w dolnej części drzwi.   

- Ościeżnica z opaskami - kolor ościeżnicy biały lub szary, dostosowany do koloru ściany 

- szerokość ościeżnicy na grubość ściany  

- skrzydło płycinowe gr. 4cm laminowana okleiną HPL gr.0,9mm; wypełnienie: płyta wiórowa otworowana w ramie drewnianej;  - drzwi bezprzylgowe;   

- kolor skrzydła biały lub szary, dostosowany do koloru ościeżnicy i ściany 

 

Okucia drzwiowe ze stali nierdzewnej w wykończeniu matowym, klamki proste z okrągłym szyldem. Drzwi wyposażyć we wkładki patentowe 

dostosowane do systemu klucza głównego oraz samozamykacz.   

 

Zestawienie oraz kolorystyka została podana na rysunku z zestawieniem stolarki drzwiowej:  

 

Przed wykonaniem stolarki należy wykonać próbki i przedstawić Projektantowi do akceptacji.  

Wzory klamek i okuć przedstawić Projektantowi do akceptacji.   
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Uwaga:  

Drzwi wskazane w zestawieniach oraz wszystkie drzwi ppoż zaopatrzone w samozamykacz.  

*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej  

**wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji 

drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie .  

***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne  

  

  

4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Sprzęt do wykonania montażu stolarki okiennej drewnianej oraz stolarki drzwiowej drewnianej i ślusarki drzwiowej aluminiowej. Sprzęt do robót 

blacharskich i montażu ślusarki.  

Wykonawca przystępujący do montażu ślusarki drzwiowej aluminiowej, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego.  

  

5. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne".  

Pakowanie i magazynowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej, elementów blacharskich i ślusarki 

powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Transport stolarki stalowej, elementów blacharskich, elementów szklanych i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na 

dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest 

przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 

Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.  

  

6. WYKONANIE ROBÓT  

Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne".  

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej należy:  

Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność 

powietrza nie powinna przekraczać 70%  

Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy  

Przygotować rusztowania pomocnicze  

Wykonanie robót  

Roboty ślusarskie  

  
Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaż drzwi, ościeżnic, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie) należy wykonać zgodnie z 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I.  

Montaż ślusarki  

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić:  

- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  

- wymiary gotowego wyrobu  

- prawidłowość wykonanych połączeń - powłoki malarskie  

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.:  

- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki  

- sprawdzenie wymiarów na budowie  

- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  

- wykonanie otworów kotwiących  

- montaż i kotwienie ślusarki  

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych Montaż stolarki budowlanej Warunki przystąpienia do robót:  
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- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów - przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość 

elementów i innych materiałów pomocniczych.  

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  

- ustawienie i zakotwienie ościeży,  

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, - osadzenie skrzydeł drzwiowych  

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 

uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 

miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego.  

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania.  

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 

desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 

należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być 

dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  

Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona 

zaprawą murarską.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

  

Drzwi i okna aluminiowe  

 Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego wykonania montażu.  

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki powinien 

dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych  niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie.  

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi 

zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych 

należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do 

bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku 

EPDM. Wyjątek stanowi  powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 μm.  Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 

przekładkami.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   

W szczególności powinna być oceniane sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy  wywietrzakach, wyłazach, itp.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  

  

W szczególności powinna być oceniane:  

- zgodność wymiarów,  

- jakość materiałów, z których zostały wykonane,  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- prawidłowość i trwałość zakotwienia,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, - jakość powłok malarskich.  

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z   

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W 

szczególności powinna być oceniane:  

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana,  
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- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć,  

- pion i poziom zamontowanej stolarki, - wodoszczelność przegród.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.   

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera.   

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.   

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu 

podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- prawidłowość montażu,  

- pion i poziom zamontowanej stolarki, - parametry klap i świetlików.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  

PN-B-94025÷5:1996  Okucia budowlane  

PN-82/B-92010  Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.  

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  

PN-61/B-10245  
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne 

i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

PN-81/H-92900  Cynk. Blachy  

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.  

PN-82/H-97005  Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe.  

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  

PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.  

Inne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I  

Instrukcja producenta  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-03   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE  

ST-3.4. OKŁADZINY ŚCIENNE  

  

1. WSTĘP  

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji:  
Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.3. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 

wymienionego w pkt. 1.1.  

1.4. Zakres robót objętych ST.  

W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca wykona wewnętrzne:  

W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca wykona wykończenie ścian płytkami ściennymi w lokalach użytkowych:.  

 Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi – kolor, kształt i sposób ułożenia zgodny z dokumentacją projektową wg wskazań 

na Rysunkach o wymiarach 60x30 cm oraz 60x60 cm 

1.5.  Definicje określeń podstawowych.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  pkt. 1.4 ST – Wymagania ogólne, obowiązującymi normami i Dokumentacją 

Techniczną.  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

dotyczącymi Robót podanymi w ST - Wymagania ogólne.  

Posadzki należy wykonać ściśle wg wskazań producenta materiału, z którego ma być wykonana posadzka.  

1.7.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacją  techniczną 

w zakresie wykonania Robót.  

1.8.  Zakres kontroli i odbioru robót.  

Zakres kontroli i odbioru robót dotyczy zgodności wykonania elementów budowlanych z Dokumentacją Projektową.  

1.9.  Teren Budowy i Dokumentacja Budowy. Zgodnie 

z pkt. 1.8 ST - Wymagania ogólne.  

1.10.  Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw. 

Zgodnie z pkt. 1.9 ST - Wymagania ogólne.  
  

2. MATERIAŁY I SUROWCE   

2.1  Wymagania ogólne  

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).   

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Uwaga:  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości 

i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty 

innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych,  

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), - 

uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera budowy.  

Wewnętrzne ściany działowe oprócz swojego ciężaru muszą przejmować także obciążenia wynikające z zabudowy typu 1 lub 2.  

  

2.2  Płytki ścienne  

  

 Rodzaj produktu   płytka ścienna   

Rozmiar (cm)   60 x 60 lub  

60 x 30    
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Powierzchnia  szkliwiona/połysk  

Rektyfikacja tak   

Wymagana fuga max  2 mm  

  
  

Płytki ścienne z kolorową fugą   

ściana wykończona płytkami ceramicznymi 60x60c m lub 60x30 cm w układzie prostym do wysokości 240cm ( lub do górnej krawędzi 

ościeżnicy);  

  

  

Uwaga:  

Przed zamówieniem okładzin z płytek należy próbki płytek i fug przedstawić Projektantowi do akceptacji.   

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST- Wymagania Ogólne.   

Do wykonywania Robót  należy używać tylko sprzętu wskazanego przez producentów materiałów.  
  

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST- Wymagania Ogólne.   

Transport i przechowywanie wg ST-00 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz 

instrukcjach producenta.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 5 ST- Wymagania Ogólne.   

  

5.2. Okładziny pionowe z płytek ceramicznych   

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami ciśnieniowymi, przed rozpoczęciem prac należy dokonać 

odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność, stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość.  przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać 

zasad podanych w normie PN-75/B-10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze podłoże pod płytki powinno być 

nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa.  

  

wykonanie okładzin z płytek obejmuje:  

sprawdzenie podłoży ułożenie 
płytek na klej spoinowanie 
płytek oczyszczenie płytek  

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii.  

Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji.  

Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  

Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami podłogowymi.  

Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych 

miejsc.   

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości 

płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe.  

Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.  

Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu technologicznym.  

  

  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo 

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).   

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania 

i badani przy odbiorze.   

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania 

przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe.  
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Należy przeprowadzić następujące badania: 
przygotowanie podłoża pod tynki, 
związanie tynku z podłożem, grubość 
tynku,  

krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,  

odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych 
tynku zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
przygotowanie podłoża pod okładziny, połączenie okładziny z podłożem,  

jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni  

dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,  

Instalowanie sufitów podwieszanych   

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez 
pęknięć karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się 
od rdzenia sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I 
gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być 

uszkodzony  

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 

tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, 

w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 

mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  

  

odchylenie powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii 

prostej  

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w  
dokumentacji  

pionowego  poziomego  

nie większe niż 2 mm i w liczbie 
nie większej niż  

2  na  całej  długości  łaty  

kontrolnej o dł. 2 m  

nie  większe  niż   

1,5 mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do   
3,5 m wysokości, oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5 

m wysokości  

nie  większe  niż   

2 mm/1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej  ścianami, 

belkami, itp.  

nie większe niż 2 mm  

  

Badania w czasie wykonywania robót malarskich  

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.  
W szczególności powinno być oceniane: utrwalenie zagruntowanych powierzchni,  

nasiąkliwość, wsiąkliwość, 
wyschnięcia, przyczepność, wygląd 
zewnętrzny powłok malarskich.  

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a 

powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w st-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we 

właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
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Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 

Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.  

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B10280 

oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 

pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

- Sprawdzanie powłok:  

Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 

oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru oraz powinna być jednolita, bez 

uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.   

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.   

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

  

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały  wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera.   

Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną rodzaj zastosowanych materiałów  

prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek  jakość 

i wygląd   

Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.  

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie 
od zakresu niezgodności z projektem wykonane metody mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. 
W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.  

  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane  

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Pn-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-70/B-10 100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10 109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie.  

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. wymagania i badania.  

PN-63/B-10 145  Posadzka z płytek. Wymagania   

PN-EN 176  Płytki gres nieszkliwione  

PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 159  Płytki ceramiczne ścienne  

PN/B – 10 107  Badania wytrzymałości na odrywanie  

PN-B-79405;1997  Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79406;1997  Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe  

PN-B-19401;1996  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  

PN-B-19402;1996  Płyty gipsowe ścienne  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane  

PN-B-12050  Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła  

PN-92/M-47335  Betoniarki  

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza  
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PN-ISO 3443-4:1994  Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji  

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  

PN-87/B-02355  Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  

PN-91/B-02840  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia  

PN-B-02851-1;1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4  z załącznika 

A).  

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz  

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

  

Inne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I  

Instrukcje Producentów materiaiłow  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-3.5 ROBOTY MALARSKIE  

  

1. WSTĘP  

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.3. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania wymienionego w pkt.  

1.1.  

1.4. Zakres robót objętych ST.  

W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca wykona wewnętrzne prace malarskie:  

  Gruntowanie środkiem gruntującym  

  Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych nietynkowanych  

  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian   

  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów   

  Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń mokrych, odpornych na zmywanie.  

  Impregnację ścian z betonu preparatem wzmacniającym i przeciw pyłowym – w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej  

  

1.5.  Definicje określeń podstawowych.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  pkt. 1.4 ST – Wymagania ogólne, obowiązującymi normami i Dokumentacją Techniczną.  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami dotyczącymi Robót 

podanymi w ST - Wymagania ogólne.  

1.7.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacją  techniczną w zakresie wykonania 

Robót.  

1.8.  Zakres kontroli i odbioru robót.  

Zakres kontroli i odbioru robót dotyczy zgodności wykonania elementów budowlanych z Dokumentacją Projektową  

1.9.  Teren Budowy i Dokumentacja Budowy.  

Zgodnie z pkt. 1.8 ST - Wymagania ogólne.  

1.10.  Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw. Zgodnie 

z pkt. 1.9 ST - Wymagania ogólne.  

  

2. MATERIAŁY I SUROWCE   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania ogólne.  

Wszelkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do stosowania w budownictwie.  

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

  

2.1.  Farby   

  

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002  

Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować 

na wszystkie podłoża (na przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. Farby emulsyjne różnią się nieco 

właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa:  

akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają 

"oddychanie" ścian. Pomalowana nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach domowych, 

lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni 

słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale są 

szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych (kuchni, łazienek), winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzą 

gładką powłokę, słabo przepuszczają parę wodną. Dość szybko się brudzą, ale są łatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach 

wilgotnych,  

mieszane - łącza w sobie właściwości obu rodzajów - na przykład akrylowo-lateksowe i winylowo-lateksowe  
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Powłoki dyspersyjnych farb na bazie żywic lateksowych nadają się do zmywania. Mają dużą odporność na ścieranie i wilgoć. Farby lateksowe o 

podwyższonej wytrzymałości specjalnie przeznaczone do pokrywania ścian narażonych na zabrudzenia lub ścian w pomieszczeniach "mokrych", np. 

łazienkach czy pokojach kąpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzą na powierzchniach ścian całkowicie niewrażliwe na wodę 

i wilgoć powłoki o własnościach zbliżonych do płytek ceramicznych. Ich powłoka nie jest paroprzepuszczalna. Są odporne na przebarwienia pod 

wpływem zabrudzeń, np. tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują też odporność na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Zdają egzamin 

nawet w warsztatach czy zakładach przemysłowych.  

  

Dane techniczne farby zastosowanej Zawartość 

części stałych ok. 50% wag.  

Gęstość: baza A – ok. 1.32 g/cm3; baza C – ok. 1,28g/cm3  

Odporność na szorowanie: klasa 2   

Odporność na zmywanie: min. 3500 cykli   

Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i odporna na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę Odporność 

na wysokie temperatury: +80 C  
Stopień połysku: mat  

Bazy: A i C  

  

Grunt do gruntowania powierzchni szpachlowanych, gładzi gipsowych oraz tynków cementowo wapiennych Dane 

techniczne gruntu:   

Zawartość części stałych: min. 33% wag.  

Gęstość: ok. 1,16 g/cm3  

Stopień połysku: pełny mat  

Uwaga: Należy stosować grunt dostosowany do przyjętego rodzaju farby.   

  

KOLORYSTYKA ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ  

  

Przed pomalowaniem ścian należy wykonać próbki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m trzech kolorach i przedstawić Projektantowi do akceptacji.   

  

Uwaga:  

Przed wykonaniem powłok malarskich należy wykonać próbki podanych w dokumentacji kolorów w wybranych miejscach w budynku w celu uzyskania 

akceptacji Projektanta.   

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST- Wymagania Ogólne.   

Do wykonywania Robót  należy używać tylko sprzętu wskazanego przez producentów materiałów.  

  

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST- Wymagania Ogólne.   

Transport i przechowywanie wg ST-00 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcjach 

producenta.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 5 ST - Wymagania ogólne.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac malarskich należy dokładnie zabezpieczyć elementy nie malowane takie jak okna, drzwi, elementy fasad 

wewnętrznych, posadzek i innych okładzin ściennych.  

  Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona, bez spękań  

  Powierzchnię zagruntować preparatami wzmacniającymi podłoże zalecanymi przez producenta farb        

  Malowanie należy wykonywać przy temperaturze powyżej 5 0C  

  Nakładanie farb wykonywać ściśle wg instrukcji producenta  

  Impregnację ścian żelbetowych nietynkowanych wykonać ściśle wg wskazań wybranego producenta preparatu  

Kolorystyka wg wskazań w Dokumentacji Projektowej.  

  

5.1.  Malowanie  

Zalecenia ogólne  

Roboty tapeciarsko-malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

Przy wykonywaniu robót tapeciarsko-malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  Do 

nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  

Podczas tapetowania i malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie tapetowanych i malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót tapeciarsko-malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie 

powłoki.  

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   
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Powierzchnie podłoży przewidzianych do tapetowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub 

zeszlifować.   

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

Roztwory kleju powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Dodanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio roztworu jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również mieszanie ze sobą różnych rodzajów klejów lud dodawanie do nich składników nie uwzględnionych w 

instrukcji producenta.  

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 

większa niż 3% masy.   

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.   

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót 

instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.   

Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg oddechowych.  
Zakres robót przygotowawczych  Przygotowanie powierzchni:  

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy 

powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. Zakres robót zasadniczych   

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. 

Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.2.  Program zapewnienia jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w ST-00 Wymagania Ogólne. Kontrolę jakości Robót opisanych w niniejszej specyfikacji należy 
prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących wykonania robót malarskich  oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
Programem Zapewnienia Jakości.  

  

6.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.  

Kontroli podlegają materiały dostarczone na budowę.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.  

  

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Ogólne zasady badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru omówiono w pkt. 6.3 ST – Wymagania ogólne.  

  

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.2.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania Ogólne".  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST-00„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 7.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. "Wymagania Ogólne".  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy.  

Zgodnie z pkt. 8.1 ST – Wymagania ogólne.   

1.  PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

  

Przepisy związane.  

Zgodnie z pkt. 8.1 ST – Wymagania ogólne   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, instrukcja producenta oraz inne aktualne normy związane.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.  

    

 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-87.040.00-00082
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-3.6  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE POZOSTAŁE  

  

1. WSTĘP   

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z robotami wykończeniowymi wewnętrznymi w ramach 

realizacji zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje:  

- wykonanie parapetów drewnianych wewnętrznych  

- oraz wszystkie inne roboty wskazane przez Inżyniera.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i ST „Wymagania ogólne."  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).   

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Uwaga:  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości 

i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty 

innych producentów) pod warunkiem:  

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,  

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), - uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inżyniera budowy.  

Wewnętrzne ściany działowe oprócz swojego ciężaru muszą przejmować także obciążenia wynikające z zabudowy typu 1 lub 2.  

  

2.2. Parapety drewniane  

Materiał: Sklejka brzozowa. Uwaga: Przy części okien parapet jest częścią -blatem zabudowy meblowej wnęki 
podokiennej. W tym wypadku należy wykonać go jako zabudowę meblową. Zabudowa meblowa oznaczona Z4 oraz Z8. 
Klasa jakościowa: bezsęczna  

Wykończenie : szczotkowane  

Metoda zabezpieczeń: olejowana  

Grubość 40 mm  

Krawędzie z minimalna fazą technologiczną  

Kolor : naturalny kolor drewna, zgodnie z przykładem w załącznikach do ST. Wymiary 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

Przed wbudowaniem elementów  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki sklejki o wymiarze 80x80 cm 

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy 

użyć następującego sprzętu: stojaki i elementy rozporowe, wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym.  

Pędzle i wałki malarskie  

  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków 

transportu: samochody skrzyniowe  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1  Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo 

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).   

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych.  

Wymagania i badani przy odbiorze.   

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania 

przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe.  

Należy przeprowadzić następujące badania: 
przygotowanie podłoża pod tynki, 
związanie tynku z podłożem, grubość 
tynku,  

krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,  

odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych 
tynku zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
przygotowanie podłoża pod okładziny, połączenie okładziny z podłożem,  

jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni  

dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,  

Instalowanie sufitów podwieszanych   

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez 
pęknięć karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się 
od rdzenia sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I 
gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być 

uszkodzony  

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 

tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, 

w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 

mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  

  

odchylenie powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii 

prostej  

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w  
dokumentacji  

pionowego  poziomego  

nie większe niż 2 mm i w liczbie 
nie większej niż  

2  na  całej  długości  łaty  

kontrolnej o dł. 2 m  

nie  większe  niż   

1,5 mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do   
3,5 m wysokości, oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5 

m wysokości  

nie  większe  niż   

2 mm/1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej  ścianami, 

belkami, itp.  

nie większe niż 2 mm  

  

Badania w czasie wykonywania robót malarskich  

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.  
W szczególności powinno być oceniane: utrwalenie zagruntowanych powierzchni,  

nasiąkliwość, wsiąkliwość, 
wyschnięcia, przyczepność, wygląd 
zewnętrzny powłok malarskich.  

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a 

powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w st-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we 

właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 

Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.  

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B10280 

oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 

pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

- Sprawdzanie powłok:  

Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 

oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru oraz powinna być jednolita, bez 

uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.   

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.   

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

  

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały  wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera.   

Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu 

podlega:  

zgodność z dokumentacją techniczną rodzaj 

zastosowanych materiałów  

prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek  jakość 

i wygląd   

Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.  

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie 
od zakresu niezgodności z projektem wykonane metody mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. 
W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.  

  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane  

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Pn-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-81/M-47540.00  Agregaty tynkarskie. Podział i określenia  

PN-81/M-47540.01  Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania  

PN-70/B-10 100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10 109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie.  

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. wymagania i badania.  

PN-63/B-10 145  Posadzka z płytek. Wymagania   

PN-EN 176  Płytki gres nieszkliwione  

PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 159  Płytki ceramiczne ścienne  

PN/B – 10 107  Badania wytrzymałości na odrywanie  

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych   

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-72/M-47185  Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania.  

PN-B-79405;1997  Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79406;1997  Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe  

PN-B-19401;1996  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  

PN-B-19402;1996  Płyty gipsowe ścienne  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane  

PN-B-12050  Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła  

PN-92/M-47335  Betoniarki  

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza  

PN-ISO 3443-4:1994  Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji  

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  

PN-87/B-02355  Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  

PN-91/B-02840  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia  

PN-B-02851-1;1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4  z 

załącznika A).  

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz  

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

  

Inne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I  

Instrukcje Producentów materiaiłow  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

ST-3.7  ELEMENTY WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO  

  
  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem elementów wyposażenia wnętrz 

w ramach zadania:  

Budowa Świetlicy Gminnej w Pomarzanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną   

  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją   

Zakres dotyczy robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia wewnętrznego.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST_00 – 

Wymagania ogólne.   

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

2. MATERIAŁY  

Materiały stosowane wyszczególnione przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji  wg 

ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO DO SPECYFIKACJI.  

Dopuszcza się zastosowanie innych elementów równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych. Urządzenia przestawić Projektantowi do 

akceptacji  

  

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. "Wymagania Ogólne"   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót.  

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania Ogólne".  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

SPRZĘT TRANSPORTOWY MUSI BYĆ DOSTOSOWANY DO RODZAJU I GABARYTU URZĄDZENIA.   

  

  

5. MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ   

5.1 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje montaż stałych elementów wyposażenia wnętrz oraz dostawę pozostałych 

elementów wyposażenia wnętrz ujętych w zakresie opracowania.  

5.2 Zakres prac i wymagania ogólne:  

- Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych budynku, do których nastąpi montaż elementów  

- Montaż elementów wyposażenia wnętrz do konstrukcji budynku za pomocą łączników określonych przez producenta urządzeń w miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej.   

  

  

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót 

(odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.   
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Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:   

- wbudowanych materiałów   

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem   

- gotowej okładziny elewacji   

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.   

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:   

Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.   

Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą 

pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami 

podanymi w niniejszych warunkach technicznych.   

Sprawdzanie wilgotności drewna.   

Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.   

Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego 

odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż  5 mm.    

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w st-00„wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Nie dotyczy- obowiązuje cena ryczałtowa  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9.  

 

 

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


