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rozpEGiB

Standardy
techniczne

pzgik

Projekt
modernizacji

WT
Wykonawca

Zamawiajacy

TurboEWID

ODGiK

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 22023 r. poz. 1752, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca
2021r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U. z 2021 poz.
1390 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
Powiatowa czesé Panstwowego Zasobu

1 Kartograficznego prowadzona dla obszaru Miasta Stupsk

Geodezyjnego

Uzgodniony przez Pomorskiego Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego 1 Kartograficznego projekt modernizacji ewidencji

gruntow 1 budynkow obrebow 21, 22 1 23 Miasta Stupska
Niniejszy opis przedmiotu zamdwienia- Warunki Techniczne
Podmiot realizujacy prace objete WT

Miasto Shupsk reprezentowane przez Prezydenta Miasta Stupska z
siedzibg przy Placu Zwycigstwa 3, 76-200 Stupsk

System teleinformatyczny funkcjonujacy u Zamawiajacego, stuzacy do
obslugi baz danych oraz obstugi PZGiK w Urzedzie Miejskim w
Stupsku

Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej w Urzedzie
Miejskim w Stupsku

II. Podstawy prawne

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1752 z pdzn. zm.)
2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w

sprawie ewidencji gruntéw 1 budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z p6zn. zm.),
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3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaroéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych

oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
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zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
4) ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z p6zn. zm.),
5) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie

panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, z p6zn.

zm.),
6) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej

klasyfikacji gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
7) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 z p6zn. zm.).

UWAGA:

Wykonaweca jest zobowigzany stosowac przepisy prawa, ktére obowigzuja w trakcie realizacji
zamoOwienia. Niewyszczegolnienie w WT jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych,
ktore w czesci lub catosci reguluja prace opisane w WT nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

Wiazace beda réwniez te przepisy aktow prawnych, ktore wejda w zycie w okresie realizacji

przedmiotu zamdwienia
III. Cel realizowanej pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntow i budynkéw w trybie art.
24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i1 kartograficzne oraz zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw, na gruntach  potozonych w wojewodztwie
pomorskim, w Miescie Stupsk, w obszarze obrebéw ewidencyjnych: [226301 1.0021] 21
[226301 1.0022] 22
[226301 1.0023] 23
Grunty wchodzace w sklad obrebéw modernizowanych (21, 22 i 23) do dnia 31 grudnia
2022 r. stanowity obszar Powiatu Stupskiego gminy Shupsk- czesci obrebow: Plaszewko,

Bierkowo, Strzelino. Na mocy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 lipca 2022r. w
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sprawie ustalenia granic niektérych gmin i miast oraz nadania niektorym miejscowos$ciom
statusu miasta (Dz.U. z 2022r. poz. 1597) zostaly wlaczone w obszar Miasta Stupska.

Osiagnigcie zaktadanego celu pracy pozwoli na:
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a. podniesienie jakosci danych w ewidencji gruntow 1 budynkow,
b. dostosowanie danych ewidencji gruntow i budynkéw do obowiazujacy przepisoéw,
c. ujednolicenie sposobu prowadzenia rejestru,
d. usprawnienie procesu prowadzenia, obstugi iudostgpniania ewidencji gruntéw

1 budynkéw w postaci zbiorow numerycznych oraz ushug sieciowych,
€. poprawe¢ procesOw automatyzacji w zakresie przegladania danych pzgik, obstugi

zgloszen prac geodezyjnych oraz udostgpniania materiatow pzgik.

IV. Zakres pracy.

Merytoryczny zakres prac zostat opisany w projekcie modernizacji stanowigcym zalacznik

nr 1 do niniejszych warunkoéw technicznych.

V. Podzial na etapy i terminy realizacji

1. Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w Projekcie modernizacji, stanowigcej zatacznik

nr 1 do niniejszych warunkow technicznych jest podzielone na etapy:

I etap: obejmuje prace wyszczegOlnione w rozdziale IVb pkt 1-6 projektu
modernizacji.

Termin realizacji 2 miesigce od daty podpisania umowy,

IT etap: obejmuje prace wyszczegolnione w rozdziale IVb pkt 7-18 projektu
modernizacji
Termin realizacji 8 miesigcy od daty podpisania umowy, jednak nie dtuzej niz

do 15 pazdziernika 2024 r.

IIT etap: obejmuje prace wyszczegdlnione w rozdziale IVb pkt 19-21 projektu
modernizacji,
Termin realizacji 10 miesiecy od daty podpisania umowy, jednak nie dluzej niz

do 15 grudnia 2024 r.
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1.

Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac, jest odbior dotychczas

zrealizowanego etapu.
Wykonawcy za zrealizowane prace przystuguje wynagrodzenie w podziale:
40 % wynagrodzenia ryczaltowego za ukonczony I 1 II etap prac.

60 % wynagrodzenia ryczaltowego za ukonczony III etap prac
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie faktury dostarczonej

Zamawiajacemu.

VI. Kontrola 1 odbior prac

Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac

w terminie:

I etap- nie dluzszym niz 5 dni roboczych.

II etap- nie dluzszym niz 10 dni roboczych

III etap- nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,

z ktorych to czynnosci sporzadzony zostanie protokot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli terenowej przeprowadzonej samodzielnie

lub przy obecnosci Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego biedow lub nieprawidtowosci

w realizacji zamOwienia, Zamawiajacy sporzadzi negatywny protokot kontroli z opisem

stwierdzonych bledow 1 nieprawidtowosci.
Nieprawidlowosci 1 btedy wykazane w protokotach kontroli, Wykonawca zobowigzany

jest poprawi¢ i przedtozy¢ do ponownej kontroli. Terminy, o ktéorych mowa w pkt VI.1
niniejszych WT liczone sg odrebnie, kazdorazowo po zlozeniu przedmiotu opracowania

do kontroli.
Dopuszcza si¢ trzykrotng kontrolg¢ kazdego z etapdéw pracy. W sytuacji, gdy trzeci

protokot kontroli dotyczacy tego samego etapu pracy sporzadzony zostanie z wynikiem

negatywnym, bedzie to stanowito podstawe do rozwigzania umowy.
Pozytywny protokot kontroli tj. protokét niestwierdzajacy nieprawidlowosci i bledow,

stanowi podstawe do rozpoczecia kolejnego etapu prac, za$ pozytywny protokdt z
kontroli III etapu prac jest podstawg odbioru cato$ci prac przez Zamawiajacego.
Warunkiem niezbednym dla zakonczenia III etapu prac i sporzadzenia pozytywnego

protokotu kontroli jest poprawne zasilenie produkcyjnych baz danych.
Czas trwania kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego, Wykonawca

zobowigzany jest uwzgledni¢ w terminach przewidzianych na realizacj¢ zadania.
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9.
10.

Za termin zakonczenia prac uwaza si¢ sporzadzenie protokotu odbioru prac III etapu po
zasileniu produkcyjnych baz danych tj. po stwierdzeniu, ze przedmiot zamowienia

wykonany zostal bez wad, brakéw 1 nieprawidlowosci.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powotania Inspektora Nadzoru, ktory w imieniu

Zamawiajacego bedzie nadzorowat wykonanie przedmiotu zamowienia 1 wspieral
Zamawiajacego na etapie kontroli oraz bedzie brat czyny udzial przy odbiorze prac.
O fakcie powolania Inspektora Nadzoru Wykonawca zostanie poinformowany

niezwlocznie.

VII. Warunki realizacji zamowienia

Zamawiajacy wymaga bardzo uwaznego zapoznania si¢ z trescig projektu modernizacji
oraz niniejszych warunkéw technicznych. Dokumenty te stanowig podstaw¢ opracowania
oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy.
Udzielanie wyjasnien dotyczacych zapisow zawartych we wspomnianych dokumentach 1
ewentualne zmiany tre$ci warunkow technicznych sa mozliwe jedynie w toku
postepowania o zamOwienie publiczne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia

negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram prac 1 przedstawi¢ ten

harmonogram do akceptacji Zamawiajacego w terminie 7 dni od podpisania umowy.
Zakres zmian 1 ustaleh miedzy stronami umowy musi zosta¢ uzgodniony pisemnie

1 opisany w dzienniku uzgodnien. Wzoér Dziennika Uzgodnien stanowi zalacznik nr 2 do

WT.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach

technicznych oraz w umowie.
W przypadkach wystapienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach

prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w umowie
Wykonawca pracy zobowigzany jest do szczegdtowych uzgodnien z Zamawiajacym,

ktdére zostang potwierdzone wpisami w Dzienniku Uzgodnien.
Wyklucza si¢ stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nie uzgodnionych 1 nie

potwierdzonych wpisem w Dzienniku Uzgodnien.

Stupsk, styczen 2024r.
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10.

11.

12.

13.

W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz
przekazywania materiatdw zasobu w postaci elektronicznej, strony umowy uzgodnig

sposOb  przekazywania tego typu materialdbw. Preferowanym sposobem jest

przekazywanie danych na udostgpniony przez Wykonawce serwer FTP. Za zgodg stron

dane te moga zosta¢ udostepnione w inny sposob.
Wszelkie materiaty cyfrowe w tym raporty kontroli nalezy przekazywaé¢ do kontroli

z wykorzystaniem ustug sieciowych lub na wskazany przez Wykonawce serwer FTP.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy komplet danych i materiatow, znajdujacych sig

w panstwowym zasobie geodezyjnym 1 kartograficznym (PZGiK), niezbednych do

wykonania przedmiotu zaméwienia w terminach uzgodnionych z Wykonawca.
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w cyfrowych zbiorach danych,

ktorych kopie zostaty udostepnione Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy

ponownie kopie tych zbiorow danych, zawierajacych wprowadzone zmiany.
W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatdéw zasobu,

Zamawiajacy podejmie decyzj¢ co do zakresu i sposobu wykorzystania danego materiatu

zasobu.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zatozy robocza baz¢ danych

geometrycznych, ktorg bedzie na biezaco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek
udostepnienia roboczej bazy danych Zamawiajagcemu na dowolnym etapie realizacji

zamoOwienia.
W razie zaistnienia potrzeby, Zamawiajacy wyda aktualng baze na kazdorazowa prosbe

Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wuczestniczy¢é w  zebraniach informacyjnych

zorganizowanych przez Zamawiajacego dla witascicieli i wtadajgcych nieruchomosciami
zlokalizowanymi na obszarze obj¢tym modernizacja EGiB. W ramach tych spotkan
Wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich

wykonania.
Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac dla wszystkich oséb biorgcych udziat w

realizacji prac (dotyczy prac terenowych) objetych niniejszym opisem przedmiotu
zamoOwienia — warunkami technicznymi nast¢pujace materialy: identyfikatory ze
zdjeciem, dla kazdej osoby pracujacej w terenie, kopie informacji Prezydenta Miasta
Stupska podanej do publicznej wiadomosci o rozpoczeciu prac geodezyjnych oraz

informujacej o trybie postgpowania zwigzanego z modernizacja ewidencji gruntéw i

Stupsk, styczen 2024r.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

budynkéw, w liczbie pozwalajacej na ewentualne pozostawienie stronom, ktore tego

zazadaja.
Wz6r identyfikatora stanowi zalacznik nr 3 do WT.
Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materialy dotyczace modernizowanego

obrebu przed terminem wyltozenia projektu operatu ewidencji gruntéw 1 budynkéw do
publicznego wgladu, co pozwoli na ocene¢ jakos$ci 1 postepu prac, a w konsekwencji na
ocen¢ mozliwosci 1 zasadno$ci wszczecia procedury dotyczacej ogloszenia o terminie i

miejscu wyltozenia projektu operatu opisowo - kartograficznego.
Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego powinny by¢ aktualne na

dzien wylozenia projektu opisowo-kartograficznego i zawiera¢ réwniez zmiany, ktore

powstaly podczas realizacji opracowania.
Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujace lub kierujace pracami

objetymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadaly uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i1 kartografii z zakresoéw: 1 — geodezyjne pomiary sytuacyjne
i wysokoSciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 — rozgraniczanie i podziafy
nieruchomosci (gruntow) oraz sporzqdzanie dokumentacji do celow prawnych, o ktoérych

mowa w art. 42 ustawy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania kierownika prac.
Projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji, powinien by¢ opracowany przez

osobe posiadajacg odpowiednig wiedz¢ 1 do$§wiadczenie pozwalajace na prawidtowe
sporzadzenie projektu ustalenia klasyfikacji wraz z zalacznikiem w postaci mapy

klasyfikacji.
Prace wykonywane w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow oraz zatrudnienie

osoby posiadajacej odpowiednia wiedz¢ 1 do$wiadczenie w zakresie gleboznawczej

klasyfikacji gruntow wykonywane beda na koszt Wykonawcy.
Wykonawca skompletuje sporzadzong w toku prac dokumentacje geodezyjna

1 kartograficzng w postaci operatu technicznego w postaci elektronicznej, zgodnie

z zapisami rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych.
Ponadto do operatu technicznego z prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntow

1 budynkéw nalezy dotaczyc¢:
a) obliczenia wspotrzednych punktow granicznych, obliczenia z wyrdéwnania i

transformacji punktéw granicznych oraz analiz¢ doktadnosciowa, a takze obliczenia

powierzchni dziatek ewidencyjnych,
b) analize dokumentéw wykonang w I etapie zleconych prac,
c) dokumenty o ktorych mowa w warunkach technicznych.

Stupsk, styczen 2024r.
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Wszystkie dokumenty musza zawiera¢ dat¢ opracowania, nazwe¢ wykonawcy i1 osoby

sporzadzajacej oraz identyfikator pracy geodezyjne;j.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Niezaleznie od operatu technicznego sporzadzonego w postaci elektronicznej
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow dokumentéw (w przypadku
gdy w oryginale zostaty sporzadzone w postaci papierowej) wyszczegdlnionych w § 36

pkt 4, 6, 7, 8 rozporzadzenia w sprawie standardow t.j.:

a) protokoty i szkice graniczne,

b) mapy wywiadu terenowego,

c) dowody doreczen zawiadomien i wezwan,

d) protokoty klasyfikacyjne i opisy odkrywek glebowych,

e) innych oryginalnych pism oraz dokumentéw niepochodzacych z PZGiK, ktore

Wykonawca pozyskat, a nastepnie wykorzystat w trakcie realizacji zleconych prac.
W przypadku prowadzenia korespondencji z osobami zainteresowanymi modernizacja
EGiB oryginaty pism takze podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot zamdéwienia w terminach okreslonych

w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty z zakonczenia

kazdej czesci 1 etapu zamowienia w sposOb umozliwiajacy przeprowadzenie kontroli

zleconej pracy przez Zamawiajacego.
Dokumentacj¢ bedaca wynikiem wykonanych prac nalezy skompletowaé osobno dla

kazdej z cze¢sci 1 etapu zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu operatu opisowo-

kartograficznego, ktory bedzie podlegal wylozeniu do publicznego wgladu oraz do

uczestniczenia w czynnosciach wylozenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w projekcie operatu opisowo-

kartograficznego zmian wynikajacych z uwag zlozonych do tego operatu w trakcie jego

wytozenia do publicznego wgladu, ktére zostaty uznane za zasadne.
Dokumentacja, o ktorej mowa w pkt 27 po pozytywnym odbiorze zostanie przyjeta do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania plikoéw do aktualizacji baz danych

EGiB. Format plikow do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Zasilenia baz danych ewidencji gruntow i budynkow o wyniki modernizacji dokona

Zamawiajacy przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy. Poprawne zasilenie

Stupsk, styczen 2024r.
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produkcyjnych baz danych jest warunkiem niezbednym dla zakonczenia realizowanych

prac.
31. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji przedmiotu zamdwienia
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zmian wynikajacych ze znowelizowanych przepisow prawa, o ile wejdg one w zycie
1 miesigc przed terminem wylozenia projektu operatu opisowo- kartograficznego do

publicznego wgladu.
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	I. Wykaz użytych oznaczeń i skrótów
	II. Podstawy prawne
	III. Cel realizowanej pracy
	IV. Zakres pracy.
	V. Podział na etapy i terminy realizacji
	VI. Kontrola i odbiór prac
	VII. Warunki realizacji zamówienia

