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I. Wykaz użytych oznaczeń i skrótów

ustawa Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, z późn. zm.) 

rozpEGiB Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021r.  w sprawie ewidencji  gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 poz.
1390 z późn. zm.)

Standardy 
techniczne

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie

standardów  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania

wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i

kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
pzgik Powiatowa  część  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego

i Kartograficznego prowadzona dla obszaru Miasta Słupsk

Projekt 
modernizacji

Uzgodniony  przez  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru
Geodezyjnego  i  Kartograficznego  projekt  modernizacji  ewidencji
gruntów i budynków obrębów 21, 22 i 23 Miasta Słupska

WT Niniejszy opis przedmiotu zamówienia- Warunki Techniczne

Wykonawca Podmiot realizujący prace objęte WT

Zamawiający Miasto  Słupsk  reprezentowane  przez  Prezydenta  Miasta  Słupska  z
siedzibą przy Placu Zwycięstwa 3,  76-200 Słupsk

TurboEWID System teleinformatyczny funkcjonujący u Zamawiającego, służący do
obsługi  baz  danych  oraz  obsługi  PZGiK  w  Urzędzie  Miejskim  w
Słupsku

ODGiK Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Urzędzie
Miejskim w Słupsku

II. Podstawy prawne

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1752 z późn. zm.)
2) rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy i  Technologii  z  dnia  27  lipca  2021 r.  w

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
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3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

oraz  opracowywania  i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.),
5) rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2012  r.  w  sprawie

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, z późn.

zm.),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej

klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
7) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 z późn. zm.).

UWAGA:  

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji

zamówienia.  Niewyszczególnienie  w WT jakichkolwiek obowiązujących  aktów prawnych,

które w części  lub całości  regulują  prace opisane w WT nie zwalnia  Wykonawcy od ich

stosowania.

Wiążące będą również te przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji

przedmiotu zamówienia

III. Cel realizowanej pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie art.

24a  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  oraz  zgodnie  z

przepisami  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju,  Pracy i  Technologii  z  dnia  27 lipca  2021r.

w sprawie  ewidencji  gruntów  i  budynków,  na  gruntach    położonych  w  województwie

pomorskim, w Mieście Słupsk, w obszarze obrębów ewidencyjnych: [226301_1.0021] 21

[226301_1.0022] 22

[226301_1.0023] 23

Grunty wchodzące w skład obrębów modernizowanych  (21, 22 i  23) do dnia 31 grudnia

2022 r.  stanowiły  obszar  Powiatu  Słupskiego  gminy  Słupsk-  części  obrębów:  Płaszewko,

Bierkowo,  Strzelino.  Na mocy rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  25 lipca  2022r.  w
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sprawie ustalenia  granic niektórych gmin i miast  oraz nadania niektórym miejscowościom

statusu miasta (Dz.U. z 2022r. poz. 1597) zostały włączone w obszar Miasta Słupska.

Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na:

a. podniesienie jakości danych w ewidencji gruntów i budynków, 
b. dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujący przepisów,
c. ujednolicenie sposobu prowadzenia rejestru,
d. usprawnienie  procesu  prowadzenia,  obsługi  i udostępniania  ewidencji  gruntów

i budynków w postaci zbiorów numerycznych oraz usług sieciowych, 
e. poprawę  procesów  automatyzacji  w  zakresie  przeglądania  danych  pzgik,  obsługi

zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów pzgik.

IV. Zakres pracy.

Merytoryczny zakres prac został  opisany w projekcie modernizacji  stanowiącym załącznik

nr 1 do niniejszych warunków technicznych. 

V. Podział na etapy i terminy realizacji

1. Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w Projekcie modernizacji, stanowiącej załącznik

nr 1 do niniejszych warunków technicznych  jest podzielone na etapy:

I etap: obejmuje  prace  wyszczególnione  w  rozdziale  IVb  pkt  1-6  projektu

modernizacji.

Termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy,

II etap: obejmuje  prace  wyszczególnione  w  rozdziale  IVb  pkt  7-18  projektu

modernizacji 

Termin realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż

do 15 października 2024 r.

III etap: obejmuje  prace  wyszczególnione  w  rozdziale  IVb  pkt  19-21  projektu

modernizacji, 

Termin realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż

do 15 grudnia 2024 r.
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2. Warunkiem  przystąpienia  do  kolejnego  etapu  prac,  jest  odbiór  dotychczas

zrealizowanego etapu. 
3. Wykonawcy za zrealizowane prace przysługuje wynagrodzenie w podziale: 

40 % wynagrodzenia ryczałtowego za ukończony I i II etap prac. 

60 % wynagrodzenia ryczałtowego za ukończony III etap prac 

Wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  wypłacane  na  podstawie  faktury  dostarczonej

Zamawiającemu.

VI. Kontrola i odbiór prac

1. Zamawiający  po  każdym  zrealizowanym  etapie  dokona  kontroli  wykonanych  prac

w terminie:

I etap- nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

II etap- nie dłuższym niż 10 dni roboczych

III etap- nie dłuższym niż 5 dni roboczych,

z których to czynności sporządzony zostanie protokół. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli terenowej przeprowadzonej samodzielnie

lub przy obecności Wykonawcy.
3. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  błędów  lub  nieprawidłowości

w realizacji zamówienia, Zamawiający sporządzi negatywny protokół kontroli z opisem

stwierdzonych błędów i nieprawidłowości. 
4. Nieprawidłowości i błędy wykazane w protokołach kontroli, Wykonawca zobowiązany

jest poprawić i przedłożyć do ponownej kontroli. Terminy, o których mowa w pkt VI.1

niniejszych WT liczone są odrębnie, każdorazowo po złożeniu przedmiotu opracowania

do kontroli.
5. Dopuszcza  się  trzykrotną  kontrolę  każdego  z  etapów  pracy.  W  sytuacji,  gdy  trzeci

protokół kontroli dotyczący tego samego etapu pracy sporządzony zostanie z wynikiem

negatywnym, będzie to stanowiło podstawę do rozwiązania umowy. 
6. Pozytywny protokół  kontroli  tj.  protokół niestwierdzający nieprawidłowości  i  błędów,

stanowi  podstawę  do  rozpoczęcia  kolejnego  etapu  prac,  zaś  pozytywny  protokół  z

kontroli  III  etapu  prac  jest  podstawą  odbioru  całości  prac  przez  Zamawiającego.

Warunkiem niezbędnym  dla  zakończenia  III  etapu  prac  i  sporządzenia  pozytywnego

protokołu kontroli jest poprawne zasilenie produkcyjnych baz danych.
7. Czas  trwania  kontroli  przeprowadzanych  przez  Zamawiającego,  Wykonawca

zobowiązany jest uwzględnić w terminach przewidzianych na realizację zadania.
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8. Za termin zakończenia prac uważa się sporządzenie protokołu odbioru prac III etapu po

zasileniu  produkcyjnych  baz  danych  tj.  po  stwierdzeniu,  że  przedmiot  zamówienia

wykonany został bez wad, braków i nieprawidłowości.

9. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania Wykonawca ponosi we własnym zakresie.
10. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo powołania  Inspektora  Nadzoru,  który  w imieniu

Zamawiającego  będzie  nadzorował  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  i  wspierał

Zamawiającego  na  etapie  kontroli  oraz  będzie  brał  czyny  udział  przy  odbiorze  prac.

O fakcie  powołania  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  zostanie  poinformowany

niezwłocznie.

VII. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią projektu modernizacji

oraz niniejszych warunków technicznych. Dokumenty te stanowią podstawę opracowania

oferty  przetargowej,  a  po  wyborze  Wykonawcy,  realizacji  przedmiotu  umowy.

Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych we wspomnianych dokumentach i

ewentualne  zmiany  treści  warunków  technicznych  są  możliwe  jedynie  w  toku

postępowania  o zamówienie  publiczne  w  trybie  podstawowym  bez  przeprowadzenia

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  sporządzić  harmonogram  prac  i  przedstawić  ten

harmonogram do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. Zakres  zmian  i  ustaleń  między  stronami  umowy  musi  zostać  uzgodniony  pisemnie

i opisany w dzienniku uzgodnień. Wzór Dziennika Uzgodnień stanowi załącznik nr 2 do

WT.
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  prac  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami  prawa,  zapisami  zawartymi  w  projekcie  modernizacji,  warunkach

technicznych oraz w umowie.
5. W przypadkach wystąpienia  sytuacji  nieprzewidzianych  w obowiązujących przepisach

prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w umowie

Wykonawca  pracy  zobowiązany  jest  do  szczegółowych  uzgodnień  z  Zamawiającym,

które zostaną potwierdzone wpisami w Dzienniku Uzgodnień.
Wyklucza  się  stosowanie  przez  Wykonawcę  rozwiązań  nie  uzgodnionych  i  nie

potwierdzonych wpisem w Dzienniku Uzgodnień.
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6. W  celu  sprawnej  komunikacji  podczas  realizacji  zakresu  zleconych  prac  oraz

przekazywania  materiałów  zasobu  w  postaci  elektronicznej,  strony  umowy  uzgodnią

sposób  przekazywania  tego  typu  materiałów.  Preferowanym  sposobem  jest

przekazywanie danych na udostępniony przez Wykonawcę serwer FTP. Za zgodą stron

dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.
7. Wszelkie  materiały  cyfrowe  w tym  raporty  kontroli  należy  przekazywać  do  kontroli

z wykorzystaniem usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP.
8. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  komplet  danych  i  materiałów,  znajdujących  się

w państwowym  zasobie  geodezyjnym  i  kartograficznym  (PZGiK),  niezbędnych  do

wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych,

których kopie zostały udostępnione Wykonawcy,  Zamawiający udostępni Wykonawcy

ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany.
9. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu,

Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania danego materiału

zasobu.
10. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  założy  roboczą  bazę  danych

geometrycznych,  którą  będzie  na  bieżąco  aktualizował.  Wykonawca  ma  obowiązek

udostępnienia  roboczej  bazy  danych  Zamawiającemu  na  dowolnym  etapie  realizacji

zamówienia.
11. W razie zaistnienia potrzeby, Zamawiający wyda aktualną bazę na każdorazową prośbę

Wykonawcy.
12. Wykonawca  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w  zebraniach  informacyjnych

zorganizowanych przez Zamawiającego dla właścicieli i władających nieruchomościami

zlokalizowanymi  na  obszarze  objętym  modernizacją  EGiB.  W  ramach  tych  spotkań

Wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich

wykonania.
13. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować dla wszystkich osób biorących udział w

realizacji  prac  (dotyczy  prac  terenowych)  objętych  niniejszym  opisem  przedmiotu

zamówienia  –  warunkami  technicznymi  następujące  materiały:  identyfikatory  ze

zdjęciem,  dla  każdej  osoby pracującej  w terenie,  kopie  informacji  Prezydenta  Miasta

Słupska  podanej  do  publicznej  wiadomości  o  rozpoczęciu  prac  geodezyjnych  oraz

informującej  o  trybie  postępowania  związanego  z  modernizacją  ewidencji  gruntów  i
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budynków,  w  liczbie  pozwalającej  na  ewentualne  pozostawienie  stronom,  które  tego

zażądają. 
Wzór identyfikatora stanowi załącznik nr 3 do WT.

14. Wykonawca  dostarczy  do  kontroli  kompletne  materiały  dotyczące  modernizowanego

obrębu przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do

publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na

ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury dotyczącej ogłoszenia o terminie i

miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego.
15. Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego powinny być aktualne na

dzień  wyłożenia  projektu opisowo-kartograficznego  i  zawierać  również  zmiany,  które

powstały podczas realizacji opracowania.
16. Zamawiający  wymaga,  aby  co  najmniej  2  osoby  wykonujące  lub  kierujące  pracami

objętymi  niniejszymi  warunkami  technicznymi  posiadały  uprawnienia  zawodowe

w dziedzinie  geodezji  i  kartografii  z  zakresów:  1  –  geodezyjne  pomiary  sytuacyjne

i wysokościowe,  realizacyjne  i  inwentaryzacyjne oraz  2  –  rozgraniczanie  i  podziały

nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których

mowa w art. 42 ustawy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika prac. 
18. Projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji, powinien być opracowany przez

osobę  posiadającą  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  pozwalające  na  prawidłowe

sporządzenie  projektu  ustalenia  klasyfikacji  wraz  z  załącznikiem  w  postaci  mapy

klasyfikacji.
19. Prace  wykonywane  w zakresie  gleboznawczej  klasyfikacji  gruntów oraz  zatrudnienie

osoby  posiadającej  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  gleboznawczej

klasyfikacji gruntów wykonywane będą na koszt Wykonawcy.
20. Wykonawca  skompletuje  sporządzoną  w  toku  prac  dokumentację  geodezyjną

i kartograficzną  w  postaci  operatu  technicznego  w  postaci  elektronicznej,  zgodnie

z zapisami rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
21. Ponadto do operatu technicznego z prac w zakresie  modernizacji  ewidencji  gruntów  

i budynków należy dołączyć:
a) obliczenia  współrzędnych  punktów  granicznych,  obliczenia  z  wyrównania  i

transformacji punktów granicznych oraz analizę dokładnościową, a także obliczenia

powierzchni działek ewidencyjnych,
b) analizę dokumentów wykonaną w I etapie zleconych prac,
c) dokumenty o których mowa w warunkach technicznych.
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Wszystkie  dokumenty  muszą  zawierać  datę  opracowania,  nazwę  wykonawcy  i  osoby

sporządzającej oraz identyfikator pracy geodezyjnej.

22. Niezależnie  od  operatu  technicznego  sporządzonego  w  postaci  elektronicznej

Wykonawca zobowiązany jest  do przekazania  oryginałów dokumentów (w przypadku

gdy w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36

pkt 4, 6, 7, 8 rozporządzenia w sprawie standardów t.j.:
a) protokoły i szkice graniczne,
b) mapy wywiadu terenowego,
c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań,
d) protokoły klasyfikacyjne i opisy odkrywek glebowych,
e) innych  oryginalnych  pism  oraz  dokumentów  niepochodzących  z  PZGiK,  które

Wykonawca pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji zleconych prac. 

W przypadku  prowadzenia  korespondencji  z  osobami  zainteresowanymi  modernizacją

EGiB oryginały pism także podlegają przekazaniu Zamawiającemu.

23. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych

w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach technicznych.
24. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  dokumenty  z  zakończenia

każdej  części  i  etapu  zamówienia  w sposób  umożliwiający  przeprowadzenie  kontroli

zleconej pracy przez Zamawiającego.
25. Dokumentację  będącą  wynikiem  wykonanych  prac  należy  skompletować  osobno  dla

każdej z części i etapu zamówienia.
26. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  projektu  operatu  opisowo-

kartograficznego,  który  będzie  podlegał  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  oraz  do

uczestniczenia w czynnościach wyłożenia.
27. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  w  projekcie  operatu  opisowo-

kartograficznego zmian wynikających z uwag złożonych do tego operatu w trakcie jego

wyłożenia do publicznego wglądu, które zostały uznane za zasadne.
28. Dokumentacja, o której mowa w pkt 27 po pozytywnym odbiorze zostanie przyjęta do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
29. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  plików  do  aktualizacji  baz  danych

EGiB. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
30. Zasilenia  baz  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  o  wyniki  modernizacji  dokona

Zamawiający przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy. Poprawne zasilenie
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produkcyjnych baz danych jest warunkiem niezbędnym dla zakończenia realizowanych

prac.
31. Wykonawca  zobowiązany jest  do  uwzględnienia  w realizacji  przedmiotu  zamówienia

zmian wynikających  ze znowelizowanych  przepisów prawa,  o  ile  wejdą one  w życie

1 miesiąc  przed  terminem  wyłożenia  projektu  operatu  opisowo-  kartograficznego  do

publicznego wglądu.
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