KOSZTORYS ofertowy -ANEKS- rewita_ bud_ admin_UM Plac Stowianski 7
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane i elektryczne
ADRES INWESTYCJI  :  59-220 Legnica, plac Stowianski 7
INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA  : 59-220 Legnica pl. Stowianski 8
DATA OPRACOWANIA :30.10.2024
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen :
NARZUTY
ZYSK [Z] e 17,00 % R+S
VAT [V] o 23,00 % =(R+M+S+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.10.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UM elewacja aneks.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty ciesielskie - montaz drzwi EIS 60 i murarskie
1|KNR-W 2- |Montaz drzwi przeciwpozarowych o El 60 do 2. | m2
d.1/02 1003-02 |0 m2. Pozycja podstawowa kosztorysu 371.
analiza in- |Dotyczy: parter 5 szt., | pietro i |l pietro po 3
dywidualna |szt.
obmiar =-19,800 m2
R -
1* robocizna r-g -45,9360 0,000 0,00
2,32 r-g/m2
M -
2* pianka poliuretanowa kg -0,7920 0,000 0,00
0,04 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2)
4* Drzwi przecipozarowe o REI 60, wymiar 0,9* m2 -19,8000 0,000 0,00
2,0
1 m2/m2
~-S-
5% wyciag m-g -0,9900 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g -1,1880 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 2- |Montaz drzwi przeciwpozarowych o EIS 60 do | m2
d.1{02 1003-02 |2.0 m2. Dotyczy: parter 4 szt, | i Il pietro po 3
analiza in- |szt.
dywidualna |obmiar = 18,000 m2
R -
1* robocizna r-g 41,7600 0,000 0,00
2,32 r-g/m2
M -
2* pianka poliuretanowa kg 0,7200 0,000 0,00
0,04 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2)
4* Drzwi przecipozarowe o REI 60, wymiar 0,9* m2 18,0000 0,000 0,00
2,0
1 m2/m2
~-S-
5% wyciag m-g 0,9000 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 1,0800 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-02 |[Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gru- m2
d.1{0120-02 bosci 1/2 ceg. Parter, korytarz w celu montazu
dzrwi RIS 60
obmiar = 3,663 m2
R -
1* robocizna r-g 5,1648 0,000 0,00
1,41 r-g/m2
M -
2 cegta kratowka K@ 250*140*120 mm szt. 176,1903 0,000 0,00
48,1 szt./m2
3* zaprawa m3 0,1099 0,000 0,00
0,03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,5861 0,000 0,00
0,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-2-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1|02 0803-03 |recznie na Scianach i stupach na potrzeby
Scianki na parterze w korytarzu przy drzwiach
RIS 60
obmiar =7,656 m2
R -
1* robocizna r-g 5,2137 0,000 0,00
0,681 r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0207 0,000 0,00
0,0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,1577 0,000 0,00
0,0206 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0161 0,000 0,00
0,0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,3438 0,000 0,00
0,0449 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1|02 1510-01 |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =7,656 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,0642 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna dm3 2,2133 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0023 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1{01 0331-03 |bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych. Dotyczy okno na parterze w
celu petnego otwierania sie skrzydet okiennych
podczad oddymiania klatki schodowe;.
obmiar =0,148 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,2772 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.1/0313-03 cegiet z wykuciem gniazd dla belek
obmiar =0,022 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,4820 0,000 0,00
21,91 r-g/m3
M-
2 cegta budowlana petna’ szt. 8,8220 0,000 0,00
401 szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 2,3760 0,000 0,00
108 kg/m3
4* piasek do zapraw' m3 0,0062 0,000 0,00
0,28 m3/m3
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1,5 %(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3953 Uzytkownik: Andrzej Jasiniski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0018 0,000 0,00
0,081 m3/m3
6 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.l m3 0,0012 0,000 0,00
0,056 m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0026 0,000 0,00
0,117 m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0590 0,000 0,00
2,68 kg/m3
9* woda z rurociggu - materiat inwestora m3 0,0031 0,000 0,00
0,14 m3/m3
10 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0101 0,000 0,00
0,46 m-g/m3
12 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0539 0,000 0,00
nym 0,5 t'
2,45 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.1/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
analiza in- (wych do | NP 100 mm
dywidualna |obmiar =5,360 m
~R -
1* robocizna r-g 8,6832 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M-
2 cegta budowlana petna" szt. 42,8800 0,000 0,00
8 szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow" kg 27,7648 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw" m3 0,0965 0,000 0,00
0,018 m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki | 100 kg 44,7024 0,000 0,00
8,34 kg/m
8,34 kg/m
6* woda z rurociggu - materiat inwestora m3 0,0322 0,000 0,00
0,006 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna" m-g 0,1608 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3752 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | szt.
d.1/0313-06 cegiel - obmurowanie koncoéw belek stalowych
do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
obmiar =5,360 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,8944 0,000 0,00
0,54 r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna szt. 21,4400 0,000 0,00
4 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 9,2728 0,000 0,00
1,73 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0214 0,000 0,00
0,004 m3/szt.
5% woda z rurociggu - materiat inwestora m3 0,0214 0,000 0,00
0,004 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0536 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,2144 0,000 0,00
nym 0,5t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty ciesielskie - montaz drzwi EIS 60 i murarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Zysk [Z] 17% od (R+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Roboty elektryczne
10|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.2|0101-01 40 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym
obmiar = 60,000 cm
~R -
1* robocizna r-g 3,1800 0,000 0,00
0,053 r-g/cm
M-
2 wiertto diamentowe $r. 40 mm' szt. 0,0750 0,000 0,00
0,00125 szt./cm
3 woda - materiat inwestora m3 0,1320 0,000 0,00
0,0022 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5% wiertnica o mocy do 3 kW" m-g 1,3200 0,000 0,00
0,022 m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.2{1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar = 17,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,3566 0,000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 5- |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfada- | m
d.2|08 0107-01 |ne p.t. w poditozu réznym od betonowego w go-
towych bruzdach. Przejscie przez stropy z Il
pietra do parteru
obmiar = 1,000 m
~R -
1* robocizna r-g 0,0920 0,000 0,00
0,092 r-g/m
M-
2 rury winidurowe m 1,0400 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ztgczki szt. 0,4100 0,000 0,00
0,41 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 5-08 |Przewdd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 m
d.2{0209-02 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku
obmiar = 36,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,5506 0,000 0,00
0,0451*0,955=0,043071 r-g/m
M-
2" przewdd HXH FE 180/$90 3*1,5 mm2 RE/1,5 m 37,4400 0,000 0,00
0,6/ 1kV MIKA B6 1400
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|03 1012-02 |obmiar = 17,000 m
~R -
1* robocizna r-g 0,8925 0,000 0,00
0,0525 r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Zysk [Z] 17% od (R+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Zysk [Z] 17% od (R+S)
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 27,6753 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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UM elewacja aneks.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Ill [m3 0,0012 0,0012 0,00 0,00
2.|cegta budowlana petna szt. | 21,4400 21,4400 0,00 0,00
3.|cegta budowlana petna' szt. 8,8220 8,8220 0,00 0,00
4.|cegta budowlana petna" szt. | 42,8800 42,8800 0,00 0,00
5.|cegta kratowka K@ 250*140*120 mm |szt. | 176,190 176,190 0,00 0,00
3 3
6./cement portlandzki 35 bez dodatkéw |kg 9,2728 9,2728 0,00 0,00
7.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw' kg 2,3760 2,3760 0,00 0,00
8.|cement portlandzki 35 bez dodatkow" |kg 27,7648 27,7648 0,00 0,00
9.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. |m3 0,0026 0,0026 0,00 0,00
Il
10.|drewno okrggte na stemple budowlane |m3 0,0018 0,0018 0,00 0,00
11.|Drzwi przecipozarowe o REI 60, wy- |m?2 -1,8000 -1,8000 0,00 0,00
miar 0,9*2,0
12.|farba emulsyjna dm3| 2,2133 2,2133 0,00 0,00
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0590 0,0590 0,00 0,00
14.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg 44,7024 44,7024 0,00 0,00
1 100 8,34 kg/m
15.|pianka poliuretanowa kg -0,0720 -0,0720 0,00 0,00
16.|piasek do zapraw m3 0,0214 0,0214 0,00 0,00
17.|piasek do zapraw' m3 0,0062 0,0062 0,00 0,00
18.|piasek do zapraw" m3 0,0965 0,0965 0,00 0,00
19.|przewdd HXH FE 180/$90 3*1,5 mm2 |m 37,4400 37,4400 0,00 0,00
RE/1,5 0,6/ 1kV_MIKA B6 1400
20.|rury winidurowe m 1,0400 1,0400 0,00 0,00
21.|wiertlo diamentowe $r. 40 mm' szt. 0,0750 0,0750 0,00 0,00
22.|woda - materiat inwestora m3 0,1320 0,1320 0,00 0,00
23.|woda z rurociggu - materiat inwestora |m3 0,0567 0,0567 0,00 0,00
24.|zaprawa m3 0,1099 0,1099 0,00 0,00
25.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,1577 0,1577 0,00 0,00
26.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0161 0,0161 0,00 0,00
27.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0207 0,0207 0,00 0,00
28.|zlgczki szt. 0,4100 0,4100 0,00 0,00
29.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0536 0,00 0,00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0101 0,00 0,00
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna" m-g 0,1608 0,00 0,00
4.|$rodek transportowy m-g -0,1057 0,00 0,00
5.|wiertnica 0 mocy do 3 kW" m-g 1,3200 0,00 0,00
6.|wyciag m-g 0,8398 0,00 0,00
7.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,2144 0,00 0,00
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,0539 0,00 0,00
9.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 0,3752 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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