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UM elewacja aneks.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ciesielskie - montaż drzwi EIS 60 i murarskie
1

d.1
KNR-W 2-
02 1003-02
analiza in-
dywidualna

Montaż drzwi przeciwpożarowych o EI 60 do 2.
0 m2. Pozycja podstawowa kosztorysu 371.
Dotyczy: parter 5 szt., I pietro i II piętro po 3
szt.
obmiar  = -19,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,32 r-g/m2
r-g -45,9360 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg -0,7920 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* Drzwi przecipożarowe o REI 60, wymiar 0,9*
2,0
1 m2/m2

m2 -19,8000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g -0,9900 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g -1,1880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 2-
02 1003-02
analiza in-
dywidualna

Montaż drzwi przeciwpożarowych o EIS 60 do
2.0 m2. Dotyczy:  parter 4 szt, I i II piętro po 3
szt.
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,32 r-g/m2
r-g 41,7600 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,7200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* Drzwi przecipożarowe o REI 60, wymiar 0,9*
2,0
1 m2/m2

m2 18,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,9000 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gru-
bości 1/2 ceg. Parter, korytarz w celu montażu
dzrwi RIS 60
obmiar  = 3,663 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 5,1648 0,000 0,00

-- M --
2* cegła kratówka K@ 250*140*120 mm

48,1 szt./m2
szt. 176,1903 0,000 0,00

3* zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,1099 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2
m-g 0,5861 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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UM elewacja aneks.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR-W 2-
02 0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach na potrzeby
ścianki na parterze w korytarzu przy drzwiach
RIS 60
obmiar  = 7,656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,681 r-g/m2
r-g 5,2137 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,0027 m3/m2
m3 0,0207 0,000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0206 m3/m2

m3 0,1577 0,000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0021 m3/m2

m3 0,0161 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0449 m-g/m2
m-g 0,3438 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 2-
02 1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 7,656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 1,0642 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
dm3 2,2133 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0023 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych. Dotyczy okno na parterze w
celu pełnego otwierania sie skrzydeł okiennych
podczad oddymiania klatki schodowej.
obmiar  = 0,148 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 1,2772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem gniazd dla belek
obmiar  = 0,022 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,91 r-g/m3
r-g 0,4820 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

401 szt./m3
szt. 8,8220 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
108 kg/m3

kg 2,3760 0,000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,28 m3/m3

m3 0,0062 0,000 0,00
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UM elewacja aneks.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,0018 0,000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0012 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,0026 0,000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 0,0590 0,000 0,00

9* woda z rurociągu - materiał inwestora
0,14 m3/m3

m3 0,0031 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,46 m-g/m3
m-g 0,0101 0,000 0,00

12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'
2,45 m-g/m3

m-g 0,0539 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-01
0313-04
analiza in-
dywidualna

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 100 mm
obmiar  = 5,360 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 8,6832 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna''

8 szt./m
szt. 42,8800 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków''
5,18 kg/m

kg 27,7648 0,000 0,00

4* piasek do zapraw''
0,018 m3/m

m3 0,0965 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki I 100
8,34 kg/m
8,34 kg/m

kg 44,7024 0,000 0,00

6* woda z rurociągu - materiał inwestora
0,006 m3/m

m3 0,0322 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna''

0,03 m-g/m
m-g 0,1608 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t''
0,07 m-g/m

m-g 0,3752 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - obmurowanie końców belek stalowych
do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
obmiar  = 5,360 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/szt.
r-g 2,8944 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./szt.
szt. 21,4400 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,73 kg/szt.

kg 9,2728 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,004 m3/szt.

m3 0,0214 0,000 0,00

5* woda z rurociągu - materiał inwestora
0,004 m3/szt.

m3 0,0214 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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UM elewacja aneks.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/szt.

m-g 0,0536 0,000 0,00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,2144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie - montaż drzwi EIS 60 i murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Zysk [Z] 17% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UM elewacja aneks.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty elektryczne
10

d.2
KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr.
40 mm techniką diamentową w betonie zbrojo-
nym
obmiar  = 60,000 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0,053 r-g/cm
r-g 3,1800 0,000 0,00

-- M --
2* wiertło diamentowe śr. 40 mm'

0,00125 szt./cm
szt. 0,0750 0,000 0,00

3* woda - materiał inwestora
0,0022 m3/cm

m3 0,1320 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wiertnica o mocy do 3 kW''

0,022 m-g/cm
m-g 1,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 1,3566 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR-W 5-
08 0107-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układa-
ne p.t. w podłożu różnym od betonowego w go-
towych bruzdach. Przejście przez stropy z II
pietra do parteru
obmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m
r-g 0,0920 0,000 0,00

-- M --
2* rury winidurowe

1,04 m/m
m 1,0400 0,000 0,00

3* złączki
0,41 szt./m

szt. 0,4100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 5-08
0209-02

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku
obmiar  = 36,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0451*0,955=0,043071 r-g/m
r-g 1,5506 0,000 0,00

-- M --
2* przewód HXH FE 180/$90 3*1,5 mm2 RE/1,5

0,6/ 1kV  MIKA  B6 1400
1,04 m/m

m 37,4400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 4-
03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 0,8925 0,000 0,00

- 6 -
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UM elewacja aneks.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Zysk [Z] 17% od (R+S)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Zysk [Z] 17% od (R+S)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UM elewacja aneks.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 27,6753 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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UM elewacja aneks.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0012 0,0012 0,00 0,00
2. cegła budowlana pełna szt. 21,4400 21,4400 0,00 0,00
3. cegła budowlana pełna' szt. 8,8220 8,8220 0,00 0,00
4. cegła budowlana pełna'' szt. 42,8800 42,8800 0,00 0,00
5. cegła kratówka K@ 250*140*120 mm szt. 176,190

3
176,190

3
0,00 0,00

6. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 9,2728 9,2728 0,00 0,00
7. cement portlandzki 35 bez dodatków' kg 2,3760 2,3760 0,00 0,00
8. cement portlandzki 35 bez dodatków'' kg 27,7648 27,7648 0,00 0,00
9. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.

III
m3 0,0026 0,0026 0,00 0,00

10. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0018 0,0018 0,00 0,00
11. Drzwi przecipożarowe o REI 60, wy-

miar 0,9*2,0
m2 -1,8000 -1,8000 0,00 0,00

12. farba emulsyjna dm3 2,2133 2,2133 0,00 0,00
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0590 0,0590 0,00 0,00
14. kształtowniki walcowane - dwuteowniki

I 100 8,34 kg/m
kg 44,7024 44,7024 0,00 0,00

15. pianka poliuretanowa kg -0,0720 -0,0720 0,00 0,00
16. piasek do zapraw m3 0,0214 0,0214 0,00 0,00
17. piasek do zapraw' m3 0,0062 0,0062 0,00 0,00
18. piasek do zapraw'' m3 0,0965 0,0965 0,00 0,00
19. przewód HXH FE 180/$90 3*1,5 mm2

RE/1,5  0,6/ 1kV  MIKA  B6 1400
m 37,4400 37,4400 0,00 0,00

20. rury winidurowe m 1,0400 1,0400 0,00 0,00
21. wiertło diamentowe śr. 40 mm' szt. 0,0750 0,0750 0,00 0,00
22. woda - materiał inwestora m3 0,1320 0,1320 0,00 0,00
23. woda z rurociągu - materiał inwestora m3 0,0567 0,0567 0,00 0,00
24. zaprawa m3 0,1099 0,1099 0,00 0,00
25. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,1577 0,1577 0,00 0,00
26. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0161 0,0161 0,00 0,00
27. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0207 0,0207 0,00 0,00
28. złączki szt. 0,4100 0,4100 0,00 0,00
29. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UM elewacja aneks.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0536 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0101 0,00 0,00
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna'' m-g 0,1608 0,00 0,00
4. środek transportowy m-g -0,1057 0,00 0,00
5. wiertnica o mocy do 3 kW'' m-g 1,3200 0,00 0,00
6. wyciąg m-g 0,8398 0,00 0,00
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,2144 0,00 0,00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,0539 0,00 0,00
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 0,3752 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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