

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 25 lipca 2018 roku

HZR-231-39/18

ZMIANA
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowania pn.: „Przebudowa dachu budynku socjalnego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt. 6 Dział I SIWZ wprowadza do SIWZ następującą zmianę:


Zmianie ulega termin składania ofert - na dzień 21.08.2018 r.

Tym samym zmienia się treść pkt 4 Dział I SIWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10:00”.

Powyższa zmiana do SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowy Zakup.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


Agnieszka Stryszyk

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

