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Gdansk, dnia 24 czerwca 2020 r.

D10.251.40.G.2020

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

leczniczych oraz produktow leczniczych stosowanych w programach lekowych,

W zwiazku z pytaniami ze strony Wykonawcéw Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1§ 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych wyjasnia treéé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie 1 dot. §XVI pkt 2 ppkt 2 SIWZ

Majgc na uwadze szczegdlny okres w jakim bedzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym
idzie konieczno$¢ zachowania szczegdinych érodkéw ostroznosci, prosimy o zmiane kryterium oceny
ofert, polegajacego na okreéleniu terminu dostawy poprzez wydtuzenie terminu minimalnego do 2 dni
roboczych od chwili zlozenia zamdwienia oraz odpowiednig zmiane terminu maksymalnego.
Nadmieniamy przy tym, ze przyjecie przez Zamawiajacego urealnionych, dostepnych dla wiekszej ilosci
Wykonawcéw terminéw dokonywania dostaw znaczaco przyczyni si¢ do wzrostu konkurencyjnosci

W niniejszym postepowaniu, a tym samym korzystnie wptynie na oferowane ceny.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 2 dot. projektu umowy

Do 81 ust. 2 wzoru umowy: Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian ilociowych przedmiotu
umowy, ale nie okredlit ich warunkéw, m.in. nie wskazat w jakich okolicznosciach zmiana mogtaby
mie¢ miejsce, nie wskazat w zaden sposéb granic zmian iloSciowych odnoénie poszczegdinych pozycji
itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w zwigzku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, le Ustawy PZP, brak okreélenia
warunkéw zmiany umowy bedzie przesadzaé o niewaznoéci zapisow z §1 ust. 2 umowy. Czy z zwiazku
z tym, Zamawiajacy odstapi od tych zapiséw w umowie? Czy wzglednie Zamawiajacy doprecyzuje
warunki graniczne zmian iloéciowych przedmiotu zamdwienia, w tym poprzez podanie okolicznoéci,
w ktSrych ilosci przedmiotu umowy ulegna Zmniejszeniu oraz okreSlenie procentowego zmniejszenia
ilosci przedmiotu umowy w takich okolicznoéciach?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r.
Zamawiajacy ma prawo opisac swoje potrzeby w taki sposcb, aby przedmiot zaméwienia spetniat jego
oczekiwania i zaspakajat jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r,
KIO/UZP 352/10 ,nie mozna oczekiwac, iz zlecajacy ustuge $wiadczong w dhuzszym okresie czasu,
a nie na przykiad jednorazowo, bedzie w stanie okredli¢ minimalng ilos¢ towardw, ktdrych transportu
podejmuje sie wykonawca”.

Pytanie 3 dot. projektu umowy

Do tresci §1 ust.3 projektu umowy. Skoro Zamawiajacy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne
z biezacym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznosci  dhuzszego przechowywania
zaméwionych produktéw w magazynie apteki szpitainej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesigcznego okresu waznosci zaméwionych towaréw? Wskazujemy przy tym, ze zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu waznoéci s3 petnowartodciowe
i dopuszczone do obrotu. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 projektu umowy
nastepujacej treéci: “..,, dostawy produktéw z krétszym terminem waznosci mogg by¢ dopuszczone
w wyjatkowych sytuacjach i kazdorazowo zgode na nie musi wyrazic upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego."
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw projektu umowy, dopuszcza mozliwoéé dostarczenia
produktéw z krétszym terminem, po uzyskaniu przez Wykonawcg kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.
Pytanie 4 dot. projektu umowy

Do tresci §3 ust. 1 projektu umowy. Czy w zwigzku z tym, iz przedmiotem przetargu sg produkty
znane Zamawiajgcemu | zamawiane juz we wezesniejszych postepowaniach, mozliwe bedzie
odstapienie od wymogu zawartego w §3 ust.l projektu umowy, obligujacego wykonawce do
dostarczenia dokumentéw wymaganych przez prawo lub wprowadzenie zapisu o koniecznodci
dostarczenia ww. dokumentéw w terminie np. 5 dni, na kazde zadanie Zamawiajacego?
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 5 dot. projektu umowy

Do 83 ust. 1 pkt 5) i §6 ust. 6 projektu umowy. Poniewaz informacja o braku realizacji leku generuje
sie automatycznie na platformie "Pharmbook”, ktéra jest dla Pafstwa dostepna, to prosimy
0 zrezygnowanie z obowigzku doreczenia przez Wykonawce dokumentu odmowy i wskazywania jakie
produkty nie zostaly dostarczone. Jednoczeénie prosimy o usunigcie zapisu §6 ust. 6 projektu umowy,
w ktorym jest mowa o nalozeniu zbyt wygorowanej kary na wykonawce, na okolicznoéé braku
dostarczenia w/w o$wiadczenia lub zlozenia dokumentu niezgodnego ze stanem faktycznym.
Odpowied2: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 6 dot. projektu umowy

Do 85 ust. 3 projektu umowy. Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Wykonawca
ma prawo do negocjowania terminu zapfaty ewentualnych zalegtodci platniczych Zamawiajacego”.
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 7 dot. projektu umowy

Do 85 ust. 4 projektu umowy. Majac na uwadze koniecznodé potwierdzenia znajomosci kondydji
finansowej Zamawiajacego jako podmiotu dziatajacego w branzy medycznej, o czym mowa w 85 ust.
4, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie Czy w zwigzku z koniecznoscig ziozenia takiej
deklaracji, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcom dostep do ksiag rachunkowych, dokumentéw
finansowych i innych dokumentdw pozwalajacych Wykonawcom lub tez w inny sposéb da mozliwosé
na powziecie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiajgcego? Prosbe o dostgp uzasadniamy
faktem, ze ztoZenie o$wiadczenia o wskazanej tresci, wylacznie w oparciu o powszechng znajomoéé
kondycji finansowej podmiotéw szpitalnych, byloby oswiadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz ~Ztym stanem majatkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5
ust. 4 projektu umowy art. 490 § 2 k.c. okreéla si¢ m.in. niewystarczajgcg ilos¢ Srodkéw stwarzajacg
moZliwos¢ braku spetnienia konkretnego $wiadczenia wzajemnego w terminie. Zly stan majatkowy,
Copernicusa podobnie jak innych Szpitali jest powszechnie znany i wynika ze zbyt niskiego
finansowania $wiadczert medycznych przez NFZ w oparciu o limity niedostosowane do rzeczywistych
potrzeb i nie zabezpieczajacych pokrycia obowiazkowych wydatkéw i kosztéw udzielanych $wiadczen
medycznych. Brak jest podstaw, aby do okreélenia ~2ego stanu majatkowego” dia potrzeb art. 490 § 2
k.c. niezbedny byt dostep do ksiag rachunkowych, dokumentdw finansowych i innych dokumentéw.
Pytanie 8 dot. projektu umowy

Do §6 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamowionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu
o karze w wysokosci 0,5% dziennie liczonej od wartosci nie dostarczonego w terminie zaméwienia?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 6 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana kara
umowna nie jest wygdrowana. Zamawiajgcy wskazuje, iz kara umowna naliczana jest wylacznie od
wartosci zaméwienia czesciowego.

Pytanie 9 dot. projektu umowy

Do tresci §6 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestankg wynikajacg z tresci
art. 552 k.c.: "... z wylgczeniem powolania si¢ przez Wykonawce na okolicznosci, ktdre zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego uprawniaja Sprzedajacego do odmowy dostarczenia
towaru Kupujgcemu.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje postanowien projektu
umowy. Uprawnienie do powstrzymania sig ze Swiadczeniem nie przystuguje Wykonawcy z uwagi na
tres¢ § 5 ust. 4 projektu umowy.
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Pytanie 10 dot. projektu umowy

Do §6 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamowionej partii towaru podlegajacej reklamacji poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokoéci 0,5% dziennie liczonej od wartosci nie dostarczonego
w terminie reklamowanego zamdwienia?

Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 11 dot. projektu umowy

Do tresci §6 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestanka wynikajaca z tresci
art. 552 k.c.: "... z wylgczeniem powolania si¢ przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajgcego do odmowy dostarczenia
towaru Kupujgcemu.". Jednoczesnie prosimy wykreélenie zapisu w czesci dotyczacej naliczenia
dodatkowej kary umownej przez Zamawiajacego, gdyZ wczesniejsza czes¢ wskazanego zapisu przy
dokonaniu zakupu zastepczego zobowigzuje juz Zamawiajacego do pokrycia réznicy w cenie pomiedzy
ceng wynikajgca z umowy, a cena jaky zaplaci Zamawiajacy u innego Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje postanowien projektu
umowy. Uprawnienie do powstrzymania sie ze $wiadczeniem nie przystuguje Wykonawcy z uwagi na
tres¢ § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 12 dot. projektu umowy

Do §6 ust. 4 projektu umowy: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisow umowy w §6 ust. 4
poprzez zapis o ewentualnej karze za odstgpienie od umowy w wysokosci 10% wartosci brutto
NIEZREALIZOWANEJ czesci przedmiotu umowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wysoko$é kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie
moze by¢ uznana jako wygérowana lub naruszajaca réwnoéé stron w umowie. Analizujgc szkode
Zamawiajacego nalezy podkresli¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 ., II CK 626/04
wskazal, iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w sposob obejmujacy wszelkie negatywne
konsekwencje niewykonania zobowiazania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie
tylko surogat odszkodowania, jej celem moze by¢ réwniez skionienie diuznika do prawidiowego
wykonania swego zobowiazania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 13 dot. projektu umowy

Czy w stosunku do Zamawiajacego na chwile obecng aktualizujg sie przestanki »hiewyplacalnosci” oraz
»Zagrozenia niewyplacalnoécia” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z pdézn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. — Prawo
upadioéciowe (Dz.U.60.535 z pézn. zm.)? Czy wedtug wiedzy Zamawiajgcego w/w przestanki stang sie
aktualne w okresie od chwili obecnej do zakoriczenia umowy zawartej na skutek niniejszego
postepowania?

Odpowiedz: Wobec Zamawiajacego nie aktualizujg sie przestanki ,niewyptacalnoéci” oraz ~Zagrozenia
niewyptacalnoécig” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. — Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z pdzn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r — Prawo upadiosciowe
(Dz.U.60.535 z pdin. zm.). Wedtug wiedzy Zamawiajgcego w/w przestanki nie stang sie aktualne
w okresie od chwili obecnej do zakoficzenia umowy zawartej na skutek niniejszego postepowania.
Pytanie 14 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczen cywilnoprawnych
prawidtiowego  wykonania umowy przetargowej, w jednej z nastepujgcych  postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracjg;
- poreczenia  podmiotu  trzeciego, np. wspdinika lub  organu zalozycielskiego;
& zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowigcej zabezpieczenie wierzytelnodci Wykonawcy skuteczne
w  przypadku ewentualnego otwarca w  stosunku do Zamawiajacego  postepowania
restrukturyzacyjnego lub upadiosciowego? Celem wyjasnienia powyzszego zapytania zwracamy uwage
na ogromne ryzyko Wykonawcy zwigzane z potencjainym  ogloszeniem postepowania
restrukturyzacyjnego lub upadtoéciowego wobec Zamawiajgcego, polegajace m.in. na niemozliwosci
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odzyskania (w catoSci lub w czesci) naleznosci objetych masa sanacyjna. W razie odmownej
odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej

Zamawiajgcy zamierza korzystaé Z narzedzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. —
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z pézn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. -
Prawo upadtosciowe (Dz.U.60.535 z pozn. zm.).

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczen
cywilnoprawnych prawidtowego wykonania umowy przetargowej.

Pytanie 15 dot. Formularza cenowego — pakiet nr 15 kolumna 3

Czy Zamawiajacy omytkowo wpisat w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 15
w kolumnie 3 wartosci 21 odpowiadajace liczbie szt. w opakowaniu, a wiasciwy zapis to 1?
Odpowiedz: Zgodnie z aktualnym zalacznikiem nr 1 — Formularzem asortymentowo-cenowym.
Pytanie 16 dot. projektu umowy

§ 1 ust. 3 wzoru umowy - termin waznosci

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na skrécenie minimalnego terminu waznodci dostarczanych produktéw
leczniczych do 6 miesiecy?

Biorgc pod uwage fakt, ze Zamawiajgcy przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z biezgcym
zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie zapaséw, 6 miesieczny termin waznosci wydaje sie byc¢
wystarczajacy.

Jesli nie to czy Zamawiajacy wyrazi zgode na mozliwoéé dostarczenia produktow z terminem waznosci
krétszym niz wymagany za uprzednig zgoda Zamawiajgcego?

Odpowied#: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw projektu umowy, dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia
produktéw z krétszym terminem (do 6 miesiecy), pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego
I ustaleniu mozliwosci zwrotu niewykorzystanych produktéw leczniczych w przypadku rezygnacji
Z leczenia.

Pytanie 17 dot. projektu umowy

§ 6 ust. 4 wzoru umowy — kary umowne

Czy Zamawiajacy zgodzi sie w § 6 ust. 4 wzoru umowy na zmiane kary umownej wynoszacej 10%
wartosci brutto umowy, okreslonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od
niniejszej umowy z przyczyn, o kidrych mowa w ust. 5 lub § 4, na karg wynoszaca 10% wartos¢
brutto niezrealizowanej czesci umowy?

Majac na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w ktérym okreslajac wysokoéé kar
umownych, Zamawiajacy powinien kierowa¢ sie zdrowym rozsgdkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne
w potgczeniu z wynikajacg z ustawy o finansach publicznych koniecznoécig ich dochodzenia przez
zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwengji dia wykonawcy, ale by¢
powodem niemoznosci zrealizowania zaméwienia. Powyzszy zapis w brzmieniu przewidujacym kare
umowng zamoéwienia réwniez prawidtowo zrealizowanego pozostaje w sprzecznoéci funkcjg kary
umownej okreslonej przez przepisy kodeksu cywilnego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Wysoko$¢ kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie
moze by¢ uznana jako wygdrowana lub naruszajaca réwno$¢ stron w umowie. Analizujac szkode
Zamawiajacego nalezy podkresdlic, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r,, II CK 626/04
wskazat, iz pojecie szkody rozumie si¢ szeroko w sposéb obejmujacy wszelkie negatywne
konsekwencje niewykonania zobowigzania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie
tylko surogat odszkodowania, jej celem moze by¢ réwniez skionienie diuznika do prawidtowego
wykonania swego zobowigzania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UzZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 18 dot. projektu umowy

Prosze o wyjasnienie czy w razie wystapienia braku statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub
wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzja Gldwnego Inspektora Farmaceutycznego oraz
zaprzestanie produkcji, skutkujacych uniemozliwieniem realizacji umowy przez Wykonawce, przy
jednoczesnym udokumentowanym braku mozliwoéci dostarczenia przez Wykonawce towaru
réwnowaznego/odpowiednika, nastapi rozwigzanie umowy za porozumieniem stron (bez naliczenia kar
umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemoznoi¢ spetnienia $wiadczenia zgodnie
Z przepisami KC?
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Zaoferowanie produktu zamiennego jest mozliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawce
produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do ktdrego obrotu jest upowazniony na
podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemozliwy i niezgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa jest obrét produktami leczniczymi, na ktre wykonawca nie posiada koncesji.
Odpowiedz: Wszelkie okolicznoéci jakie wystapia w toku realizacji umowy bedg oceniane w oparciu
stan faktyczny oraz przepisy prawa (m.in. art. 355 § 2 kc). W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci (przy uwzglednieniu art. 355 § 2 k.c.) za
zaistniatg sytuacje skutkujaca brakiem mozliwosci dostarczenia towaru - sankcje przewidziane
w umowie nie beda nakladane.

Pytanie 19 dot. § 3 ust.1 pkt.4 wzoru umowy — dostarczenie numeréw EAN po podpisaniu
umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na umieszczenie kodéw EAN bezposrednio w Formularzu cenowym
oferty, dzigki czemu Wykonawca nie bedzie zobowiazany przesyfaé ich po zawarciu umowy?
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z 0.0, zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
dokonuje zmiany Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i przesuwa termin skiladania i otwarcia
ofert na dzien 15 lipca 2020 r., w nastepujacy sposéb:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert) otrzymuije brzmienie:

ust. 1 ,Oferte wraz zatacznikami nalezy zlozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje wybierajgc  przedmiotowe  postepowanie
w terminie do dnia 15 lipca 2020 r., do godz. 10:00”

ust. 2 ,Oferty zostang otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdansku, Al. Jana Pawla II 50,
w Dziale Zamdwien Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomocy platformy zakupowej
poprzez odszyfrowanie ofert”.

W zwigzku z powyZszymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Zamawizjgcy zmienia tresc zafgcznika
nr 1 (Formularz  asortymentowo-cenowy). Aktualny zatgcznik dostepny jest na  stronie internetowey
Zamawiajgcego www.copernicus.gda.pl,

Z powazaniem
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Sporzadzit Sekretarz komisji — Malgorzata Szyszka

www.copernicus.gda.pl
sekretarfat.kopernik@copernicus.gda.pl

NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sad Rejonowy Gdarnsk-Poinoc w Gdansku

Kapitat zakfadowy 271 848 000,00 PLN wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarzadu:

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416




