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Kaplica cmentarna K.P._całość_19.03.2022-bez ZTpopraw.prdDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont i konserwacja elewacji kaplicy cmentarnej w Kamieniu Pomorskim

1 Prace przygotowawcze 1 8
2 Renowacja blend - tynków występujących na elewacjach budynku. 9 26
3 Remont i renowacja elewacji ceglanej budynku kaplicy cmentarnej. 27 43
4 Renowacja i konserwacja elementów metalowych-kraty ozdobne okien O1. 44 48
5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 49 54
6 Parapety z cegły pełnej kl. 15 lub klinkierowe w rolkę, kolor zbliżony do  cegły po oczyszczeniu. 55 60
7 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i fundamentów z cegły 61 75
8 Opaska terenu wokół Kaplicy Cmentarnej 76 78
9 Odtworzenie instalacji odgromowej na elewacji. 79 82

10 Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku kaplicy. 83 165
10.1 Roboty rozbiórkowe. 83 87
10.2 Roboty wykończeniowe. 88 111
10.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej w toalecie. 112 133
10.4 Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu toalety ogólnodostepnej. 134 156
10.5 Instalacja elektryczna. 157 165

11 Usunięcie i wywóz gruzu. 166 169
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Kaplica cmentarna K.P._całość_19.03.2022-bez ZTpopraw.prd

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10
m

m2

Elewacja Frontowa/PŁN.
(12.50)*(0.30+3.23+0.68+1.50) m2 71.38
Elewacja Boczna/WSCH.
7.50*(0.45+3.60+1.88+0.68)+7.50*(0.45+3.0+0.68+1.50) m2 91.80
Elewacja Tylna/PŁD.
7.50*(0.30+3.30+0.68+1.50) m2 43.35
Elewacja Boczna/ZACH.
7.50*(0.45+3.60+1.88+0.68)+7.50*(0.45+3.0+0.68+1.50) m2 91.80

RAZEM 298.33
2

d.1
(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 298.33
RAZEM 298.33

3
d.1

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

<elewacja płn., płd.>(2.50*1.50)*2 m2 7.50
RAZEM 7.50

4
d.1

Rozebranie rynien z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej Galeco, kolor grafitowy
nadającej się do ponownego wbudowania.

m

Budynek gł.
<elewacja frontowa-Płn.>(0.79+0.12+0.86+0.27+0.285+0.27+0.285+0.13+0.39)*2 m 6.80
<elewacja tylna-Płd.>(1.44+0.50)*2 m 3.88
Budynek ceremonii pogrzebowej
<elewacja boczna-Wsch.>(0.12+6.35+0.11+0.15) m 6.73
<elewacja boczna-Zach.>(0.12+6.35+0.11+0.15) m 6.73

RAZEM 24.14
5

d.1
Rozebranie rur spustowych okrągłych z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej Gale-
co, kolor grafitowy nadającej się do ponownego montażu.

m

<elewacja frontowa-Płn.>4.38*2 m 8.76
<elewacja boczna-Wsch.>4.06 m 4.06
<elewacja boczna-Zach.>4.06 m 4.06

RAZEM 16.88
6

d.1
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalo-
wej ocynkowanej , powlekanej kolor grafitowy - rynny dachowe półokrągłe np. Galeco,
d=135 mm, grub. 0,7 mm do ponownego wbudowania, M-Inwestora.

m

24.14 m 24.14
RAZEM 24.14

7
d.1

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalo-
wej, ocynkowanej, powlekanej np. Galeco, kolor grafitowy - rury spustowe okrągłe, d=90
mm, do ponownego wbudowania, M-Inwestora.

m

16.88 m 16.88
RAZEM 16.88

8
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,60)

2 Renowacja blend - tynków występujących na elewacjach budynku.
9

d.2
Osłony  okien przed zniszczeniem dyktą i folią m2

<okno typ O1-łukowe>[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)]*10 m2 15.33
<okno typ O2 -łukowe >[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)]*2 m2 3.07
<okno typ O3 -łukowe >[(0.41*1.20)+(0.10*0.40)+(0.5*3.14*0.205*0.205)]*4 m2 2.39
<drzwi-wrota D1-łukowe>(2.23*2.88)+0.5*(3.14*2.24/2*2.24/2)*1 m2 8.39
<drzwi do pom. ceremonii D2 -łukowe >(1.80*0.78*1.80)*2 m2 5.05
<drzwi D3 -łukowe >[(0.98*2.25)+0.5*3.14*(0.98/2*0.98/2)]*2 m2 5.16
<drzwi D4 -łukowe >[(0.90*2.25)+0.5*3.14*(0.90/2*0.90/2)]*2 m2 4.69

RAZEM 44.08
10

d.2
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<elewacja Frontowa/PŁN.-tynk renowacyjny,gładki>3.225*2.32*2 m2 14.96
<elewacja Boczna/WSCH.-tynk renowacyjny,gładki>(4.85*3.0)+[(5.72*3.60)+(0.5*5.72*
1.875)]

m2 40.50

<elewacja Tylna/PŁD.-tynk renowacyjny,gładki>(0.67*3.225)*2+[(5.845*3.30)+(0.5*
5.845*0.90)]

m2 26.24

<elewacja Boczna/ZACH.-tynk renowacyjny,gładki>(4.85*3.0)+[(5.72*3.60)+(0.5*5.72*
1.875)]

m2 40.50

-poz.9 m2 -44.08
<drzwi-wrota D1-łukowe>(2.23*2.88)+0.5*(3.14*2.24/2*2.24/2)*1 m2 8.39

RAZEM 86.51
11

d.2
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do
15 cm-ościeża.

m

<okno typ O1-łukowe>[(1.20+0.15)*2+3.14*0.45]*10 m 41.13
<okno typ O2 -łukowe >[(1.20+0.15)*2+3.14*0.45]*2 m 8.23
<okno typ O3 -łukowe >[(1.20+0.10)*2+3.14*0.205]*4 m 12.97
<drzwi do pom. ceremonii D2 -łukowe >[(2.10+0.50)*2+3.14*0.90] m 8.03
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Kaplica cmentarna K.P._całość_19.03.2022-bez ZTpopraw.prd

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<drzwi D3 -łukowe >[(2.25*2)+3.14*0.98/2]*2 m 12.08
<drzwi D4 -łukowe >[(2.25)*2+3.14*0.90/2]*2 m 11.83

RAZEM 94.27
12

d.2
Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmów (glony, porosty, grzyby)  przy użyciu  gotowe-
go preparatu bakterio- grzybo- i glonobójczego metodą natrysku lub pędzlowania, 2-3
krotnego -przyjęto 25% powierzchni

m2

poz.10*25% m2 21.63
RAZEM 21.63

13
d.2

Pogłębienie spoin pomiędzy cegłami na głębokość do 2,0cm - mury gładkie, przyjęto
50%

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 100.65
poz.A*50% m2 50.33

RAZEM 50.33
14

d.2
Zmycie powierzchni ścian, zmycie agregatem,urządzenie ciśnieniowe do mycia np.KAR-
CHER.- 100% powierzchni ścian zewn.- elewacja.

m2

poz.10 m2 86.51
poz.11*0.15 m2 14.14

RAZEM 100.65
15

d.2
Naprawa zarysowań  i pęknięć konstrukcyjnych w ścianach wg systemu HELFIX, HILTI
lub BRUTT-SAVER- wywiercenie otworów krzyżowo, oczyszczenie ich sprężonym po-
wietrzem i nawilżenie wodą, osadzenie kotew  ze stali sprężystej  z wypełnieniem zapra-
wą systemową - zszycie krzyżowe pęknięć ścian

m

<elewacja , przyjęto 15,80m>15.80 m 15.80
RAZEM 15.80

16
d.2

Uzupełnienie spoin  cegieł zaprawą OptoSan Trass Fuge lub równoważne inne - 50 %
powierzchni.

m2

poz.14*50% m2 50.33
RAZEM 50.33

17
d.2

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

poz.11 m 94.27
RAZEM 94.27

18
d.2

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.10 m2 86.51
RAZEM 86.51

19
d.2

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk
na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.

m2

<ościeża na zewnątrz>poz.11*0.15 m2 14.14
<ościeża od wewnątrz>poz.11*0.15 m2 14.14

RAZEM 28.28
20

d.2
Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stop-
nia zasolenia

m2

poz.18 m2 86.51
RAZEM 86.51

21
d.2

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stop-
nia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.

m2

poz.19 m2 28.28
RAZEM 28.28

22
d.2

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm m2

poz.18 m2 86.51
RAZEM 86.51

23
d.2

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm
Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.

m2

poz.19 m2 28.28
RAZEM 28.28

24
d.2

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża m2

poz.18 m2 86.51
poz.19 m2 28.28

RAZEM 114.79
25

d.2
Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm m2

poz.24 m2 114.79
RAZEM 114.79

26
d.2

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.24 m2 114.79
RAZEM 114.79

3 Remont i renowacja elewacji ceglanej budynku kaplicy cmentarnej.
27

d.3
Zmycie powierzchni ścian, zmycie agregatem,urządzenie ciśnieniowe do mycia np.KAR-
CHER.- 100% powierzchni ścian zewn.- elewacja.

m2

Elewacja Frontowa/PŁN.
<ściana>[(0.79+0.39)*3.23+(0.79+2.22+0.39)*0.68]*2+[(0.12+0.62+2.23+0.62+0.12)*
(3.22+0.68)+0.5*(0.12+0.62+2.23+0.62+0.12)*1.20]-(2.23*2.88)+0.5*(3.14*2.24/2*2.24/
2)

m2 24.49
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Kaplica cmentarna K.P._całość_19.03.2022-bez ZTpopraw.prd

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<gzyms w rozwinięciu>(0.06+0.07+0.075+0.13+0.07+0.07)*[(0.12+0.79+2.22+0.39)*2+
(0.13+2.34*2+0.13)]

m2 5.69

<ramka, części wysunięte>(3.23*2+2.22)*0.07*2+(3.32*2+2.88*2+3.14*1.12*2)*0.13 m2 3.74
<cokół>[(0.07+0.79+0.07)+1.12]*(0.30+0.07)*2+[(0.12+0.62+0.07)*2*(0.30+0.07)] m2 2.12
A  (suma częściowa) -----------------

m2 36.04
Elewacja Boczna/WSCH.
<ściana>[(0.77+0.85)*3.00+(0.77+4.85+0.85)*0.68] m2 9.26
<ściana>[(0.78*3.60)*2+(0.77+4.85+0.85)*0.68]+(4.88*0.68)*2 m2 16.65
<gzyms w rozwinięciu>(0.06+0.07+0.075+0.13+0.07+0.07)*[(0.12+0.77+4.85+0.85)+
(0.13+4.88+0.13)*2]

m2 8.01

<ramka, części wysunięte>(3.00*2+4.85)*0.07+(3.60+4.88+4.88+3.60)*0.07 m2 1.95
<cokół>{[(0.07+0.77+0.07)+4.85+(0.07+0.85)]+[(0.07+0.78+0.07)*2+(5.72-0.80*2)]}*
(0.45+0.07)

m2 6.57

B  (suma częściowa) -----------------
m2 42.44

Elewacja Tylna/PŁD.
<ściana-bocze>[(0.79*3.22)+(0.79+0.67)*0.68]*2 m2 7.07
<ściana>[(0.78*3.30)*2+(4.25*0.68)*2] m2 10.93
<gzyms w rozwinięciu>(0.06+0.07+0.075+0.13+0.07+0.07+0.07+0.07)*[(0.79+0.67)*2+
(4.25*2)]

m2 7.02

<ramka, części wysunięte>[(3.23+0.67)*2+(3.30*2+4.25*2)]*0.07 m2 1.60
<cokół>[(0.07+0.79+0.07)+0.67]*(0.30+0.07)*2+[(0.07*2+0.79+5.85-1.80+0.79+0.07*2)*
(0.30+0.07)]

m2 3.37

C  (suma częściowa) -----------------
m2 29.99

Elewacja Boczna/ZACH.
<ściana>[(0.77+0.85)*3.00+(0.77+4.85+0.85)*0.68] m2 9.26
<ściana>[(0.78*3.60)*2+(0.77+4.85+0.85)*0.68]+(4.88*0.68)*2 m2 16.65
<gzyms w rozwinięciu>(0.06+0.07+0.075+0.13+0.07+0.07)*[(0.12+0.77+4.85+0.85)+
(0.13+4.88+0.13)*2]

m2 8.01

<ramka, części wysunięte>(3.00*2+4.85)*0.07+(3.60+4.88+4.88+3.60)*0.07 m2 1.95
<cokół>{[(0.07+0.77+0.07)+4.85+(0.07+0.85)]+[(0.07+0.78+0.07)*2+(5.72-0.80*2)]}*
(0.45+0.07)

m2 6.57

D  (suma częściowa) -----------------
m2 42.44

RAZEM 150.91
28

d.3
Czyszczenie  ścian ceglanych metodą smarowania drugi raz - środki, preparaty czysz-
czące np. Murolin 2 firmy Coverax lub równoważny inny-drugi raz.

m2

poz.27 m2 150.91
RAZEM 150.91

29
d.3

Zmycie powierzchni ścian, zmycie agregatem,urządzenie ciśnieniowe do mycia np.
KARCHER powierzchni ścian zewn.- elewacja.

m2

poz.27 m2 150.91
RAZEM 150.91

30
d.3

Dezynfekcja niszczenie mikroorganizmów -miejsc zaatakowanych glonami charakteryzu-
jących się zielonymi przebarwieniami  przy pomocy środków chemicznych do usuwania
bakterii,  grzybów, i glonów np. REMMERS BFA, Optogrunt Fungithnp. przez 2-3 krotny
natrysk.

m2

Elewacja Frontowa/PŁN.
<cokół>[(0.07+0.79+0.07)+1.12]*(0.30+0.07)*2+[(0.12+0.62+0.07)*2*(0.30+0.07)] m2 2.12
Elewacja Boczna/WSCH.
<cokół>{[(0.07+0.77+0.07)+4.85+(0.07+0.85)]+[(0.07+0.78+0.07)*2+(5.72-0.80*2)]}*
(0.45+0.07)

m2 6.57

Elewacja Tylna/PŁD.
<cokół>[(0.07+0.79+0.07)+0.67]*(0.30+0.07)*2+[(0.07*2+0.79+5.85-1.80+0.79+0.07*2)*
(0.30+0.07)]

m2 3.37

Elewacja Boczna/ZACH.
<cokół>{[(0.07+0.77+0.07)+4.85+(0.07+0.85)]+[(0.07+0.78+0.07)*2+(5.72-0.80*2)]}*
(0.45+0.07)

m2 6.57

A  (suma częściowa) -----------------
m2 18.63

<dodatkowo przyjęto 10% powierzchni ścian z cegły>(poz.27-poz.A)*10% m2 13.23
RAZEM 31.86

31
d.3

Czyszczenie cegły metodą mechaniczną  przez mikropaskowanie z użyciem odpowied-
niego kruszywa - przyjeto 75% powierzchni, współczynnik do R=1,50.

m2

poz.27*75% m2 113.18
RAZEM 113.18

32
d.3

Wykucie wtórnych spoin cementowych - przyjęto 100% pow. m2

poz.27*100% m2 150.91
RAZEM 150.91

33
d.3

Zmycie powierzchni ścian, zmycie agregatem,urządzenie ciśnieniowe do mycia np.
KARCHER powierzchni ścian zewn.- elewacja.

m2

poz.27 m2 150.91
RAZEM 150.91
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.3
Wzmocnienie podłoży preparatem hydrofilnym miejsca gdzie cegła  uległa zniszczeniu
po pociskach wojennych, zwłaszcza wokół dziur i ubytków już poza obrębem przemuro-
wań. preparatem firmy: np. Remmers - KSE300 powierzchnie z cegły ceramicznej, me-
todą smarowania, przyjęto 15% powierzchni.

m2

poz.27*15% m2 22.64
RAZEM 22.64

35
d.3

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych -
głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

msc

75.0 msc 75.00
RAZEM 75.00

36
d.3

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych -
głęb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu

msc

5 msc 5.00
RAZEM 5.00

37
d.3

Zmycie powierzchni ścian, zmycie agregatem,urządzenie ciśnieniowe do mycia np.
KARCHER.- 100% powierzchni ścian zewn.- elewacja.

m2

poz.27 m2 150.91
RAZEM 150.91

38
d.3

Naprawa zarysowań  i pęknięć konstrukcyjnych w ścianach wg systemu HELFIX, HILTI
lub BRUTT-SAVER- wykucie spoin, oczyszczenie ich sprężonym powietrzem i nawilże-
nie wodą, osadzenie prętów ze stali sprężystej  z wypełnieniem zaprawą systemową -
zszycie ścian, gzyms.

m

<Elewacja Frontowa/PŁN.>10.0 m 10.00
<Elewacja Boczna/WSCH.>4.60 m 4.60
<Elewacja Tylna/PŁD.>6.0 m 6.00
<Elewacja Boczna/ZACH.>7.75 m 7.75

RAZEM 28.35
39

d.3
Uzupełnienie bardzo drobnych ubytków w cegle zaprawą dobraną do koloru elewacji np.
OptoSan NSR lub równoważne inne-przyjęto 4% pow.Zastrzyki wgłębne-Reprofilacja.

dm2

poz.27*4%*100 dm2 603.64
RAZEM 603.64

40
d.3

Uzupełnienie bardzo drobnych ubytków w cegle zaprawą dobraną do koloru elewacji np.
zaprawa OptoSan NSR lub równoważne inne-przyjęto 2% pow.

dm2

poz.27*2%*100 dm2 301.82
RAZEM 301.82

41
d.3

Uzupełnienie spoin  cegieł zaprawą np. firmy Optplith, Remers: np.OptoSan Trass Fuge
lub równoważne inne - 100 % powierzchni.

m2

poz.27*100% m2 150.91
RAZEM 150.91

42
d.3

Wypełnienie  fug w miejscach narażonych na działanie  wody zaprawą np.  OptoSan
Trass Fuge z dodatkiem Flexo-Dispersion lub równoważne inne  w kolorze dopasowa-
nym do fugi zabytkowej-cokół.

m2

Elewacja Frontowa/PŁN.
<cokół>[(0.07+0.79+0.07)+1.12]*(0.30+0.07)*2+[(0.12+0.62+0.07)*2*(0.30+0.07)] m2 2.12
Elewacja Boczna/WSCH.
<cokół>{[(0.07+0.77+0.07)+4.85+(0.07+0.85)]+[(0.07+0.78+0.07)*2+(5.72-0.80*2)]}*
(0.45+0.07)

m2 6.57

Elewacja Tylna/PŁD.
<cokół>[(0.07+0.79+0.07)+0.67]*(0.30+0.07)*2+[(0.07*2+0.79+5.85-1.80+0.79+0.07*2)*
(0.30+0.07)]

m2 3.37

Elewacja Boczna/ZACH.
<cokół>{[(0.07+0.77+0.07)+4.85+(0.07+0.85)]+[(0.07+0.78+0.07)*2+(5.72-0.80*2)]}*
(0.45+0.07)

m2 6.57

A  (suma częściowa) -----------------
m2 18.63

RAZEM 18.63
43

d.3
Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie, np. preparatem Opto-
san Silan firmy Coverax lub inny równoważny.
Krotność = 2

m2

poz.27 m2 150.91
poz.42 m2 18.63

RAZEM 169.54
4 Renowacja i konserwacja elementów metalowych-kraty ozdobne okien O1.

44
d.4

Demontaż krat okiennych do renowacji m2

<okno typ O1-łukowe>[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)]*6 m2 9.20
RAZEM 9.20

45
d.4

Czyszczenie strumieniowo ścierne  elementów stalowych (piaskowanie)- kraty okienne m2

poz.44 m2 9.20
<krzyż>1.50 m2 1.50

RAZEM 10.70
46

d.4
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych farbą antykorozyjną-  kraty z
prętów ozdobnych

m2

poz.44 m2 9.20
RAZEM 9.20
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47

d.4
Dwukrotne malowanie farbą do metalu powierzchni metalowych  - kraty  z prętów ozdob-
nych -kolor grafitowy

m2

poz.46 m2 9.20
RAZEM 9.20

48
d.4

Montaż krat okiennych po renowacji m2

poz.44 m2 9.20
RAZEM 9.20

5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
49

d.5
Wykucie z muru okien drewnianych krosnowych o pow.do 1 m2 szt.

<okno typ O3 -łukowe, o wym. 0.41x1,50 m>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

50
d.5

Wykucie z muru okien i drzwi drewnianych krosnowych o pow.do 2 m2 szt.

<okno typ O1-łukowe, o wym. 0.90x1.80 m>10 szt. 10.00
<okno typ O2-łukowe, o wym. 0,90x1,80 m>2 szt. 2.00

RAZEM 12.00
51

d.5
Wykucie z muru stolarki drzwiowej o pow.ponad  2 m2 m2

<drzwi-wrota D1-łukowe>(2.23*2.88)+0.5*(3.14*2.24/2*2.24/2)*1 m2 8.39
<drzwi do pom. ceremonii D2 -łukowe >(1.80*2.10)+[(0.50*1.80)+0.5*3.14*(0.90*0.9)] m2 5.95
<drzwi D3 -łukowe >[(0.98*2.25)+0.5*3.14*(0.98/2*0.98/2)]*2 m2 5.16
<drzwi D4 -łukowe >[(0.90*2.25)+0.5*3.14*(0.90/2*0.90/2)]*2 m2 4.69

RAZEM 24.19
52

d.5
Dostawa i montaż okien krosnowych z drewna sosnowego wykonanych na wzór istnieją-
cych  (zachowany podział, profilowane ślemienia, słupki i ramiaki) bejcowane, lakier
jachtowy-dąb dąb, szklonych szybą bezpieczną, okna otwierane, naświetla  łukowe  nie-
otwierane.

m2

<okno typ O3 -łukowe >[(0.41*1.20)+(0.10*0.40)+(0.5*3.14*0.205*0.205)]*4 m2 2.39
RAZEM 2.39

53
d.5

Dostawa i montaż okien krosnowych z drewna sosnowego wykonanych na wzór istnieją-
cych  (zachowany podział, profilowane ślemienia, słupki i ramiaki) bejcowane, lakier
jachtowy-dąb, szklonych szybą bezpieczną, okna otwierane, naświetla  łukowe  nieot-
wierane.

m2

<okno typ O1-łukowe>[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)]*10 m2 15.33
<okno typ O2 -łukowe >[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)]*2 m2 3.07

RAZEM 18.40
54

d.5
Dostawa i montaż drzwi z drewna sosnowego płycinowe. wg. uzgodnienia wykonanych
na wzór istniejących  (zachowany podział, profilowane ślemienia, słupki i ramiaki) w ko-
lorze bejcowane , lakier jachtowy-dąb, naświetla łukowe-nieotwierane.Wzór płycin za-
łącznik zdj. nr 1.

m2

<drzwi-wrota D1-łukowe>(2.23*2.88)+0.5*(3.14*2.24/2*2.24/2)*1 m2 8.39
<drzwi do pom. ceremonii D2 -łukowe >(1.80*0.78*1.80)*2 m2 5.05
<drzwi D3 -łukowe >[(0.98*2.25)+0.5*3.14*(0.98/2*0.98/2)]*2 m2 5.16
<drzwi D4 -łukowe >[(0.90*2.25)+0.5*3.14*(0.90/2*0.90/2)]*2 m2 4.69

RAZEM 23.29
6 Parapety z cegły pełnej kl. 15 lub klinkierowe w rolkę, kolor zbliżony do  cegły po oczyszczeniu. 

55
d.6

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okno typ O1-łukowe>1.08*10 m 10.80
<okno typ O2 -łukowe >1.08*2 m 2.16
<okno typ O3 -łukowe >0.42*4 m 1.68

RAZEM 14.64
56

d.6
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

poz.55 m 14.64
RAZEM 14.64

57
d.6

Wykonanie spadków pod parapety z cegły w rolkę (Uzupełnienia spadków podokien-
nych).

m

poz.55 m 14.64
RAZEM 14.64

58
d.6

Parapety z cegieł pełnych  kl. 15 lub klinkierowych, kolor zbliżony do cegły po oczysz-
czeniu elewacji (Uzupełnienie rolek pochyłych o szer. 1 cegły).

m

<okno typ O1-łukowe>1.08*10 m 10.80
<okno typ O2 -łukowe >1.08*2 m 2.16
<okno typ O3 -łukowe >0.42*4 m 1.68

RAZEM 14.64
59

d.6
Uzupełnienie spoin  cegieł zaprawą np. firmy Optplith, Remers: np.OptoSan Trass Fuge
lub równoważne inne - 100 % powierzchni.

m2

1*(0.075*2+0.26) m2 0.41
RAZEM 0.41

60
d.6

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie, np. preparatem Opto-
san Silan firmy Coverax lub inny równoważny.
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 0.41
RAZEM 0.41
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7 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i fundamentów z cegły 

61
d.7

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

<el. frontowa-str. Płn.>(1.0+10.36+1.0) m 12.36
<str. Wsch.>7.30 m 7.30

RAZEM 19.66
62

d.7
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm m2

<el. frontowa-str. Płn.>(1.0+10.36+1.0)*1.10 m2 13.60
<str. Wsch.>7.28*1.0 m2 7.28

RAZEM 20.88
63

d.7
Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.62 m2 20.88
RAZEM 20.88

64
d.7

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, polbruk na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem, materiał do ponownego wbudowania.

m2

<str. Zach.przy budynku>(1.60*7.45)+(6.36*1.10) m2 18.92
<str. Płd.-wej. do pom. ceremonii>(1.0+1.44+7.41+1.46+1.0)*1.0 m2 12.31
<str. Wsch.przy budynku>(6.35*1.0) m2 6.35

RAZEM 37.58
65

d.7
Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

<str. Zach.przy budynku>7.45 m 7.45
RAZEM 7.45

66
d.7

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów

m3

 
Elewacja Frontowa/PŁN.
(1.0+10.31+1.0)*1.20*0.80 m3 11.82
Elewacja Boczna/WSCH.
[(7.25+1.0)+(1.0+1.44)+(6.35)]*1.20*0.80 m3 16.36
Elewacja Tylna/PŁD.
7.40*1.20*0.80 m3 7.10
Elewacja Boczna/ZACH.
[(7.25+1.0)+(1.0+1.44)+(6.35)]*1.20*0.80 m3 16.36
 

RAZEM 51.64
67

d.7
Odbicie tynków zewn.cokołu z zaprawy cementowej m2

Elewacja Frontowa/PŁN.
(0.07+10.31+0.07)*0.80 m2 8.36
Elewacja Boczna/WSCH.
[(0.07+7.25+0.07)+(0.07+1.44+0.07)+(0.07+6.35+0.07)]*0.80 m2 12.37
Elewacja Tylna/PŁD.
(0.07+7.40+0.07)*0.80 m2 6.03
Elewacja Boczna/ZACH.
[(0.07+7.25+0.07)+(0.07+1.44+0.07)+(0.07+6.35+0.07)]*0.80 m2 12.37

RAZEM 39.13
68

d.7
Zmycie powierzchni ścian, zmycie agregatem,urządzenie ciśnieniowe do mycia np.KAR-
CHER.- 100% powierzchni ścian zewn.- elewacja.

m2

poz.67 m2 39.13
RAZEM 39.13

69
d.7

Oczyszczenie cegły i kamienia z nawarstwień powierzchniowych mechanicznie przy
użyciu szczotek stalowych- ściana fundamentowa i fundamenty.

m2

poz.67 m2 39.13
RAZEM 39.13

70
d.7

Przemurowanie uszkodzonych kamienno-ceglanych fundamentów  i cokołu na zaprawę
trasową, uzupełnienie ubytków z kamienia granitowego i cegły pełnej podobnej do orygi-
nalnej- przyjeto 2%

m3

 
<przyjeto 2%>poz.67*2% m3 0.78

RAZEM 0.78
71

d.7
Uzupełnienie ubytków fug i nierówności zaprawą uszczelniają   - przyjeto 50% pow.ścian
fundamentowych i fundamentów.

m2

poz.68*50% m2 19.57
RAZEM 19.57

72
d.7

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień
przesiąknięcia wilgocią do 60%; mury mieszane (z cegły i kamieni naturalnych)

m

10.31+(7.28+1.44+6.35)*2+7.41 m 47.86
RAZEM 47.86

73
d.7

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pionowe
bardzo nasiąkliwe

m2

poz.69 m2 39.13
RAZEM 39.13

74
d.7

Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu
jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44

m2
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poz.73 m2 39.13

RAZEM 39.13
75

d.7
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.66 m3 51.64
RAZEM 51.64

8 Opaska terenu wokół Kaplicy Cmentarnej
76

d.8
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

<el. frontowa-str. Płn.>(0.60+10.36+0.60) m 11.56
<str. Wsch.przy budynku>(0.60+7.28+0.60+6.35) m 14.83
<str. Płd.-wej. do pom. ceremonii>(0.60+1.44+0.60+7.41+0.60+1.46) m 12.11
<str. Zach.przy budynku>(0.60+6.36+7.27+0.60) m 14.83
<str. Zach.przy budynku-trawnik>7.27 m 7.27

RAZEM 60.60
77

d.8
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

poz.76 m 60.60
RAZEM 60.60

78
d.8

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Materiał z rozbiórki, współczynnik do R=1,50

m2

poz.64 m2 37.58
poz.62 m2 20.88

RAZEM 58.46
9 Odtworzenie instalacji odgromowej na elewacji.

79
d.9

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm . m

35.0 m 35.00
RAZEM 35.00

80
d.9

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

81
d.9

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.9

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

10 Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku kaplicy.
10.1 Roboty rozbiórkowe.

83
d.10.

1

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

pom.sanitarne nr 1.9.
(1.99+2.04)*2*3.34 m2 26.92
<okno typ O2 -łukowe >-[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)] m2 -1.53
<drzwi D4 -łukowe >-[(0.90*2.25)+0.5*3.14*(0.90/2*0.90/2)] m2 -2.34

RAZEM 23.05
84

d.10.
1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do
20 cm-ościeża.

m

<okno typ O2 -łukowe >2*(1.20+0.15)+3.14*0.45 m 4.11
<drzwi D4 -łukowe> (2*2.25)+3.14*(0.90/2) m 5.91

RAZEM 10.02
85

d.10.
1

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o pow.od-
bicia ponad 5 m2

m2

1.99*2.04 m2 4.06
RAZEM 4.06

86
d.10.

1

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

1.99*2.04 m2 4.06
RAZEM 4.06

87
d.10.

1

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych. m2

poz.86 m2 4.06
RAZEM 4.06

10.2 Roboty wykończeniowe.
88

d.10.
2

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-obudo-
wa pionów kanalizacyjnych.

m2

(0.25+0.25)*3.34 m2 1.67
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RAZEM 1.67

89
d.10.

2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome, po-
sadzka.

m2

poz.86 m2 4.06
RAZEM 4.06

90
d.10.

2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2

poz.89 m2 4.06
RAZEM 4.06

91
d.10.

2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

poz.90 m2 4.06
RAZEM 4.06

92
d.10.

2

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie
taśmy uszczelniającej

m

(1.99+2.04)*2-(0.80) m 7.26
RAZEM 7.26

93
d.10.

2

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na po-
wierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warst-
wy 2,00 mm

m2

poz.89 m2 4.06
RAZEM 4.06

94
d.10.

2

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - nałoże-
nie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K

m2

poz.89 m2 4.06
RAZEM 4.06

95
d.10.

2

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

poz.86 m2 4.06
RAZEM 4.06

96
d.10.

2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-su-
fit.

m2

poz.85 m2 4.06
RAZEM 4.06

97
d.10.

2

Wykonanie tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop. na podł.z cegły i pust. m2

poz.85 m2 4.06
RAZEM 4.06

98
d.10.

2

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow.
ponad 5 m2

m2

poz.97 m2 4.06
RAZEM 4.06

99
d.10.

2

Obsadzenie prefabrykowanych z konglomeratu podokienników, długości do 1 m. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

100
d.10.

2

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.10.

2

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

<okno typ O2 -łukowe >2*(1.20+0.15)+3.14*0.45 m 4.11
<drzwi D4 -łukowe> (2*2.25)+3.14*(0.90/2) m 5.91

RAZEM 10.02
102

d.10.
2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. m2

(1.99+2.04)*2*3.34 m2 26.92
<okno typ O2 -łukowe >-[(0.90*1.20)+(0.90*0.15)+(0.5*3.14*0.45*0.45)] m2 -1.53
<drzwi D4 -łukowe >-[(0.90*2.25)+0.5*3.14*(0.90/2*0.90/2)] m2 -2.34
poz.104*0.20 m2 2.00

RAZEM 25.05
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103

d.10.
2

Wykonanie .tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków.

m2

poz.102 m2 25.05
RAZEM 25.05

104
d.10.

2

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 25 cm

m

<okno typ O2 -łukowe >2*(1.20+0.15)+3.14*0.45 m 4.11
<drzwi D4 -łukowe> (2*2.25)+3.14*(0.90/2) m 5.91

RAZEM 10.02
105

d.10.
2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. m2

poz.102 m2 25.05
RAZEM 25.05

106
d.10.

2

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(1.99+2.04)*2*2.10 m2 16.93
poz.104*0.20 m2 2.00
<okno typ O2 -łukowe >-[(0.90*1.20)+(0.15*0.90)+(0.5*3.14*0.45*0.45)] m2 -1.53
<drzwi D4 -łukowe >-[(0.90*2.25)+0.5*3.14*(0.90/2*0.90/2)] m2 -2.34

RAZEM 15.06
107

d.10.
2

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2

m

2.10*4 m 8.40
RAZEM 8.40

108
d.10.

2

Gładz cementowo-wapienna, jednowarstwa wewn.gr.3 mm wyk.ręcz.na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.103 m2 25.05
-poz.106 m2 -15.06

RAZEM 9.99
109

d.10.
2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i pionowe. m2

poz.97 m2 4.06
RAZEM 4.06

110
d.10.

2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży ceme-
towo-wapiennych.

m2

poz.108 m2 9.99
poz.97 m2 4.06

RAZEM 14.05
111

d.10.
2

Dostawa i montaż ścianki z drzwiami  z HPL, systemowe np. SOLMET. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej w toalecie.
112

d.10.
3

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.10.

3

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

114
d.10.

3

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

1.02+1.90 m 2.92
RAZEM 2.92

115
d.10.

3

Demontaż ustępu z miską żeliwną kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.10.

3

Demontaż umywalki kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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117

d.10.
3

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

118
d.10.

3

Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

119
d.10.

3

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

1.20 m 1.20
RAZEM 1.20

120
d.10.

3

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

121
d.10.

3

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 110 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.10.

3

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

3.50 m 3.50
1.50 m 1.50

RAZEM 5.00
123

d.10.
3

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 50 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

124
d.10.

3

Deska sedesowa do miski wiszącej . szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

125
d.10.

3

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej np.Cersa-
nit Aqua 42 Mech L Box stelaż podtynkowy do WC S97-051

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

126
d.10.

3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - np. miska zawieszana City New Cle-
anOn + deska City Slim duroplastowa.

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

127
d.10.

3

Przyciski do spłuczek podtynkowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

128
d.10.

3

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym. kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

129
d.10.

3

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem mosiężnym. kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

130
d.10.

3

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

131
d.10.

3

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł m

poz.117 m 1.00
RAZEM 1.00

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4784



Kaplica cmentarna K.P._całość_19.03.2022-bez ZTpopraw.prd

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
132

d.10.
3

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z ce-
gieł

m

poz.118 m 2.00
RAZEM 2.00

133
d.10.

3

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' m

poz.119 m 1.20
RAZEM 1.20

10.4 Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu toalety ogólnodostepnej. 
134

d.10.
4

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

135
d.10.

4

Demontaż baterii umywalkowej. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

136
d.10.

4

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

<wc >6.50 m 6.50
RAZEM 6.50

137
d.10.

4

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

138
d.10.

4

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

<wc>2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

139
d.10.

4

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

140
d.10.

4

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' m

poz.138 m 2.50
RAZEM 2.50

141
d.10.

4

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z ce-
gieł

m

poz.139 m 2.00
RAZEM 2.00

142
d.10.

4

Rurociągi w instalacjach wodociagowych  o śr. 16x2,2 mm o połączeniach zaciskanych m

poz.136 m 6.50
<przybory z.w.>0.8*(1)+(0.6) m 1.40

RAZEM 7.90
143

d.10.
4

Rurociągi w instalacjach wodociagowych  o śr. 20x2,8 mm o połączeniach zaciskanych m

<z.w.>2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

144
d.10.

4

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm m

poz.142 m 7.90
RAZEM 7.90

145
d.10.

4

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm m

poz.143 m 2.50
RAZEM 2.50

146
d.10.

4

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, o śr. 16x1/2" GW

szt.

<umywalka>1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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147

d.10.
4

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustę-
powych  o śr. 16x1/2" GW

szt.

<miski ustępowe>1.0 szt. 1.00
<pisuary>1.0 szt. 1.00

RAZEM 2.00
148

d.10.
4

Zawory odcinające do płuczek ustępowych o śr. 1/2x3/8 szt.

<wc>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

149
d.10.

4

Zawory kątowe do umywalek o śr. o śr. 1/2x3/8 szt.

<umywalki>(1)*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

150
d.10.

4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
poz.142+poz.143+9.6 m 20.00

RAZEM 20.00
151

d.10.
4

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.150 m 20.00
RAZEM 20.00

152
d.10.

4

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, o śr. 16x1/2" GW

szt.

<instniejący pion>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.10.

4

Włączenie instalacji wz,wc,cyrk do istniejącej . kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

154
d.10.

4

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z głowicą ceramiczną szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.10.

4

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do celów gospodarczych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

156
d.10.

4

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instala-
cyjnych o śr. do 100 mm

otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

10.5 Instalacja elektryczna.
157

d.10.
5

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drew-
nianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

158
d.10.

5

Demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, osprzętu w pomieszczeniach
remontowanych z podłoża drewnianego, tynku ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków
lub odkręceniem śrub itd. i wywozem.

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

159
d.10.

5

Wypusty na wyłącz. 1-bieg.6A wyk.przew.YADYp w ścianach otynk. p.t.  w pom.admi-
nistr. (wyłącznik)

szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

160
d.10.

5

Wypusty na wyłącz. 1-bieg.6A wyk.przew.YADYp w ścianach otynk. p.t.  w pomieszcze-
niach. (wyłącznik)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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161

d.10.
5

Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YADYp w ścianach otynk. p.t.  w
pom.administr.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

162
d.10.

5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie
mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

163
d.10.

5

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych
(zwykłe) - Downlight LAMPA sufitowa ROLEN LED 7W 4000K 03108 Ideus natynkowa
OPRAWA metalowy PLAFON okrągły biały.

kpl.

poz.162 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

164
d.10.

5

Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z wyposażeniem. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

165
d.10.

5

Wykonanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do eksploatacji , użytkowania po-
mieszczeń,

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11 Usunięcie i wywóz gruzu.
166

d.11
Usunięcie z budynku gruzu. m3

poz.83*0.03*1.3 m3 0.90
poz.85*0.03*1.3 m3 0.16
poz.86*0.035*1.3 m3 0.18
poz.87*0.06*1.3 m3 0.32
10.0 m3 10.00

RAZEM 11.56
167

d.11
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km

m3

poz.166 m3 11.56
RAZEM 11.56

168
d.11

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km, docelowa odległość 10 km.
Krotność = 9

m3

poz.166 m3 11.56
RAZEM 11.56

169
d.11

Przyjęcie gruzu na wysypisko-utylizacja. t

poz.166*1900/1000 t 21.96
RAZEM 21.96
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