
KWOTA NETTO

Wartość zł

1 2 3 4

I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1

Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz oznakowanie i utrzymanie oznakowania robót 

przez cały czas ich trwania

ryczałt

2

Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych z uzyskaniem 

skutecznego zgłoszenia oraz kompletnych projektów wykonawczych dla 

wszystkich branż  (w tym m.in. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, 

Operat wodno prawny, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów 

wykonawczych, projektu stałej organizacji ruch) zgodnie z wymogami PFU

ryczałt

II ROBOTY BUDOWLANE

1

ROBOTY BUDOWLANE obejmujące m.in.: roboty przygotowawcze, 

rozbiórkowe, ziemne, zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z siecią 

gazową, zabezpieczenie kolizji z siecią elektroenergetyczną, 

zabezpieczenie lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej, zabezpieczenie telekomunikacyjnej, odwodnienie (m.in. 

kanalizacja deszczowa o dł. ok. 800m, remont przepustu fi 800, lokalna 

reprofilacja rowów) budowa chodnika o długości 870m, budowa ścieku z 

kostki brukowej przy krawężniku o dł. 1060m, remont nawierzchni drogi 

(warstwa profilująca 50kg/m
2
 + warstwa ścieralna 4cm)  roboty 

wykończeniowe (pobocza, zjazdy)  organizacja ruchu - montaż znaków 

pionowych i balustrad ochronych U-11a) zgodnie z wymogami PFU

ryczałt

UWAGA !!! wartość opracowania dokumentacji (suma poz. I.1 I.2 nie może przekroczyć 5% wartości zadania ogółem netto

………………………..dnia……………………
Miejscowość                                                      data  

L.p.

Podatek Vat 23 %

TABELA KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy(ów)

……………………………………………………………..

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

OGÓŁEM (Dokumentacja Projektowa + Roboty Budowlane) netto

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej  oraz robót budowlanych dla Przebudowa 

odcinka drogi powiatowej Nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno

polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno II etap (km 12+030 - 12+830)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Roboty Budowlane (brutto)

…………………………………………….

Forma rozliczenia za 

kompletnie wykonany 

element                                        

Podatek Vat 23 %

ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)

 RAZEM (Dokumentacja Projektowa)

Podatek Vat 23 %

Dokumentacja techniczna (brutto)

RAZEM (Roboty Budowlane)


