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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu robot i sposobu wykonania robot
budowlanych, okreslenie wymagan jakosciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji materiatow
1 wyrobow, jak réwniez jakosci wykonania robot, zwigzanych z wykonaniem zadania pn.
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej — rejon Gurbowka”

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot
wyzej wymienionych.

1.3.Zakres roboét objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy cato$ci robot niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacjg techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

Na istniejagcym terenie projektuje sie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm

- studzienki kanalizacyjne (PE/PP o $rednicy 425 mm, oraz z betonu o $rednicy 1200mm)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

Ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej 1 niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
pozwoleniem na budowe¢ 1 specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznoS$ci: 1. Specyfikacja techniczna, 2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupehlien. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie materialy uzyte do robdt winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pehi
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materialy takie beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Od
Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r
Prawo budowlane wraz pdzniejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane



certyfikaty bezpieczenstwa (Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55)

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych
a obowigzujagcym normom i przepisom

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty.

2.1 Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna o catkowitej dtugosci 1814m zostata zaprojektowana:
z rur litych PVC 200 x 5,9 mm, L = 1246,5 m
z rur PE SDR 17 o $rednicy 200mm, L = 503,5,0m
z rur litych PVC 160 x 4,7 mm, L = 64,0 m
W ramach zadania zaprojektowano przylacza z rur PVC 160, o catkowitej dtugosci 169m.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace Aprobate Techniczng
- ksztattki, ztaczki 1 uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatos$ci co rurociagi,
- rury powinny posiada¢ na wewnetrznej $cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zbiorcze studzienki kanalizacyjne:
Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zbiorcze studzienki kanalizacyjne:
59 studzienki kanalizacyjne z PP/PE o $rednicy 400-425 mm

9 studni kanalizacyjnych z betonu o $rednicy 1000 mm

1 studni¢ pomiarowg z betonu o $rednicy min. 1500mm

2.3. Materialy na podsypke i obsypke

Matrialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub §rednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia wg. odnos$nych
normatywow. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.4. Kruszywo
Stosowac kruszywo spetniajagce wymogi normy PN-86B-02480
3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegdétowa specyfikacja techniczng to:
- minikoparki, koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- obudowy do wykonania umocnien $cian wykopow

- prosciarki do rurociggow, agregaty pradotworcze itp.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materiatéw, sprzgtu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, w terminie
przewidzianym umow3. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowaé srodki transportowe, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
przewozonych materialdw 1 wykonanych robdt. Transport materialow samochodami uregulowany
jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ponadto przewdz materiatow
powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztaltek

- rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach lub luzem
- przewdz powinien si¢ odby¢ przy temperaturze -5° do +30°C

- wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m

- rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max do 1,0m

- elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podlozu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca si¢ roztadowywac przy pomocy
wozkoéw widtowych

4.2. Transport studzienek
Transport zgodny z wymogami producenta.

4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatdéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze
zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materialéw izolacyjnych.

5. Skladowanie

Sktadowanie materiatow 1 wyrobow na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow 1 materialdw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglo$ci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow mniejszej niz:

- 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacej 1kV,

- 5,0m dla linii o napigciu do 15kV,

- 10,0m dla linii o napigciu do 30kV,

- 15m dla linii o napigciu do 110kV,

- 30m dla linii o napigciu powyzej 110k V.

Sktadowiska materialéw, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyrownane do poziomu. Materiaty drobnicowe mozna
uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wickszej niz 2,0m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub



schodami. Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odleglo$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociggowe i ksztaltki mozna sktadowaé na przestrzeni
otwartej w pozycji lezacej spetniajac wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania. Rury
dostarczone luzem uktada¢ w stosach, max 7 warstw o wysoko$ci nie przekraczajacej 1,5m.
Poszczegolne warstwy oddzieli¢ przektadkami drewnianymi, badz uktada¢ rury kieliszkami
naprzemianlegle. Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur. Przy
dhuzszym skladowaniu rury nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym dziataniem $wiatla stonecznego
poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub wykonaé¢ zadaszenie. Prefabrykaty w sposob
zapewniajacy latwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rozniacy sie
ksztalttem, wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Pomiedzy
poszczegbdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zbudowac trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw. Elementy zeliwne mozna sktada¢ na przestrzeni otwartej z dala
od substancji korodujacych. Rury PE/PVC mozna sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac w
pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy skladowaniu poziomym, pierwsza
warstwe nalezy ulozy¢ na podktadkach drewnianych. Nalezy uktada¢ rury wedlug poszczegélnych
grup wielkosci 1 gatunkdw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

6. Wykonanie robot
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamknigcia drog oraz
dojazdow do posesji 1 ewentualnie je zabezpieczyé. W przypadku zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczgciem w tym rejonie robot nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 1 punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Przed przystapieniem wykonywania robét nalezy
zapozna¢ si¢ z wszystkimi zalacznikami do dokumentacji (warunkami pozwoleniami i
uzgodnieniami).

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

6.2.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot.
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub



innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

6.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do
robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caly czas do momentu
odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 1
BN-72/8932-01/22

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji. Podczas robot zwraca¢ uwage na
istniejgce 1 projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w
obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na
zastosowanie sprz¢tu mechanicznego. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty
by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty si¢ linii 1 spadkéw
okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
technicznym, rdwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc
musi zosta¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy naruszaé
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci
0,20 m a nastepnie recznie wyprofilowa¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych zagtebien. W
przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia rurociggu, nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci min. 15 cm. W
przypadku wystgpienia gruntdéw nieno$nych nalezy je usungC zastgpujac je piaskiem Srednim,
zaggszczonym do wartosci Proctora I smni. = 0,95. Na powierzchni podloza naturalnego lub
wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe¢ wyréwnawcza z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio
wyprofilowang rurg, na kat 90. Wykonanie wykopoéw , robdt zabezpieczajacych oraz zasypke
wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP, stosujagc obudowy wykopow i
zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykopy pod kanaty przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowe;j
lub tradycyjnej. Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na
uszczelnienie wykopu aby uniemozliwi¢ wnikanie wody opadowej do gruntu.



6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody nalezy ja odpompowaé pompami spalinowymi bezposrednio z
dna wykopu.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz rur

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej uzywa¢ rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen
mechanicznych. Przy montazu rur nalezy zwro6ci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we
wglebieniu oraz na umieszczenie koncéw rur w kielichu. Przed przystgpieniem do wcisku konca
rury do kielicha nalezy posmarowa¢ go $rodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest
stosowanie do tego celu olejow lub smaréw. Po utozeniu kolejnych odcinkéw kanatu, wykop nalezy
zasypac, zageszczajac poszezegdlne warstwy zasypki warstwami grubosci okoto 30 cm. Uktadanie
kanaléw sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ kanalizacyjna nalezy zglosi¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

6.4.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na uprzednio przygotowanym 1 wypoziomowanym
podtozu z piasku.

6.4.3 Préoba szczelnos$ci

Prébe szczelnos$ci rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i przez analogi¢
zgodnie z normg PN-EN 805. Probe szczelnosci odcinka wykonywa po jego utozeniu i wykonaniu
obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu,
zasypaniu 1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkow.

7. Kontrola jakos$ci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i ustali¢ recepty
dla zapraw 1 betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i
normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z normami, atestami 1 warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie giebokosci utozenia rurociagdw,

Sprawdzenie glebokosci posadowienia studzienek,

Sprawdzenie prawidtowego podiaczenia studzienek,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociagow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

Sprawdzenie zasypania rurociagu, studzienek,



7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz wynikami badan
przy odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dzialania urzadzen,

Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadza si¢ w r6znych fazach wykonywania robot.

Rozroznia sig:

- Odbiory czgsciowe,

- Odbior koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robdt zanikajacych, zamykajacych lub
elementéw, ktore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robdt
stanowigcych zamknigtg catos¢.

Odbidr czgsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, urzadzen /pompowni, tloczni, armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidlowosci montazu, szczelno$ci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania polgczen i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robot.
Odbidér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni
terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego 1 uporzagdkowaniu terenu budowy.

Odbidr robot musi znalez¢ swdj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej cze$ci
wykonywanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze
projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Protokoly wszystkich odbiorow czg¢sciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji 1 sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i1 zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian 1 odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.

Odbiory czg¢sciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Muszg by¢
one potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢
jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz
ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan.



10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zalacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Nie uwaza si¢ za czynnik zaklucajagcy terminowg realizacje wplyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy skladaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage (poza
katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciagltosci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robodt jest w petlni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw 1 robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnia
si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na
celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie
wykonawcy 1 na jego koszt w szczegdétowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytutu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajagcego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rgkojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , Ze uprawnienia z
tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode naprawié, za odrgbnym
wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane
beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robdt we wilasnym
zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr
198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

12. Przepisy zwiazane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntdéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okre$lenia.

MATERIALY ROWNOWAZNE

Podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a maja jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacji. W
takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga dolaczenia do sktadanej oferty stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty beda podlegaty
ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie
podstawag do podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o potwierdzeniu zgodnosci lub odrzuceniu
oferty z powodu ,,nierownowaznosci” zaproponowanych ,,zamiennikoéw”. Brak informacji o ktorej
mowa wyzej bedzie rozumiany przez Zamawiajacego jako zastosowanie materiatow podanych w
dokumentacji 1 SIWZ. Przez pojecie urzadzen i materialow rownowaznych nalezy rozumied
urzadzenia i materiaty gwarantujace realizacj¢ prac zgodnie z SIWZ oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.



